

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowę konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne wraz z montażem mikroinstalacji w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631257822

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Plac Kolegiacki 17

1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-841

1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zpb@um.poznan.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.poznan.pl/>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a22004fc-8488-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00343275

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00500609

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowę konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne wraz z montażem mikroinstalacji w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest montaż na wskazanej w załączniku nr 2 do umowy części dachu ogniw fotowoltaicznych wraz ze wzmocnieniem/ wymianą części konstrukcji dachowej w budynku Urzędu Miasta Poznania (UMP) przy pl. Kolegiackim 17.

4) Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE TOMASZ WITKOWSKI

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 634172003

4.3.3.) Ulica: Bystra 46

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-366

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1300000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00005395/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-04-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Mając na uwadze konieczność wykonania zamiennych i dodatkowych niezbędnych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a w konsekwencji dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z kosztorysu powykonawczego, stanowiącego załącznik do aneksu oraz konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, Strony zawarły aneks.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1) w § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r.

2) w § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:

tytułu wykonanych i odebranych robót będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z protokołem negocjacji wynagrodzenie w wysokości: 1 138 796,71 zł netto (słownie: zł i 00/100) powiększone o obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23%, co stanowi: 261 923,24 zł (słownie zł i /100), dające łącznie kwotę 1 400 719,95 zł brutto.

3) Kosztorys powykonawczy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 100719,95

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1400719,95 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy