
Gmina Łysomice 
 

 

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8 

e-mail: przetargi@lysomice.pl 
 

 
 GMINA ŁYSOMICE   

 ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,                       NIP: 879-25-93-527   

 woj. Kujawsko-pomorskie                                      REGON:87-111-87-38 Strona … 

 tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05                        www.lysomice.pl  

 
Łysomice, dnia 25.04.2024 r.  

ZP.271.7.2024 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  

 

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DO SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „MODERNIZACJĘ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO” – postępowanie nr ZP.271.7.2024.  
 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:   

1. Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający nie może nadużywać swojej dominujące pozycji 
względem Wykonawcy. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 11 Projektowanych postanowień umownych, dają 
Zamawiającemu możliwość do nakładania na Wykonawcę dodatkowych kosztów, bez obiektywnej weryfikacji czy koszty 
te są faktycznie uzasadnione. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę § 2 ust. 11 Projektowanych 
postanowień umownych w następujący sposób: „Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania, o ile przeprowadzenie badań 
jest uzasadnione.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. Wykonanie badań dodatkowych może wynikać z 
niewłaściwego wykonywania robót budowalnych przez Wykonawcę, jeżeli w rezultacie przeprowadzania badań 
dodatkowych, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Zapisy te ujęte są w 
umowie w całości - §2 ust. 11 i 12 projektu umowy.   

 
2. Przepisy prawa budowlanego nie określają w ścisły sposób zasad wykonywania funkcji kierownika budowy, dlatego też 

w ocenie Wykonawcy zapisy § 7 ust. 5 Projektowanych postanowień umownych zbyt daleko ingerują w sposób 
wykonywania robót przez Wykonawcę. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wykonywanie prac w systemie 24 
godzinnym ciężko stwierdzić zasadność zapisów, iż kierownik budowy ma być obecny w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Należy także zaznaczyć, że sama konstrukcja zapisu jest nieprawidłowa, gdyż zobowiązuje kierownika budowy do 
obecności nawet w dniach gdy nie są prowadzone prace, np. podczas dni ustawowo wolnych od pracy. W ocenie 
Wykonawcy, osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, sprawująca jednocześnie zawód zaufania publicznego, sama 
najlepiej wie i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pełnienie swojej funkcji. W związku z powyższym Wykonawca 
wnosi o usunięcie § 7 ust. 5 Projektowanych postanowień umownych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy. Zapis został ujęty ze względu na potrzeby 

organizacyjne Zamawiającego/Inwestora, praca Urzędu jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15:15 z wyłączeniem wtorków od 7:30 do 16:30. W dniu przekazania placu budowy zostanie ustalony dzień narad 

na terenie budowy, będzie to ustalony roboczy dzień tygodnia przez strony umowy. Oprócz ustalonego 

roboczego dnia narad służącemu do rozwiązywania ewentualnych problemów na budowie lub prawidłowemu 

jej przebiegu, może wystąpić sytuacja taka, że Zamawiający/Inwestor, inspektor nadzoru lub inna upoważniona 

przez Inwestora osoba podczas bytności na budowie będą potrzebowały informacji od kierownika budowy lub 

też wprowadzą istotne zalecenia do realizacji przez kierownika budowy. 
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3. Czasami termin usunięcia wad i usterek może być wydłużony ze względu na okoliczności technologiczne czy też 
dostępność materiału. W takiej sytuacji niemożliwym może okazać się spełnienie przez Wykonawcę warunków 
określonych w § 12 ust. 1 Projektowanych postanowień umownych, dlatego Wykonawca wnosi o jego zmianę w 
następujący sposób: „Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Zadania nr 2, technicznym lub końcowym całości robót 
budowlanych, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do 7 (siedmiu) dni, o ile jest to możliwe. 
Jeżeli powyższy termin jest nie możliwy do dotrzymania Strony wspólnie ustalą dłuższy termin na usunięcie wad i 
braków.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy - §12 ust. 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do 
jakiegokolwiek odbioru robót zapewnia Zamawiajacego/Inwestora, że jest gotowy do odbioru i zakończył prace 
lub ich część, w związku z czym w czasie odbioru zgłoszonych robót, nie powinny wystąpić wady i usterki, a 
jeżeli takie wystąpią należy je jak najszybciej usunąć w celu rozliczenia danego etapu zadania lub jego 
zakończenia. Stąd Zamawiający wyznaczył maksymalny termin usunięcia wad i usterek.     

 
4. Zamawiający nie może nadużywać dominującej pozycji względem Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy nadużyciem takim 

są postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3 Projektowanych postanowień umownych, gdyż nawet drobny błąd ze strony 
Wykonawcy daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 
usunięcie § 13 ust. 1 pkt 3 Projektowanych postanowień umownych lub jego zmianę w następujący sposób: „odstąpić 
od umowy z winy Wykonawcy – o ile naruszenia te są znaczne”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  

 
5. Wykonawca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sposób profesjonalny musi z wyprzedzeniem 

planować podejmowane przez siebie działania. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na 
powiadomienie Wykonawcy o przeglądzie, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 Projektowanych postanowień umownych, 
z 5 do 14 dni oraz zobowiązanie Zamawiającego do uwzględnienia stanowiska Wykonawcy co do proponowanego 
terminu przeglądu. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy. W treści wskazany jest termin minimalny.  

 
6. Kary umowne mają ułatwiać stronie dochodzenie prawidłowego wykonania umowy, jednakże nie mogą być rażąco 

wygórowane i umożliwiać Zamawiającemu samodzielne szacowanie rozmiarów szkody bez udziału sądu. W związku z 
powyższym Wykonawca wnosi o zmianę kar umownych określonych w: 
• § 19 ust. 2 pkt 1 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 2 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 3 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 6 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 7 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 8 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 9 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto  
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§ 19 ust. 2 pkt 10 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 11 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 12 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
• § 19 ust. 2 pkt 14 Projektowanych postanowień umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto na 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
Ponadto Wykonawca wnosi o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, określonej w § 19 ust. 4 Projektowanych 
postanowień umownych z 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
na 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.  
 

7. Specyfika branży budowlanej, szczególnie w sytuacji, gdy inwestor ma ponieść jak najniższe koszty wykonania 
zamówienia, charakteryzuje się ze strony Wykonawcy dużymi wpływami jednak stosunkowo małym zyskiem. Nawet 
kilkuprocentowa zmiana kosztów może spowodować nie tylko nie rentowność, ale nawet stratę po stronie Wykonawcy. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę § 23 ust. 1 pkt 4 Projektowanych postanowień umownych w 
następujący sposób: „poziom zmiany cen poszczególnych materiałów do wykonania zamówienia lub kosztów, 
uprawniających Strony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3 % ceny danego 
materiału lub kosztu określonego w kosztorysach ofertowym o których mowa w § 2 ust. 3”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.  

 
8. Zdarza się, że skutki zmiany kosztów wykonywania zamówienia uwypuklają się dopiero po pewnym czasie. W związku 

z powyższym Wykonawca powinien mieć dłuższy okres czasu na złożenie wniosku o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia. W związku z powyższym wnoszę o zmianę § 23 ust. 1 pkt 7 Projektowanych postanowień umownych 
w następujący sposób: „Strona jest obowiązana powiadomić o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w 
terminie 90 dni od daty zaistnienia przesłanek, lecz nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 3 umowy” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.  

 
9. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający interpretuje pojęcie doręczenia, o którym mowa w § 24 

ust. 3 Projektowanych postanowień umownych, w sytuacji, gdy Strona nie odbierze adresowanej do niej przesyłki. 
 

Odpowiedź: Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane pocztą elektroniczną, kurierem lub 
listem. W pierwszym przypadku, strona umowy lub jego przedstawiciel - przyjmujący zawiadomienie - 
potwierdza odbiór z datą i podpisem, w drugim przypadku wysłanie wiadomości mailowej z zawiadomieniem 
skutkuje doręczeniem w momencie wysłania e-maila stronie (nie wymaga się potwierdzenia odbioru). Zaś w 
trzecim przypadku wspomnianym kurierem lub listem powszechnie przyjęty odbiór z podpisem.    

 
10. PFU dla prac remontowych w pomieszczeniach WC istniejącego budynku szkoły przewiduje montaż czujek dymu. 

Proszę o informację jaka ma być rola/funkcja czujek dymu, skoro brakuje systemu sygnalizacji pożaru w budynku szkoły. 
 
Odpowiedź: Funkcją czujki dymu jest wykrycie dymu, a w konsekwencji jego wykrycia ostrzeżenie sygnałem 
optycznym i dźwiękowym - w pomieszczeniu w którym jest zainstalowana.  
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11. PFU dla prac remontowych przewiduje w wielu pomieszczeniach wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych  
i internetowych oraz remont instalacji monitoringu. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie 
przewodów elektrycznych i okablowania strukturalnego oraz monitoringu (w części istniejącej szkoły) w listwach/korytach 
PCV n/t.  
 
Odpowiedź: Przewody elektryczne i innego okablowania, należy prowadzić w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym, w tynku lub w warstwach posadzkowych.  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
 

Ofertę do niniejszego postępowania należy składać do 8.05.2024 r. do godz. 10:15, termin otwarcia ofert 8.05.2024 r.  

o godz. 10:30.       

 
                    Wójt Gminy Łysomice 
                           /-/ Piotr Kowal 
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