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 Kraków, 15 lutego 2022 r. 
KZP-271-TP-13/2021 
 

DO WSZYSTKICH, KTÓRYCH  DOTYCZY 
 

Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie systemu optymalizacji 
procesu spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6  oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP, 
Zamawiający – Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie – przekazuje treść pytań wraz  
z odpowiedziami, z uwagi, iż zwrócono się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej „SWZ”).  
 
Pytanie 2 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 3 ust. 1 – Nie został określony termin przedstawienia przez Wykonawcę wzoru protokołu odbioru, 
czas trwania procedury jego akceptacji przez Zamawiającego oraz nie została określona procedura 
naprawcza dla wzoru, który nie znajdzie akceptacji Zamawiającego. Może to stanowić pole do 
powstania sporu, czy przekroczenie terminu realizacji umowy z uwagi na okoliczności związane z 
opisywaną procedurą akceptacyjną stanowi okoliczność uzasadniającą naliczenie kary umownej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany – § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy 
otrzymuje brzmienie: 
„1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu,  Umowy Strony sporządzą protokół odbioru, którego 
wzór przedstawi Wykonawca do akceptacji Zamawiającego. Strony zgodnie ustalają następujący 
harmonogram prac przy protokole odbioru: przygotowanie wzoru protokołu do 2 dni roboczych od 
zakończenia prac, akceptacja lub zgłoszenie uwag przez Zamawiającego do 2 dni roboczych, procedura 
naprawcza dla wzoru 2 dni robocze. Przy podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do bezpiecznego użytkowania przedmiotu Umowy, w 
tym: (…)”. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 4 ust. 1 – Posługiwanie się jednolitą terminologią wymaga, aby zapis „bezusterkowego protokołu 
odbioru” zastąpić zapisem – „protokołu odbioru bez wad”. Ponadto, w mojej ocenie przykładem wady 
jest brak, więc nie ma zasadności utrzymywanie zapisu „za braki i wady  ”. 
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany - § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji przez okres 24 miesięcy dla każdego z 
zakresów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru bez wad, o 
którym mowa w § 3  ust. 1 Umowy (dla każdego z zakresów liczonych odrębnie). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wady powstałe w przedmiocie Umowy do chwili ich przejęcia przez 
Zamawiającego.” 

 
Pytanie 4 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 4 ust. 2 i 3 – Posługiwanie się jednolitą terminologią wymaga, aby z ust. 2 zostały usunięte odwołania 
do usterek i braków, bo takim odwołaniem nie posługuje się ust. 4. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany - § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag nie wyklucza dochodzenia roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad w przedmiocie Umowy w terminie 
późniejszym.”. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 4 ust. 5 – „Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące wad przedmiotu Umowy, w tym ewentualnych 
braków ilościowych przedmiotu Umowy, dostarczenia przedmiotu Umowy innego niż objęty usługą lub 
niespełniającego wymagań opisanych w Umowie w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o 
wadliwości dostarczonego przedmiotu Umowy, nie później niż 14 dni od daty wykonania przedmiotu 
Umowy” – zacytowany fragment powinien zostać usunięty, gdyż pozbawia znaczenia procedurę 
odbiorową, która adresowana jest do przede wszystkim do wad widocznych, które zostały przykładowo 
opisanie w tej jednostce redakcyjnej. Posłużenie się terminem „wykonanie umowy” wprowadza 
interpretacyjny problem, bo we wcześniejszych jednostkach redakcyjnych jest mowa o „realizacji 
przedmiotu umowy”. Powstaje pytanie, czy są to pojęcia tożsame. Jeśli jednak nie, to jak należy je 
tłumaczyć, bo umowa nie zawiera definicji. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są to tożsame pojęcia. 
 

Pytanie 6 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 4 ust. 7 – Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również termin ujawnienia przez 
Zamawiającego wady przedmiotu Umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku, wobec czego § 4 ust. 7 otrzymuje 
następujące brzmienie:  
„7. Zgłoszenie reklamacyjne przesyłane jest Wykonawcy elektronicznie, na wskazany w § 15 
Umowy adres e-mail i zawiera wskazanie i opis wady przedmiotu Umowy wad, okoliczności ich 
ujawnienia oraz termin ujawnienia wady u Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania usunięcia wad w przedmiocie Umowy w terminie wskazanym w ust. 8.”. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 4 ust. 11 – Istnieje konieczność przeredagowania części zapisu o treści – „wymienił w część 
przedmiotu Umowy części lub podzespoły”, bo jest absolutnie niezrozumiały – najprawdopodobniej 
jego autorowi chodziło o części i podzespoły przedmiotu   Umowy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany -§ 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„… Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, Wykonawca usunął wady w przedmiocie Umowy, termin 
gwarancji w zakresie objętym reklamacją biegnie na nowo od chwili usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca, 
w ramach swoich obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, wymienił części lub podzespoły, 
postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do części lub podzespołów wymienionych.”. 

 
Pytanie 8 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§ 7 ust. 1 pkt 1 – Odwołując się do wcześniejszych uwag tyczących się niejednolitości zapisów 
umownych wskazuję, że zapis kreujący karę umowną powinien być precyzyjny i wskazywać zamiast 
wykonania – realizację przedmiotu umowy   – zgodnie z terminologią przyjętą w § 2. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są to tożsame pojęcia 
 

Pytanie 9 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§7 ust. 1.1 Wnioskujemy o zmianę na „w przypadku w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie 
przedmiotu umowy  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy tydzień opóźnienia, lecz nie więcej a niżeli 5% 
całkowitego wynagrodzenia netto” .  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 10 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
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§7 ust. 1.2 Wnioskujemy o zmianę na „w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych 
w okresie gwarancji/rękojmi - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy tydzień opóźnienia, lecz nie więcej a 
niżeli 5% całkowitego wynagrodzenia netto ”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 11 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§7 ust. 1.3 Wnioskujemy o zmianę na „w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości bez 
uzasadnionej przyczyny - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy”. 
   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 12 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§7 ust. 1.6 Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu. Kontrakt dotyczy optymalizacji, gdzie pracujemy 
na istniejącym obiekcie, który ma swoje parametry gwarantowane.      
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 13 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§7 ust. 2 Wnioskujemy o zmianę na : ”Maksymalny łączny limit wyżej wymienionych kar umownych 
ograniczony jest do 10% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1.”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 14 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
§7 ust. 3 Wnioskujemy o zmianę na : „Maksymalna, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z 
wszystkich tytułów, w tym z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia 
netto określonego w § 6 ust. 1.”. 
    

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 15 
Dotyczy Projektowanych postanowień umowy 
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§11. Proponujemy usunąć ten artykuł, uprościć sprawę i zastąpić   zapis odpowiednim oświadczeniem 
wykonawcy.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dodatkowo Zamawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 5 poprzez dodanie zdania: 
„Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie 
beneficjenta rzeczywistego w ciągu 7 dni od dnia zmiany.” 

 
Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają wziąć udział w niniejszym 
postępowaniu. Zamawiający przekazuje również zmienioną treść Projektowanych postanowień 
umowy 

 
 
 

      Marcin Kandefer 
Członek Zarządu KHK S.A. 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych 
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