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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr ………………… 

Zawarta w dniu ...................... 2022 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: 

Powiatem Lwóweckim z siedzibą: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 

NIP: 616-14-10-172; REGON: 230821606 

reprezentowany przez: 

…………………………. – …………………………………… 

…………………………. – …………………………………… 

przy kontrasygnacie ………………………………………. – Skarbnika Powiatu Lwóweckiego 

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, 

upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane związane z wymianą wykładziny 

podłogowej w budynku internatowo-szkolnym przy ul. Parkowej 17 w Zespole Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

2.1. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia. 
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§ 2 

 Warunki wykonania umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej 

kolejności obowiązywania: 

1.1. umowa o wykonanie robót budowlanych; 

1.2. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia; 

1.3. oferta Wykonawcy. 

 Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych 

praw i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1.1. – 1.3. powyżej będą miały 

charakter wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą 

postanowienia dokumentów, których kolejność ustalono w ust. 1. Jednocześnie Strony 

postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, 

że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, 

Strony nie ograniczają w żaden sposób ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej 

staranności. 

§ 3 

 Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy 

użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, 

normom, standardom i warunkom. 

 Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 

 Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać 

odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny 

być zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszących normy europejskie lub 

normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. 

 W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy 

odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

 W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w 

powyższych ustępach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty 

techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne. 

 Dokumenty wymienione w powyższych ustępach wraz z ich kopiami powinny być przekazane 

do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia 

materiałów na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do 
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przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, 

autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi Normami na materiały i 

urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

 Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część 

robót, użyte materiały i zamontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z powyższymi 

wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu 

niezgodności. 

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§ 4 

 Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie 

miało formę ryczałtu. 

 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie 

………………… zł brutto (słownie: ..………………………………………………………………………………..…………), 

przy … % podatku VAT i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

 Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych zapytaniem w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

 Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………… . 

 W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 

brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 

pozostaje bez zmian. 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania 

umowy. 

 Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy. 
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 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej do dnia ……... 

 Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęta zostaje data zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót, potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 Terminowe przekazanie placu budowy. 

 Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robót takich decyzji 

wymaga i przekazanie ich Wykonawcy. 

 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.: 

3.1. dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem; 

3.2. bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań i 

pomiarów, itp.). 

 Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 Dokonanie odbiorów wykonanych robót. 

§ 7 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 

1.2. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z zapytaniem i z zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, 

sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz 

usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub 

może być logicznie z nich wywnioskowane. 

1.3. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno- techniczne stosowane na terenie robót. 

1.4. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu 

wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

1.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami. 
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1.6. Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących 

przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami 

uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności. 

1.7. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców. 

1.8. Przedkładanie Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy 

dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, nie później niż 10 dni przed jej 

zawarciem. 

1.9. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty 

zawarcia takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

1.10. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego. 

1.11. Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1.12. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące 

usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 

1.13. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 

1.14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, ciągów komunikacyjnych itp. 

1.15. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

1.16. Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy 

z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o 

odpadach. 
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1.17. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

1.18. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze. 

1.19. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, która stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

1.20. Wykonywanie czynności, o których mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych 

podwykonawców. 

1.21. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

1.22. Sporządzanie do akceptacji pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych 

materiałów budowlanych. 

1.23. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od 

daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 

§ 8 

Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy określa stosowna umowa o podwykonawstwo. 

 Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego. 

 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części przedmiotu 

umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda Zamawiającego 

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

5.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

5.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy, 

5.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym 

w ofercie Wykonawcy, 

5.4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5.6. Podwykonawca będzie miał możliwość uzyskania zaliczki na zasadach określonych dla 

podwykonawcy – w sytuacji, gdy wykonawca taką zaliczkę otrzymał; 

 W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosując 

odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.10 i pkt 1.11 umowy. Wraz z projektem umowy o 

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy przedłożyć ponadto zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem. 

 Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w 

formie pisemnej. 

 Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 7, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

8.1. niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 5, 

8.2. niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przedmiotu 

umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo, 
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8.3. gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych 

określony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą umową, 

8.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu 

rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni 

robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. 

 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

50.000,00 złotych brutto, a także umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest 

świadczenie usług geodezyjnych i pełnienie funkcji technicznych. 

 Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi sprzeciwu w 

formie pisemnej. 

 Sprzeciw, o którym mowa w ust. 12, może dotyczyć w szczególności przypadków, o których 

mowa w ust. 8. 

 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

 Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 7 – 

ust. 11. 

 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o 

podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 9 

 Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie w następujący sposób: 

1.1. Fakturą końcową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

 Faktury będą wystawiane za wykonywane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo - finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

 Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu „operat kolaudacyjny”, tj. zbiór 

wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji 

robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości 

wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego. 

§ 10 

 Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe 

Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku 

nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy 

dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 12. 
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 Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej 

umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu 

na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia 

spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona 

Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu 

spraw wątpliwych i spornych. 

§ 11 

 Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania 

faktur VAT. 

 Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę bez jego podpisu. 

 W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 

brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 

pozostaje bez zmian. 

 W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3, zmiana ceny obowiązywać będzie od dnia 

wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

§ 12 

 Wykonawca, wraz z fakturą końcową, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 

1.1. dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy 

ich udziale, 

1.2. oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi przedmiotu umowy, jeśli 

przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3., podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

 Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z: 

7.1. kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty budowlane, dostawy i usługi, 

7.2. kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności 

na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 

budowlane, dostawy i usługi. 

 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
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wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą końcową. 

 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 4, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia  w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności. 
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 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o 

podwykonawstwo. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami 

określonymi umową o podwykonawstwo a cenami wynikającymi z umowy Zamawiającego z 

Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen wynikających z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

 Do końcowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 

umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 13 

 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecności 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez 



 

 
14 

Wykonawcę do Inspektora nadzoru. Czynności te dokonuje się wpisem w dzienniku budowy i 

protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na końcowej 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają 

zakryciu lub zanikają. 

 Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru potwierdzając wykonanie elementów robót 

wymienionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

 Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w 

Rozdziale I. 

3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 

rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego 

stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie 

końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę. Sprawdzone i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbędnym warunkiem 

podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

3.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie 

Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami i normami, kompletną dokumentację powykonawczą itd. stanowiących 

podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową 

dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

 Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić 

pisemnie Zamawiającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. 

Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

 Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych 

dokumentów potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni licząc od daty 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

 Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

§ 14 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
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1.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym; 

1.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

• jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§ 15 

 Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których mowa w § 14. 

 Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 14 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 13 ust. 2. 

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 16 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową i techniczną wykonanych robót. 

 Na wykonane roboty Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji. 

 Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z 

Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. 

 Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty 

gwarancyjnej (załącznik do niniejszej umowy), która obejmuje cały zakres wykonanych w 

trakcie obowiązywania niniejszej umowy robót. 

 Strony ustalają, że w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę zostaną 

przeprowadzone raz w roku przeglądy gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego. 

§ 17 

 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w 

umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 

 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie okresu 
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gwarancji. 

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA 

§ 18 

 Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły 

wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne 

lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą 

stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub 

embarga. 

 Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

 Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu 

tego wywodzi skutki prawne. 

Rozdział IX. KARY UMOWNE 

§ 19 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub 

nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy 

dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego 

terminu wykonania robót, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi –  w wysokości: 

− 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki, w przypadku gdy usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

− 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy 

usunięcie nastąpiło po upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 

000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1 000,00 zł; 

g) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszą umową w wysokości 5,0 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 2 umowy; 

 Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych 

przekroczy 20% Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez 

jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

 Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający 

może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności 

Wykonawcy. 
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 Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Rozdział X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20 

 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto, co stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………… złotych). 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

……………………………………………… . 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

 Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, na 

gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

 Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na 

swoim rachunku bankowym. 

 Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 

 Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 

wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. 

 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

 Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
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zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż na 10 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 

dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

 Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

Rozdział XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 21 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących 

sytuacji: 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

1.2. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni roboczych; 

1.3. Stwierdzono brak postępu robót, w związku z czym istnieje zagrożenie niedotrzymania 

terminu umownego; 
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1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego; 

1.5. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

1.6. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 

1.7. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od upływu terminu 

zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

§ 22 

 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

2.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 

oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

 W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest 
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do dokonania w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 23 

 W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

(rachunku). 

 W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

 Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku). 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy. 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
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§ 24 

 Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będą: 

1.1. ………………………………………… 

1.2. ………………………………………… 

 Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiającego ……………………………… 

 Wykonawca wyznacza: 

3.1. Osobę do kontaktu z Zamawiającym: ……………………………………….. 

§ 25 

 Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 

2.1. przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 

• jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

• gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

• gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

• gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

• jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
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ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

• wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

2.2. technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach: 

• konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 

który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

• wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

• konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

• wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

2.3. Zmiany osób wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osób po stronie 

Wykonawcy mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania 

wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w 

szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

 Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 

spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt. 2.1. 

 Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji 

niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

 Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana 
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pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych 

okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej 

zmiany okoliczności. 

 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

7.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

7.2. danych teleadresowych, 

7.3. danych rejestrowych. 

7.4. zmiany osób do kontaktów roboczych 

Rozdział XIII. WARUNKI OGÓLNE 

§ 26 

 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują 

się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 27 

 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Karta gwarancyjna 

3) Wzór Protokołu odbioru końcowego robót 

4) Wzór wniosku materiałowego 

WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 2 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI) 

wykonanych robót budowlanych 

dotyczy………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………., zgodnie z zapisami umowy nr ………………… z dnia ………………. 

 Gwarantem jest: 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

będący Wykonawcą umowy nr ……………./2022. 

 Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 

Powiat Lwówecki 

z siedzibą przy ul. Szpitalna 4 

59-600 Lwówek Śląski 

NIP 616-14-10-0172, REGON: 230821606 

zwana dalej Zamawiającym. 

 Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach 

Zamawiającego zlokalizowanych w ………………………………… przy …………………., zgodnie z 

postanowieniami umowy nr - …………../2022. 

 Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w 

niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót. 

 Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą 

dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 13 umowy nr ………………/2022. 

 Zgodnie z zapisami umowy nr ……………/2022, Gwarant udziela gwarancji na wykonane 

roboty budowlane wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji 

następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

 W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym 

zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie 

powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim 
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stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant 

zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia 

zgłoszenia. 

 Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub 

mailową na następujące numery/adresy: tel. ………………………, fax ………………………, e-mail: 

……….. Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z 

niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne 

potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie 

potwierdzenia otrzymania wiadomości): 

• ……………………………….. 

• ……………………………….. 

 Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem. 

 W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu 

opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust.2 b) umowy Nr ………../2022. 

 Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad. 

 Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady 

nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości 

Gwarant. 

 Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

− szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

 Postanowienia końcowe 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 
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• Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr …………………./2022. 

• Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

GWARANT:  

  



 

 
28 

Załącznik nr 3 do umowy 

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego 

Protokół odbioru końcowego 

Dla zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

spisany dnia ……………………….r. w ……………………….. 

CZĘŚĆ I 

 Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną 

……………………………………. z dnia ……………………r. Nr ……………………… do odbioru robót budowlanych 

na podstawie umowy o roboty budowlane Nr …………………… z dnia ……………………r. w składzie: 

1.1. ………………………………………………… 

1.2. ………………………………………………… 

1.3. ………………………………………………… 

1.4. ………………………………………………… 

 Wykonawca 

……………………………………………………………………………………………………………, reprezentowany przez:  

2.1. ………………………………………………… 

2.2. ………………………………………………… 

 Kierownik Budowy …………………………………………………………………………………………… 

 Nadzór Inwestorski 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie umowy nr ………………………………… z dnia …………………r. oraz działający na 

jego zlecenie inspektorzy nadzoru: 

4.1. ………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

 Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

5.1. Wykonawca zgłosił pismem gotowość do odbioru w dniu ……… r. 

5.2. Wykonawca w dniu ……………… r. przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT 

KOLAUDACYJNY spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ………..r. 

OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu. 
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 Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 

6.1. plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia ………………r. 

6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie: od ……………………… r. do ………………..r. 

zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom ……………. 

 Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …………………………… z dnia r. 

 Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót: 

8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono żadnych wad; 

 Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej kontroli 

inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że zadanie pn.: 

……………………………………………………… 

9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU * 

 okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego 

inspektorzy nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora Specjalność/Nr uprawnień podpis 

1    

2    

CZĘŚĆ III 

 Inwestycja posiada następującą charakterystykę: 

Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi 

1.     

RAZEM:    

 W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg 

ww. zakresu rzeczowego za odebraną. 

CZEŚĆ IV 

 Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji). 

 Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi rozpoczyna 

się z dniem ………………… r. 
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CZĘŚĆ V 

 Uwagi do protokołu: 

15.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

15.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Spis załączników: 

16.1. Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY; 

 Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

17.1. Zamawiającego – Powiat Lwówecki 

17.2. Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

17.3. Nadzoru Inwestorskiego- ……………………………………………………… 

 Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach: 

Zamawiający – Powiat Lwówecki - reprezentowany przez Komisję Odbiorową: 

18.1. ………………………………………… …………………………………… 

18.2. ………………………………………… …………………………………… 

18.3. ………………………………………… …………………………………… 

Wykonawca – ………………………………. reprezentowany przez: 

18.4. ………………………………………… …………………………………… 

18.5. ………………………………………… …………………………………… 

18.6. ………………………………………… …………………………………… 

Kierownik budowy: 

18.7. ………………………………………… …………………………………… 

18.8. ………………………………………… …………………………………… 

Inspektor nadzoru – ………………………….. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru: 

18.9. ………………………………………… ……………………………………  
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Załącznik nr 4 do umowy 

………………………….., dnia ………………………………… 

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa zadania: 

………………………………………………………………………………………. 

Wnioskuję o zatwierdzenie n/w materiałów spełniających wymogi SST i projektu 

Materiał / urządzenie / nr pozycji przedmiaru: 

Producent: 

Miejsce wbudowania: 

Załączniki (deklaracje, aprobaty, itp.) 

W załączeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ 

certyfikaty*. 

Podpis wykonawcy: ………………………………………………………… 

Wpłynęło dnia: …………………………………….………… 

Materiał zaakceptowano / odrzucono* 

Podpis Inspektora Nadzoru: 
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Załącznik nr 4  

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Wprowadzenie 

Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 

rozporządzenia RODO1), którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach 

członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa 

zamówień publicznych. 

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych 

osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w 

szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
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• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci- względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze 

zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób 

zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.  

Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał 

podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie 

zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

__________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 

Lwówek Śląski, tel. (75) 782 36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa: 

www.powiatlwowecki.pl; 

▪ Wyznaczyliśmy w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem 

rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem telefonu 75 782 36 50 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym na 

podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub Uchwały nr 

150/15/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

− podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

− osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 18 i 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy o 

dostępie do informacji publicznej;  

− usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług 

serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, z którymi administrator ma 

podpisane stosowne umowy powierzenia danych. 

− Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Administratora w tym na stronie 

prowadzonego postępowania; 

▪ Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz z załącznikami będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, bądź też inne terminy wynikające z przepisów 
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szczegółowych. Państwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą przechowywane a 

następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od dnia upływu terminu składania ofert. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Uchwały 

Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ źródłem pochodzenia Pani/Pan danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z ogólnie dostępnych rejestrów. 

▪ przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
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