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Gołańcz, dnia 2024-01-30  

Znak sprawy: ZP.271.3.2024  

Wszyscy uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia ogłoszenie o zamówieniu 

2024/BZP 00037916/01 z dnia 2024-01-15 

ZAWIADOMIENIE Nr 1 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/874509 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- 

Potulin, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00037916/01 z dnia 2024-01-15 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następującego wyjaśnienia: 
 
Pytania z dnia 29 stycznia 2024 roku 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Rozdziału VII pkt 4 SWZ. Zapis ten jest sprzeczny z par. 9 ust. 5 oraz par. 13 ust. 1 i ust. 3 wzoru umowy, 

zgodnie z którymi Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki. Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w 

celu określenia jednoznacznych warunków zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zmawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 2 

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez dopisanie we wskazanym 

ustępie o odbiorze końcowym, też zapisu o "przekazaniu do eksploatacji obiektu". Czy Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, i to w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy, złożenia do PINB w imieniu Zamawiającego wniosku 

o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie tej decyzji? Takie wymogi skutkowałyby tym, że w 

rzeczywistości Wykonawca miałby na realizację budowy 3 miesiące, a nie pięć, bo pozostały okres "realizacji 

przedmiotu umowy" byłby jedynie urzędowym procedowaniem zatwierdzenia mapy powykonawczej w ośrodku 

geodezyjnym, a następnie Pozwolenia na użytkowanie w PINB. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wniosku do PINB i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że nie jest autorem dokumentacji projektowej i nie jest 

odpowiedzialny za jej jakość, jak i za sprawdzenie jej poprawności i wykonalności na etapie przygotowania oferty. 

W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu, iż „nie wnosi on do niej [dokumentacji projektowej] uwag i 

uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy”. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/874509
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Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o usunięcie słów "do eksploatacji". Zapisy umowy nie wskazują, jakoby 

uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie leżało w obowiązkach Wykonawcy w terminie umownym. Wykonawca nie 

ma więc wpływu na to, kiedy Zamawiający przekaże przedmiot umowy do eksploatacji. Ponadto, zawsze to Protokół 

końcowy odbioru przedmiotu umowy jest momentem zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy za plac budowy 

(co oczywiście nie dotyczy sytuacji, gdy ewentualna szkoda powstała w wyniku wadliwego wykonania przedmiotu 

umowy). 

Odpowiedź: 

Zmawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy § 7 ust. 18 lit. e) wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że zapis uniemożliwiający zawarcie umowy 

podwykonawczej o wartości wyższej od odpowiadającemu danemu zakresowi wynagrodzeniu Wykonawcy, jest w 

obecnych realiach rynkowych niemożliwy do zagwarantowania przez Wykonawcę. Faktem jest, że Wykonawca 

składając ofertę w niniejszym przetargu bierze na siebie całe ryzyko wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji 

inwestycji. Nie ma natomiast on żadnego wpływu na faktyczny poziom kształtujących się dynamicznie cen 

rynkowych robót i materiałów, w związku z czym Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy zagwarantowania 

takiego stanu rzeczy, że każda umowa podwykonawcza będzie o mniejszej wartości od wynagrodzenia Wykonawcy 

za ten element inwestycji. Wykonawca proponuje zastosować rozwiązanie z powodzeniem funkcjonujące u innych 

Zamawiających, zobowiązujące Wykonawcę do zapisania w umowie podwykonawczej, iż solidarna 

odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wartości danych robót podwykonawczych w umowie 

zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym budowy. Należy przy 

tym wziąć pod uwagę, że rozbicie ryczałtowej ceny ofertowej na mniejsze kwoty poszczególnych zakresów przez 

Wykonawcę na początku budowy, w obecnych warunkach wahań różnych cen rynkowych może sprawić, że 

zamierzając podzlecić dany zakres po kilku miesiącach, Wykonawca nie będzie w stanie sprostać wymogom 

Zamawiającego (o reżimie dotyczącym wysokości wynagrodzenia podwykonawcy) z powodu okoliczności od niego 

niezależnych. Wykonawca wskazuje tu, że Zamawiający nie może kształtować warunków umownych w sposób 

uniemożliwiający spełnienie ich przez Wykonawcę. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o usunięcie ze 

wskazanej jednostki redakcyjnej wzoru umowy zapisu „z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia 

za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy)”. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1) lit. b) wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisu z „licząc od dnia wskazanego w fakturze 

wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę”, na „licząc od dnia wymagalności faktury podwykonawcy zgodnie 

z zawartą umową podwykonawczą”. Wykonawca wskazuje, że podwykonawcy często wpisują na fakturach terminy 

płatności niezgodne z zawartymi umowami podwykonawczymi. Nierzadko tłumaczą się przy tym, że ich program do 

fakturowania nie pozwala im ustawić innego terminu. Pozostawienie przez Zamawiającego obecnego zapisu we 
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wskazanym punkcie o karach umownych, powodowałoby konieczność odrzucania przez Wykonawcę każdej faktury 

od podwykonawcy, która miałaby niezgodny z podpisaną umową termin płatności, co powodowałoby zupełnie 

niepotrzebne komplikacje w rozliczeniach z podwykonawcami. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

Pytanie nr 7 

Dotyczy § 11 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim czasie od przystąpienia do odbioru końcowego, 

Zamawiający dokona tego odbioru (przez podpisanie Protokołu odbioru) lub ewentualnie przerwie odbiór 

stwierdzając brak możliwości jego dokonania? Jest to o tyle istotne, że brak fakturowania częściowego obciąża 

Wykonawcę całą wartością zrealizowanego zamówienia, aż do jego odbioru i zapłaty, co oznacza konieczność 

finansowania do tego czasu całej wartości robót przez Wykonawcę i uwzględnienia tego finansowania w ofercie. 

Odpowiedź. 

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu 

umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 3 o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

W praktyce oznacza to, że odbiór zostanie wyznaczony najpóźniej na 14 dzień od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego. 

 

 

 B U R M I S T R Z 
Miasta i Gminy Gołańcz 

mgr inż. Mieczysław Durski 
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