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dotyczy postepowania na:
Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz,
gmina Przytyk— nr postepowania 233/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamédwien publicznych (Dz.U.
z2023r. poz. 1605) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie Paristwa
informuje, ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, na ktore niniejszym udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy zamawiajacy potwierdza, ze zalgczyt do SWZ cata Dokumentacje Projektowg oraz wszystkie

niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja
zatgczona przez Zamawiajgcego jest kompletna i obrazuje stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw i uzgodnien istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigzg Wykonawcy, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydiuzeniu?

Odpowiedz

Przebudowa DW740 jest realizowana w oparciu o zgloszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz zatgczonych materiatéw do zgtoszenia.

Pytanie 2
Prosimy o zamieszczenie aktualnego i waznego projektu Statej Organizacji Ruchu na powyzszg

inwestycje. Zamieszczony projekt nalezat wprowadzi¢ do 30.06.2023 r. Czy Zamawiajgcy posiada
prolongate waznosci dokumentu?

Odpowiedz

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o aktualny projekt SOR.

Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania remontu drogi na rozwigzanie

réwnorzedne, prowadzace do osiggniecia no$nosci nawierzchni zgodnego z zatozeniami projektowymi?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany. Realizacj¢ zadania nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi
materiatami do SWZ

Pytanie 4
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla

catego zakresu inwestycji?
Odpowiedz

Realizacja zadania zlokalizowana jest catkowicie w istniejgcym pasie drogowym drogi wojewddzkie;.
Zamawiajgcy posiada praco dysponowana terenem na cele budowlane.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej?

Prosimy podac okres gwarancji na wykonane oznakowanie?
Odpowiedz

Dokumentacja przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej. Okres
gwarancji na oznakowanie zgodnie z zatgczonymi specyfikacjami.
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Pytanie 6
Prosimy o okreslenie jakiej Srednicy nalezy przyjaé studnie rewizyjne w zwigzku z rozbieznosciami jakie

wystepujg pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem robét.

Odpowiedz
Nalezy przyja¢ rozwigzanie wskazane w dokumentac;ji.

Pytanie 7
Prosimy o okreslenie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ przykanaliki — PVC czy PP w zwigzku z

rozbiezno$ciami jakie wystepujg pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem robét.

Odpowiedz

Przykanaliki nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem przedsiewziecia i rysunkiem nr 6 Szczegoly systemu
odwodnienia, tzn. z polipropylenu.

Pytanie 8
Prosimy o okreslenie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami fi 40cm — HDPE czy

betonowe, w zwigzku z rozbieznosciami jakie wystepujg pomiedzy dokumentacja a przedmiarem robét.
Odpowiedz

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem przedsiewziecia i rysunkiem nr 7/2
Szczegoly zjazdow, tzn. z polietylenu duzej gestosci.

Pytanie 9
Prosimy o aktualizacje przedmiaru robdt poz. 40 ,Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4 na miejscu, z uprzednim doziarnienieniem, grub. Warstwy 18 cm” na
poprawng ilo$¢é: z 56 m2 na 1850m2.

Odpowiedz
Przedmiar robét zostat zatgczony pogladowo. Zamawiajgcy potwierdza ilo$¢ 1850 m2.

Pytanie 10
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy w ofercie nalezy zawrze¢ kalkulacje zabezpieczenia

przylaczy elektroenergetycznych i uzyskania warunkéw zgodnie z zapisem dokumentacji projektowe;:
.W pasie drogowym wystepujg sieci:...

Elektroenergetyczna niskiego napiecia nadziemna i 2 szt. przylgczy indywidualnych w postaci przejsc¢
poprzecznych pod korong drogi. Ze wzgledu na zachowanie wymaganych przepisami bezpiecznych
odlegtosci do elementéw konstrukcji drogi, stwierdzono kolizji, a tym samym konieczno$ci dodatkowego
wystepowania do zarzgdcy sieci 0 warunki zabezpieczenia przyigczy”.

Odpowiedz

taczna ilo$¢ zabezpieczenia rurg ostonowsa sieci podziemnych, wskazana w poz. 68 Przedmiaru robét
jest zgodna z dokumentacjg projektowsg i uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi. Sie¢ Swiattowodowag
nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Orange S.A., natomiast pozostate
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej nalezy wykona¢ na odcinku od km 18+870
do km 19+120 (ze wzgledu na zaprojektowang konstrukcje o grubo$ci 1 m) oraz w miejscach
skrzyzowania w/w sieci z przepustami. Na pozostatym odcinku ingerencja ponizej istniejgcego terenu
ogranicza sie do glebokosci 0,43 m (konstrukcja nawierzchni jezdni), stad nie planuje sie
zabezpieczenia istniejgcych sieci posadowionych na glebokosciach min. 0,7 m p.pt. (sie
teletechniczna, swiattowodowa, elektroenergetyczna) oraz min. 1,6 m p.p.t. (sie¢ wodociggowa).
Natomiast prolongata uzgodnieA branzowych, badz ich ponowne uzyskanie i dostosowanie
dokumentacji projektowej w przypadku zmiany ich warunkéw pozostaje w gestii Inwestora.
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Pytanie 11
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nalezy przebudowacg istniejgcy réw prawostronny na dtugosci

L=1500 mb, natomiast w przedmiarze robdt uwzgledniono wytgcznie 200mb do oczyszczenia. Prosimy
o podanie poprawnej diugosci do oczyszczenia rowdw z namutu wraz z profilowaniem skarp.
Odpowiedz

Przebudowa rowu drogowego zostata uwzgledniona w poz. 15i 16 Przedmiaru robét, natomiast poz. 51
uwzglednia zakres rowu istniejgcego zakwalifikowany do oczyszczenia.

Pytanie 12
Prosimy o wskazanie na planie miejsc, gdzie nalezy wykonaé zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

elektrycznej i swiatlowodowej. Wedtug przedmiardw jest to: 12m + 14m = 26m przej$cia poprzeczne
sieci telekom. i elektroenerg.: 3szt. x 14m = 42m, co daje 68mb. Na planie przej$¢ poprzecznych
istniejgcych sieci teletechnicznych jest 6szt x 17mb + 2 x 7mb oraz na sieci elektrycznej 2 x 15mb.
Razem 146mb. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz

taczna ilos¢ zabezpieczenia rurg ostonowg sieci podziemnych, wskazana
w poz. 68 Przedmiaru rob6t jest prawidtowa. Sie¢ Swiattowodowg nalezy zabezpieczyé zgodnie z
uzgodnieniem branzowym wydanym przez Orange S.A. (12m+14m), natomiast pozostale
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej nalezy wykona¢ na odcinku od km 18+870
do km 19+120 (ze wzgledu na zaprojektowang konstrukcje o grubosci 1 m) oraz w miejscach
skrzyzowania w/w sieci z przepustami. Na pozostatym odcinku ingerencja ponizej istniejgcego terenu
ogranicza sie do gtebokosci 0,43 m (konstrukcja nawierzchni jezdni), stgd nie planuje sie
zabezpieczenia istniejgcych sieci posadowionych na glebokosciach min. 0,7 m p.p.t. (sie¢
teletechniczna, swiattowodowa, elektroenergetyczna) oraz min. 1,6 m p.p.t. (sie¢ wodociggowa).

Pytanie 13
Dotyczy pozycji: ,Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych, nadbudowa wykonana

betonem - 1szt.” W zwigzku z brakiem na planie studzienek do regulacji, prosimy o potwierdzenie, ze
podstaw wyceny jest ilos¢ i opis pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz

W dokumentaciji projektowej przewidziano regulacje 1 szt. studzienki dla zaworu wodociggowego.

Pytanie 14
Dotyczy pozycii: ,Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i elektroenergetycznych, nadbudowa

wykonana betonem - 3szt” W zwigzku z brakiem na planie studzienek do regulacji, prosimy
o potwierdzenie, ze podstaw wyceny jest ilos¢€ i opis pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz

W dokumentacji projektowej przewidziano regulacje wysokosciowg 2 szt. studzienek teletechnicznych
i 1 szt. studzienki elektroenergetycznej.

Pytanie 15
Dotyczy pozyciji: ,\Wykonanie studzienek sciekowych z wpustem ulicznym typu D400 z osadnikiem, wraz

z obrukowaniem gniazda wpustowego 31szt.” W zwigzku z brakiem szczegétéw obrukowania, prosimy
o podanie ilosci m2 obrukowania na jeden wylot.

Odpowiedz

Sposob wykonania umocnienia wylotu przykanalika studzienki $ciekowej do rowu drogowego
przedstawiono na rys. nr 4/2 Przekroje konstrukcyjne; na jeden wylot przypada 1,5m2Z umocnienia.

Pytanie 16
Dotyczy pozycii: ,Wykonanie przepustow z rur PEHD 040 cm na fawie z kruszywa wraz z umocnieniem

wlotu i wylotu oraz wykonaniem zasypki przepustu przykanalik kanalizacji deszczowej w km 19+232:
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19m + 11m = 30m". W zwigzku z brakiem szczegdtéw obrukowania, prosimy o podanie ilosci m2
obrukowania na jeden wylot.

Odpowiedz

Umocnienie wylotéw przykanalikow kanalizacji deszczowej, wskazanych w poz. 17 Przedmiaru robot,
zostaly szczegdlowo przedstawione i zwymiarowane na rys. nr 6 Szczegoly systemu odwodnienia.

Pytanie 17
Dotyczy pozycii: ,Wykonanie przepustow z rur PEHD 080 cm na tawie z kruszywa wraz z umochieniem

wlotu i wylotu oraz wykonaniem zasypki przepustu P-01: 15,6m”. W zwigzku z brakiem szczegdtdéw
obrukowania, prosimy o podanie iloéci m2 obrukowania na jeden wylot.

Odpowiedz

W poz. 18 Przedmiaru robét uwzgledniono umocnienie wlotu i wylotu przepustu P-01 w ilosci 5,0m? (po
2,5m? na strong). Umocnienie rowu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu P-01 uwzgledniono
w poz. 48 Przedmiaru robét.

Pytanie 18
W zwigzku z brakiem projektu z naniesionymi rozbidrkami i wycinkami, prosimy o potwierdzenie,

ze podstaw wyceny wycinek i robét rozbidrkowych sg ilosci i opisy pozyciji w przedmiarze.

Odpowiedz

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o plan wycinki drzew wraz z inwentaryzacjg drzew koniecznych
do wycinki. Roboty rozbiérkowe oraz wycinka drzew przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty
uwzglednione w pozycjach od 2 do 12 Przedmiaru robét.

Pytanie 19
Prosimy o zamieszczenie tabel robét ziemnych lub potwierdzenie, ze podstaw wyceny robot ziemnych

sg ilosci i opisy pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz

W Przedmiarze robdt uwzgledniono ilosci robdt ziemnych obliczone na podstawie przekrojow
poprzecznych rys. nr 8/1, 8/2 i 8/3.

Pytanie 20
Dotyczy pozyciji: ,Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu, gt. namutu 30 cm

row prawy: 200 m réw lewy: 25m”. Na projekcie jest row otwarty do profilowania/ przebudowy o tacznej
diugosci 990mb w przedmiarze jest 225m. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualna korekte przedmiaru.
Odpowiedz

Przebudowa rowu drogowego zostata uwzgledniona w poz. 15 i 16 Przedmiaru robét, natomiast poz.
51 uwzglednia zakres rowu istniejgcego zakwalifikowany do oczyszczenia.

Pytanie 21
Dotyczy pozycji: ,Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grub. warstwy 11 cm,

dowoz z odlegtosci do 15 km konstrukcja jezdni: 10 578m2 x 1,0015 = 10 736,7m2". lloczyn 10'578 x
1,0015 wynosi 10'594m2. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualna korekte przedmiaru.

Odpowiedz

W opisie poz. 41 Przedmiaru robét jest omytka pisarska, tzn. powinno by¢ 10 578m2 x 1,015. llo§é
przedmiarowa 10 736,7 m? dla przedmiotowej pozyciji jest prawidtowa.

Pytanie 22

Dotyczy pozyciji: Wykonanie warstwy wymiany gruntu na niewysadzinowy -pospotka lub piasek

o CBR>20% gr. 40cm wzmocnienie podioza od km 18+870 do km 19+120: 7,4m x 250m = 1 850 m2.
Czy w pozycji tej wykonawca musi ujgé wykonanie wykopu gruntu wysadzinowego i zastgpienie go
niewysadzinowy?
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Odpowiedz
Wykop gruntu wysadzinowego na odc. 18+870 + 19+120 zostat uwzgledniony w poz. 15 Przedmiaru

robot, a profilowanie i zageszczenie podioza w poz. 31. W poz. 32 przewidziano wykonanie warstwy
wzmocnienia podtoza piaskiem o gr. 40cm.

Pytanie 23
W zwigzku z zapisem w SWZ ,Lampy oswietleniowe na stupach energetycznych sg wlasnoscig gminy.

Wykonawca robét zdemontuje lampy oraz przekaze gminie pod wskazany przez gmine adres. Prace
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem stupdw energetycznych. Jesli prace bedg wymagaty wejscia na teren
posesji przyleglych do pasa drogowego prace nalezy uzgodni¢c z wiascicielem posesji.”, prosimy
o okreslenie ilosci lamp do demontazu, okreslenie rodzaju lamp i ich wysoko$ci, kto jest wiascicielem
stupéw energetycznych z ktérym nalezy uzgodnic prace.

Odpowiedz

Zamawiajgcy odstepuje od powyzszego zapisu SWZ.

W zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany w Rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA poprzez usuniecie ust. 1 pkt 4.

Pytanie 24
W zwigzku z zapisem w SWZ ,Lampy o$wietleniowe na stupach energetycznych sg wiasnoscig gminy.

Wykonawca robot zdemontuje lampy oraz przekaze gminie pod wskazany przez gmine adres. Prace
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem stupow energetycznych. Jesli prace beda wymagaty wejscia na teren
posesji przyleglych do pasa drogowego prace nalezy uzgodni¢ z wiascicielem posesiji.”, prosimy
o okreslenie czy nalezy zdemontowa¢ same oprawy czy rowniez stupy. Gdzie nalezy odwiezé material?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odstepuje od powyzszego zapisu SWZ.

Pytanie 25
Dzien dobry, bardzo prosimy o informacje dlaczego w wymaganiach potrzebny jest kierownik robét

elektrycznych z dos$wiadczeniem na dwa zadania o wartosci 50 000,00 zt skoro w zadaniu nie ma
zakresu elektrycznego. Jedyne o czym jest mowa w projekcie to o sieci nadziemnej niskiego napiecia
i 2 szt. przytaczy indywidualnych, ktére nie sg w kolizji z przedmiotowg inwestycjg jak stwierdzono.
Bardzo prosimy o wykreslenie tego zapisu lub wyjasnienie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy odstepuje od powyzszego zapisu SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany w Rozdziale VIIl. WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

Pytanie 26
Zgodnie z punktem nr 4 opisu przedmiotu zamowienia nalezy zdemontowac i przekaza¢ gminie

istniejgce lampy o$wietleniowe. Zamowienie nie obejmuje budowy nowego os$wietlenia. Prosimy
o potwierdzenie, Zze lampy nalezy zdemontowac.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odstepuje od powyzszego zapisu SWZ

Pytanie 27

Dotyczy pozycji: ,Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na
miejscu, z uprzednim doziarnieniem, grub. warstwy 18 cm wzmocnienie podioza od km 18+870 do km
19+120: 7,4m x 250m = 1 850m2= Wedug opisu w przedmiarze powinno by 1850m2 w przedmiarze
jest 56 m2. Prosimy o wyjasnienie i korekie.

Odpowiedz

Przedmiar robot zostat zatagczony poglgdowo. Zamawiajacy potwierdza ilo$¢ 1850 m2,
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Pytanie 28
Dotyczy pozycji: ,Utozenie przepustdw rurowych betonowych o srednicy 40cm pod zjazdami,

zwykonaniem taw fundamentowych 2z kruszywa oraz wykonaniem $cianek czotowych
prefabrykowanych ze skrzydetkami przepusty pod zjazdami oraz pod peronami: 308m”. Prosimy
o okreslenie ilosci $cianek jak nalezy ujg¢ w wymienionej pozycji

Odpowiedz

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem przedsiewziecia i rysunkiem nr 7/2
Szczegoty zjazdow, tzn. z polietylenu duzej gestosci. Ponadto Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o
inwentaryzacje zjazdow i dojs¢ do dzialek.

Pytanie 29

W zwigzku z zapisem w SST D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych: W zakres
robot wchodzg : (...) przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét
ziemnych, Prosimy o wskazanie ilosci punktow do przeniesienia. Koszt przeniesienia jednego punktu
to okoto 2500zt w zwigzku z tym ilo$¢ punktéw do przeniesienia ma znaczny wplyw na koszt obstugi
geodezyjne;j.

Odpowiedz

W p. 1.3. specyfikacji technicznej D.01.01.01 wymieniono ochrone punktéw istniejgcej osnowy
geodezyjnej w postaci ich przeniesienia aby przypomnie¢ Wykonawcy o jego odpowiedzialnosci za
naruszenie przedmiotowych elementéw. Zgodnie z publicznymi danymi PODGiK w Radomiu, stan na
12.2021r., w pasie drogowym DW740 na odcinku przewidzianym do przebudowy znajdowaly sie 4
punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca na etapie sporzadzania oferty ma mozliwo$¢ zweryfikowania,
czy zgodnie z wiasnymi zatozeniami dotyczgcymi technologii wykonania rob6t budowlanych i
przewidywanego zakresu ingerenciji w istniejgcg infrastrukture, konieczne jest uwzglednienie w ofercie
robét zwigzanych z zabezpieczeniem chociazby osnowy geodezyjnej.

Pytanie 30

Dotyczy pozycji: ,Wykonanie wykopdw oraz przekopéw mechanicznie w gruntach kat. I-Il, na odkiad
wykopy pod kanat technologiczny: 1,0 m x 1,0 m x 1 430m = 1 430m3 wykopy pod zabezpieczenie
Swiattowodu: 1m x 1m x 30m = 30m3 wykopy pod przykanaliki KD: 1m x 1m x 10m x 31szt. = 310m3”
wedtug przedstawionych obliczen jest 1770 m3. Prosimy o wyjasnienie i korekte.

Odpowiedz
Przedmiar robét zostat zatgczony poglgdowo. W pozyciji 13 przedstawiono przedmiotowe wyliczenia i

sumaryczng ilos¢ 1 770,00 m3. Suma doktadnie odzwierciedla ilosci wynikajace z obliczen.

Pytanie 31
Czy z okresu realizacji zamowienia wylgczone sg miesigce zimowe. Oferent zwraca uwage na

ztozono$¢ inwestycji i wnioskuje o modyfikacje zapiséw SWZ dotyczgce terminu realizacji z
wyigczeniem miesigcy zimowych oraz wydtuzeniu do 3 miesiecy uzyskania pozwolenia na uzytkownie
{przediuzajgca sie procedura administracyjna).

Odpowiedz

Okres realizacji zamoéwienia obejmuje takze miesigce zimowe. Zamawiajacy odstepuje od modyfikacji
w/w zapisow. Ponadto inwestycja, jako przebudowa drogi, jest realizowana na podstawie zgloszenia
robo6t budowlanych, ktére nie wymagajg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 32
Prosimy o okreslenie przez Zamawiajgcego kto ponosi koszt zimowego utrzymania na

przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej po przekazaniu placu budowy Wykonawcy robét.
Odpowiedz

W okresie od przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy do koncowego odbioru robét za
utrzymanie drogi, w tym zimowe, odpowiada Wykonawca
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Pytanie 33

Prosimy.o wprowadzenie zapisow do SWZ, dotyczacy wykonanie osobistego prac bitumicznych (w tym
produkcja i wbudowanie mieszanek) przez Generalnego Wykonawce. Oferent zwraca uwage na
opéznienia w realizacji kontraktow przez firmy opierajgce sie wylacznie na podwykonawstwie. Nalezy
zwroci¢ uwage, ze wykonanie nawierzchni bitumicznej stanowy znaczacg cze$¢ kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wprowadza zmian do SWZ

Pytanie 34

Integralng czesciag umowy stanowi zatgcznik V ,0golne warunki umowy na wykonanie robét
budov.v.lanych" okres$lajgcy wymogi dotyczace realizacji duzych zadan. Prosimy o sprecyzowanie, ktére
z ponizszych zapiséw §3 TERMINY UMOWNE bedg wymagane w trakcie realizacji zadania:

pkt. 3.3 Inwentaryzacja stanu istniejacego

, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia
zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejacego (dokumentacja fotograficzna i filmowa
z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drég, ktérymi bgda odbywaty sie objazdy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcéw Drog i Inspektora.”

pkt. 3.4 Tabela rozliczeniowa

,Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w ciagu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robdt budowlanych w
formacie xls. Tabela powinna by¢ spdjna z harmonogramem rzeczowo — finansowym.”

pkt. 3.5 Harmonogram rzeczowo — finansowy
,Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, zwanego dalej
harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i
zakoAczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz  z ich wartosciami i uzgodnienie
z Zamawiajacym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde
z3danie Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.”

pkt. 3.6 Kosztorys
W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys
sporzadzony metoda szczegbtowa (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcy
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do
tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztéw posrednich (ogélnych) izysku). Wykonawca zobowiazany jest rowniez do

przedtozenia Kosztorysu sporzadzonego metoda uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na
podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegotowg nalezy przekaza¢ w formie papierowe;j

wraz z plikiem w formacie *.ath lub réwnowazng.”
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Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie zapisy SWZ bedg wymagane

Pytanie 35

Integralng cze$cig umowy stanowi zalgcznik V ,0géine warunki umowy na wykonanie robot
budowlanych” okreslajgcy wymogi dotyczace realizacji duzych zadan. Prosimy o sprecyzowanie, ktére
Z ponizszych zapiséw §6 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON bedg wymagane w trakcie
realizacji zadania:

»pkt. 6.1 Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do ktérej bedq
mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych dokumentéw na platformie
SharePoint.

6.1.1 Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé¢ z budowy minimum 2 razy w tygodniu, a w
okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.2 Dziennik budowy — na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé lub skanéw dziennika budowy minimum 2 razy w
tygodniu w czasie trwania robét.

6.1.3 Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint
oraz przekazania za pismem wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.4 i
5.1.16.
6.2 Korespondencja i porozumiewanie sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy
Zamawiajacy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty w wersji papierowej.
6.3  Radyispotkania
6.3.1 Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych nalezy do obowigzkdéw

Inspektora. Celem narad bedzie bieigce omawianie spraw dotyczacych wykonania
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i zaawansowania robdt. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy w porozumieniu z
pozostatymi stonami.
6.3.2  Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koricowego odbioru robét
6.3.3  Narady koordynacyjne:
e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
s spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4 Raporty
Na 2yczenie Zamawiajacego wyraione na kaidym etapie prac, Wykonawca Kontraktu bedzie
przedktadaé Inspektorowi Koordynatorowi raporty dzienne. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym nastepujacym po dniu, ktérego dany
raport dotyczy. Raport dzienny musi zawierac rodzaj robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu. W
przypadku nieprzedtozenia ww. raportu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci

okreslonej w umowie.”

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie zapisy SWZ bedg wymagane.

Pytanie 36

W zwigzku z ryczalttowg formg wynagrodzenia, prosimy o zmiane wymogu ziozenia kosztorysu
szczegotowego na kosztorys uproszczony. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie nastepuje na
podstawie zawansowania procentowego harmonogramu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na zamiang wymogu ztozenia kosztorysu szczegotowego na
kosztorys uproszczony. Ponadto Zamawiajgcy uzupetnia wymaganie o dotgczenie kosztorysu w wersji
elektronicznej w formacje *.xlIs lub réwnowaznym.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 od km 17+775 do km
19+275 w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk.

1) Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentaciji Przetargowej (Cze$é
Il SWZ). Przedmiar Roboét jest udostepniony jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ). Wykonawca
winien obliczy¢ warto$¢ robdt na podstawie zatlaczonei dokumentacii projektowei.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowag na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej
organizacji ruchu.

2) W cenie kontraktowej Wykonawca dodatkowo uwzgledni aktualizacje i uzyskanie wygasnietych
decyzji, warunkéw technicznych, uzgodnien i zgéd, w tym uzyskanie decyzji na usuniecie drzew.
3) Wykonawca bedzie stosowal zamienne specyfikacje techniczne przekazane przez

Zamawiajgcego (ze znakiem wodnym MZDW): ’
1.3.1. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2,
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1.3.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiagzgca i wyréwnawcza wg
WT-1iWT-2.

4) Lampy oswietleniowe na slupach energetycznych sg wiasnoscig gminy. Wykonawca robot
zdemontuje lampy oraz przekaze gminie pod wskazany przez gmine adres. Prace nalezy uzgodnic¢
z wiascicielem stupow energetycznych. Je$li prace bedg wymagaly wejscia na teren posesii
przylegtych do pasa drogowego prace nalezy uzgodni¢ z wlascicielem posesii.

5) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakdéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, zrodta lub szczeg6inego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane

przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

6) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikaciji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Powinno by¢:
Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 740 od km 17+775 do km
19+275 w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk.
1) Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czes¢
Il SWZ). Przedmiar Rob6t jest udostepniony jedynie pogladowo (Cze$¢ IV SWZ). Wykonawcea
winien obliczy¢ wartos¢ roboét na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych rob6t objetych umowag na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej
organizaciji ruchu.
2) W cenie kontraktowej Wykonawca dodatkowo uwzgledni aktualizacje i uzyskanie wygasnietych
decyzji, warunkéw technicznych, uzgodnien i zgod, w tym uzyskanie decyzji na usuniecie drzew.
3) Wykonawca bedzie stosowatl zamienne specyfikacje techniczne przekazane przez
Zamawiajgcego (ze znakiem wodnym MZDW):
1.3.1. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2,
1.3.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg
WT-1iWT-2.
4) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zroédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
5) W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamodwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikaciji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym,

Dotvchczasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:
VIil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

()

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnieni do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca speni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

28.Mazowsze
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— Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specijalnosci inzynieryjnej
-drogowej, bez ograniczen™*

Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryinej
- drogowej, bez ograniczen**

Kierownik robot instalacyjnych - sanitarnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczen™*

Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyinej
w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyinych, w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczer**

Geodeta posiadajacy:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych **

= Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

- wyksztalcenie wyzsze

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

¢) wymagania dotyczace doéwiadczenia:

Kierownik Budowy posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na
minimum 1 zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publiczne;j*
o wartosci robot branzy drogowej nie mniejszej niz 4 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.***

1

Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej niz 4 500 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamébwienia.*™*

Kierownik instalacyjnych (sanitarnych) posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
branzy instalacyjnei (sanitarnei) nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto kazda, wraz z
udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.™™

Kierownik elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot elektrycznych i elekiroenergetycznych nie mniejszej niz
50 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatlem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zaméwienia.™*

Kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy:
11
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- doswiadczenie na stanowisku kierownika roboét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto kazda, wraz z udzialem
w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

- Geodeta posiadajgcym:
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia, ™

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca;
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajacych na budowie/
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét drogowych nie mniejszej niz
2 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
0 zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

") Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z22022r. poz.1693, z p6zn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, paristwach bedacych
stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach bedacymi stronami umoéw
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza faczenie poszczegolnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
PowyzZsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagasi.

Powinno byé:
Vill. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

(...
2. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
5) zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
6) uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

7) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
8) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
d)  wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda.
e) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:
- Kierownik Budowy posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzyniervinei
-drogoweij, bez ograniczen**
- Kierownik robét drogowych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzvnieryinei
- drogowei, bez ograniczen™*
- Kierownik robét instalacyjnych - sanitarnych posiadajgcy:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyinej
w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyinych, w zakresie telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen**

- Geodeta posiadajacy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych **

= Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

- wyksztalcenie wyzsze

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

f)  wymagania dotyczace do$wiadczenia:

Kierownik Budowy posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na
minimum 1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej niz 4 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.***

Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej niz 4 500 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zaméwienia.***

Kierownik instalacyjnych (sanitarnych) posiadajgcy:

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
branzy instalacyinej (sanitarnej) nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $éwiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.***

Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.***

Geodeta posiadajgcym:

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdt drogowvch nie
mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.*™**

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca;

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie/
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
2500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***
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*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2022r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych
stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw
migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegdlnych funkciji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagan.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 3 oraz art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewo6dzkich uprzejmie Panstwa informuje, ze w
zwigzku z dokonanymi zmianami zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwiazania

oferta.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:

Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.02.2024 r. Bieg
terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposéb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 17.01.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastapi dnia 17.01.2024 r. o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

Powinno by¢:

Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.02.2024 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT
Sposdb i termin sktadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 19.01.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 19.01.2024 r. o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej. :
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W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi byé
wniesione do dnia 19.01.2024 r. do godz. 08:00 i obejmowac okres uwzgledniajgcy

przesuniety termin skladania ofert. Informacje dotyczace wadium pozostajg zgodne z
Rozdziatem XVI Czesci | SWZ.

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany sa wigzace i dotyczg wszystkich uczestnikéw
postepowania.

I.’l)fr"léi-'..'cu
#Zu Drog Wojewodzkich
Yal ST

Zalaczniki:
1. Zaktualizowany projekt Statej Organizacji Ruchu.
2. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki.
3. Inwentaryzacja zjazdéw i dojs¢ do dzialek.
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