Nadlesnictwo Dojlidy w Biatymstoku

g
SA.270.3.54.2022 Biatystok, £Y.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie postepowania dotyczacego dokonania

dostawy/ustugi/robét-budowlanyeh*o wartosci szacunkowej ponizej progu okreslonego

w art. 2 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Prowadzacy rozpoznanie:
Nadlesnictwo Dojlidy, ul. 1000-lecia P. P. 75, 15-111 Biatystok

Okreslenie  przedmiotu rozpoznania: Pelnienie  funkcji __inspektora _nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,Rozbudowa deszczowni
na szkolce gospodarczej ,,Orzechéwka” w Ponikle”

Przed przystgpieniem do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Po
podpisaniu umowy z NadleSnictwem Inspektor zobowigzany bedzie do wykonania
koreferatu dotyczgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowej inwestycii,
zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia rob6t budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie
Lesnym Lasy Panstwowe” stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych nr 48 z dnia 1 wrzes$nia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Wytycznych robét budowlanych w PGL LP". Koreferat powinien zawieraé wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad, uchybien,, usterek lub wskazanie obszardéw, ktére
wymagajg wyjasnienia zastosowanych rozwigzan projektowych, w zakresie zgodnosci z
koncepcja zamawiajacego, zleceniem i przepisami prawa. Dokument ten powinien
obejmowaé sprawdzenie catej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie
kompletnosci, zgodnosci i spojnosci wszystkich dokumentéow wechodzacych w jej sktad.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony bedzie ,Wewnetrzny dziennik budowy” — roboty
prowadzone w oparciu o ,Zgtoszenie budowy lub wykonywania innych robét budowlanych”.

Do obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie

w szczegolnosci:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli, zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jako$ci wykonania robot,

c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych podlegajgcych zakryciu, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, w tym sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementéw
z projektem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

d) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikowi rob6t, w uzgodnieniu z Inwestorem,
zalecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:

a. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
b. wykonywania préb lub badan takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych,
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c. uprawnienia do zadania, w uzgodnieniu z Inwestorem, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
realizacji dalszych robét budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niezgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

e) uczestnictwo w odbiorze koncowym nadzorowanych robét budowlanych.

6. Jezeli w okresie realizacji robot, zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Inwestor upowazni
Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy robét zlecenia ich wykonania poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwtocznego zawiadomienia Inwestora o
tym fakcie.

7. Inspektor Nadzoru winien posiada¢ wymagane prawem uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych i by¢é wpisany na liste Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

8. Inspektor Nadzoru zlecony nadzér inwestorski wykonywaé bedzie pod wzgledem zgodnosci
prac z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej i postanowieniami umowy.

9. Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do:

a. kontrola budowy min 2 x w tygodniu, potwierdzona wpisem do dziennika
budowy
b. niezaleznie od wymogu okreslonego w lit.a, stawienia si¢ na kazde uzasadnione

wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem, w tym sprawdzanie i

odbidr robét ulegajacych zakryciu, tj. takie, ktérych efekty pozostajg w obiekcie, lecz

po wykonaniu kolejnych robét przestajg by¢é widoczne, oraz zanikajgcych, za ktére
uznaje sie prace, ktére sg konieczne dla wykonania robé6t podstawowych, lecz majg
charakter tymczasowy i po wykonaniu rob6t podstawowych sa demontowane (jak
np. deskowania czy rusztowania). W razie zlekcewazenia przez kierownika budowy
obowigzku zgtoszenia takich robét do odbioru inspektor bedzie w petni uprawniony
do zadania ich odkrycia, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

c. udzielenie na zadanie Inwestora informaciji o stanie realizacji robét,

d. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zgdanie

Inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

10. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie i zakresie wykonania robot
budowlanych Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie powiadomi¢ Inwestora.

11. W ramach prowadzonego nadzoru Inspektor sprawdzi, czy Wykonawca:

a. wszystkie prace budowlane i montazowe prowadzi zgodnie z wymogami ,Prawa

Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie¢ do niniejszej ustawy,

Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”

wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, oraz zgodnie z normami,

b. zapewnit, ze wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji
zostaty wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim

Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu

Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB - w przypadku

braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego



dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy robot.

c. wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu przed
zamknieciem przedstawit do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiemu w celu
oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robét. Odbiér przez Inspektora nadzoru
czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i
prawidtowe wykonanie catosci robét.

d. przed rozpoczeciem prac budowlanych opracowat projekt organizacji placu budowy
z uwzglednieniem wymogéw wynikajgcych ze sposobu realizacji robét. Projekt
organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia
robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia Sciekdéw oraz sktadowania i wywozu Smieci oraz przechowywania
materiatdbw powinien przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych
w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Po stronie wykonawcy robét lezy
obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

12. Wymagany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: od dnia podpisania umowy i
zakonczenia w dniu bezusterkowego odbioru koricowego nadzorowanych robot.
Przewidywany realny termin zakorczenia robét budowlanych i zwigzanych: do 30.11.2022r.

13. Kryterium wyboru:_100% cena.

14. Wymagania, jakie powinni spetnia¢ wykonawcy w zakresie dokumentéw lub o$wiadczen:
uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia lub dysponowanie
personelem posiadajgcym takie uprawnienia.

15. Wz6r umowy lub istotne postanowienia umowy (zat. nr 1 do zaproszenia): istotne warunki
realizacji zaméwienia zawiera zatgcznik nr 3.

16. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Godlewski, Szymon Tomasik.

W sprawach proceduralnych: Wojciech Kulbacki. Telefon 85 7-436-875.

17. Sposéb przygotowania zgtoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zgtoszenie nalezy
zlozy¢ w formie pisemnej, podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy,
przekaza¢ w formie: osobiécie, poprzez zlozenie w sekretariacie nadle$nictwa, droga
pocztowg, e-mail* na adres: Nadlesnictwo Dojlidy, ul. 1000-lecia P. P. 75, 15-111 Biatystok,
nr faksu (085) 7436832, e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl lub za poSrednictwem portalu
platformazakupowa.pl

18. Termin zgtoszenia: ofertg cenowg nalezy ztozy¢ do dnia 12 wrzesnia 2022r
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yOdpis zamawiajgcego)
Zataczniki:
1) formularz oferty cenowej
2) oswiadczenie RODO
3) istotne postanowienia umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania Nadlesnictwa Dojlidy
w Biatymstoku do udzielenia zaméwienia.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w
zaproszeniu i powiadomi o przyjeciu oferty wybranego Wykonawce.



