Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie opracowan projektowych oraz wykonanie
odwiertu badawczego dla zadania inwestycyjnego: ,,System nawadniajacy 37 ha
w Sielinku”.

W zakres przedmiot zaméwienia wchodzi w szczeg6lnos$ci:

1. Opracowanie projektu robét geologicznych (PRG) — zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym roboét, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

2. Opracowanie zgloszenia wodnoprawnego (ZW) na odprowadzenie wod z pompowania
pomiarowego.

3. Opracowanie szczegolowej koncepcji nawadniania — koncepcja powinna obejmowac min.
dwuwariantowe rozwigzanie nawodnien w systemie deszczowni mostowych m.in.:
uwzgledniajace ustalone potrzeby wodne 1 mozliwosci ich zaspokojenia. Koncepcja winna
przedstawia¢ technologie¢ i technik¢ nawadniania uwzgledniajagce warunki terenowe oraz
charakterystyke produkcji rolniczej; obejmowac szczegdtowa dokumentacje techniczng
obudowy 1 uzbrojenia studni oraz samego systemu nawodnieniowego- niezbednych do
prawidtowego dziatania i eksploatacji catego systemu poboru oraz redystrybucji wody na polu
z uwzglednieniem zabezpieczenia pradu do pompowania pomiarowego (na etapie
wykonywania odwiertu studni) i eksploatacyjnego. Dokumentacja opracowanej Koncepcji
w podziale na: I Wykonanie studni do poboru woédd oraz II Wykonanie systemu
nawodnieniowego maja stuzy¢ Zamawiajagcemu do ogloszenia procedury zamoéwienia
publicznego 1 muszg obejmowa¢ w catosci kompletne, powigzane ze sobg rozwigzania
projektowe. Koncepcja musi rowniez obejmowaé wszystkie inne detale (propozycje dla
Zamawiajacego) niezbedne do osiggni¢cia efektu rzeczowego wraz z kosztorysem wszystkich
prac. Docelowo projektowany system nawadniajagcy ma umozliwi¢ nawodnienie pola A
1 w przysztosci pola B na powierzchni co najmniej 37 ha oraz zapewni wydajnos¢ studni na
poziomie min. 65 m>/h.

4. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robét geologicznych

5. Wykonanie skutecznego odwiertu

6. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej (DH) — zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 goérnicze (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1072) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz.
2033)

7. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) — w przypadku gdy wlasciwy
organ administracyjny natozy taki obowigzek opracowanie i ztozenie Raportu Oceny
Oddzialywania na Srodowisko

8. Opracowanie operatu wodnoprawnego (OW) wraz ze zlozeniem w imieniu
Zamawiajacego wniosku do odpowiedniej jednostki PGW WP o udzielenie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na:

- pobor wod podziemnych,

- na wykonanie urzadzenia wodnego (studni),



- na wykonanie urzadzen melioracji wodnych (deszczownia),

- na wykorzystanie pobranej wody do nawodnienia gruntow

9. Dostawe sprzetu niezbednego do obudowy i uzbrojenia studni — sprzet zgodny
ze szczegbdtowa koncepcja nawadniania (min.: pompa glgbinowa wraz z systemem zasilania
1 sterowania pracg studni, rury pompowe, kable, obudowa) wraz z zabezpieczeniem otworu
studni przed ingerencja 0sob trzecich (zaczopowanie otworu).

Wykonawca (na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego upowaznienia) jest zobowigzany
do sporzadzenia oraz zlozenia w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami
prawa dokumentow w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty materiatow niezbe¢dnych do wykonywania
opracowan (mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntdw, mapa zasadnicza dziatki, na ktora
bedzie odprowadzana woda, mapy ewidencyjne, itp.) oraz koszty administracyjne w tym koszty
oplat za udzielone przez Zamawiajagcego upowaznienia do reprezentacji  (zgloszenie
wodnoprawne, pozwolenie wodnoprawne, decyzja $rodowiskowa, wydanie decyzji
administracyjnych, itp.).

Miejsce realizacji zadania inwestycyjnego:

Powiatowy Zespo6t Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibg w Sielinku
Sielinko, ul. Parkowa 2
64-330 Opalenica

Dziatki ew. nr 20/8, 20/5 1 20/3 o tacznej pow. ok. 53,19 ha, obreb geodezyjny 0011 Sielinko
gm. wiejska Opalenica

Nawodnienie ma obejmowac¢ dwa roztogi: pole A i B (mapka w zalaczeniu).

Projektowany system nawadniajacy ma umozliwi¢ nawodnienie pola A i w przysztosci pola B
na powierzchni co najmniej 37 ha.

Wiascicielem nieruchomos$ci, na ktorej bedzie realizowane zadanie inwestycyjne jest
Wojewodztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

Wielkopolski Os$rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  dysponuje prawem do
dysponowania nieruchomoscia, na ktorej bedzie realizowane zadanie inwestycyjne na
podstawie umowy uzyczenia.

System nawadniania musi posiada¢ mozliwos¢ stosowania zmiennej dawki polewowej dla
zapewnienia optymalnych warunkoéw wodnych (wilgotno$ciowych) réznym gatunkom roslin
uprawnych w kazdym stadium wzrostu i rozwoju uwzgledniajgc zmienno$¢ glebowa oraz
indywidualne potrzeby wodne gatunkdéw uprawnych (m.in. zboza, rosliny okopowe, rzepak).
Deszczownia mostowa musi posiada¢ mozliwo$¢ nawadniania w jednym cyklu co najmnie;j
5 r6znych obszarow 1 11 roéznych gatunkéw roslin, przy uwzglednieniu wysoko$ci fanu
maksymalnie 3 m, z mozliwo$cig stosowania zmiennych dawek jednorazowych.



Pozadany harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia w dniach od daty podpisania
umowy:

1. Opracowanie projektu robot geologicznych (PRG) oraz ztozenie do zatwierdzenia przez
organ administracji geologicznej na szczeblu powiatu — 30 dni

2. Opracowanie zgloszenia wodnoprawnego (ZW) oraz zlozenie do wlasciwego miejscowo
nadzoru wodnego Wéd Polskich - 30 dni

3. Opracowanie szczegdtowej koncepcji nawadniania — 30 dni. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wprowadzania zmian w uzgodnieniu z projektantem oraz zatwierdzenia ostatecznej
wersji wykonanej Koncepcji - calo$¢ do 14 dni

4. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt geologicznych w Urzedzie Miasta i Gminy Opalenica
—75 dni

5. Wykonanie skutecznego odwiertu — 105 dni

6. Opracowanie dokumentacji hydrologicznej (DH) 1 ztozenie we wlasciwym organie
administracji geologicznej — 135 dni

7. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsigwziecia (KIP) 1 ztozenie w Urzedzie Miasta
1 Gminy Opalenica — 195 dni

8. Opracowanie operatu wodnoprawnego (OW) i ztozenie do wtasciwego miejscowo nadzoru
wodnego Wod Polskich - 215 dni

9. Dostawa sprzetu niezbednego do obudowy i uzbrojenia studni wraz z zabezpieczeniem
odwiertu przed ingerencja osob trzecich (zaczopowanie otworu) — 110 dni



