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[bookmark: _Hlk101937862]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk167434516][bookmark: _Hlk64525169]„Modernizacja komór osadników wstępnych ob. 109a÷109f wraz z wymianą przekryć 
z tworzyw sztucznych, renowacją powłok betonowych 
oraz wykonaniem instalacji odprowadzenia tłuszczy”

I. Wstęp
W trakcie corocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych stwierdzono korozje 
na koronach  ścian żelbetowych oraz żelbetowych płytach wspornikowych pomostów obsługi komór osadników wstępnych 109A÷109C oraz komór 109D÷109F pełniących obecnie funkcje zbiorników retencyjnych. W związku powyższym zlecono wykonanie ekspertyzy mającej na celu ocenić stan techniczny konstrukcji obiektu. Ekspertyzę wykonano w sierpniu 2022 r. i stwierdzono konieczność wykonania remontu w ciągu 2 lat. Ważność opinii ustalono na koniec grudnia 2024 r.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 6 komór osadnika wtórnego polegającej na renowacji powłok betonowych, usunięciu części skorodowanej otuliny betonowej, reprofilacji powierzchni betonowych oraz pokryciu ich w całości powłokami chemoodpornymi, wymianą uszkodzonych dylatacji. W podobnym zakresie robót poddany będzie również kanał doprowadzający 
i odprowadzający ścieki do komór osadnika, a także zostaną wymienione elementy systemu dezodoryzacji na komorach tj.: kopuły przekrywające z tworzyw sztucznych z uwagi na brak posiadanych już deklarowanych i wymaganych zdolności do przenoszenia obciążeń oraz utraty zdolności bezpiecznej eksploatacji. Wymianie również będą podlegać przekrycia na kanale doprowadzających i odprowadzającym ścieki. Zamawiający również podjął decyzje o zmodernizowaniu przedmiotowego obiektu o wykonanie instalacji odprowadzenia tłuszczy, która była przedmiotem osobnego opracowania projektowego i posiada aktualne pozwolenie na budowę. Połączenie tych dwóch opracowań pozwoli na optymalizacje kosztów inwestycji. W ramach poprawy walorów estetycznych obiektu zostaną przeprowadzone prace mające na celu odświeżenie widocznej elewacji.
Modernizowany obiekt znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych ZDROJE 
w Szczecinie przy ul. Wspólnej 41-43, działka nr 51/1, obręb - 4019, Dąbie 19. Właścicielem działki 
jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin. 
Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie OŚ Zdroje 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu 
i zakresem robót.
III. Zakres zamówienia
1. Renowacje powierzchni betonowych i zabezpieczeń chemoodpornych dla wszystkich komór osadników wstępnych oraz kanału doprowadzającego i odprowadzającego ścieki (ob. 109)
Zakres prac prowadzonych w ramach postępowania przetargowego będą odbywały się 
na czynnym obiekcie, który nie jest zakwalifikowany do strefy zagrożenia wybuchem, żadne elementy wchodzące w zakres prac nie będą montowane w rejonach takiej strefy. Na czas wykonywania wszelkich robót zaleca się aby Wykonawca zdemontował wszystkie elementy kolidujące z prowadzeniem prac budowlanych (kable, skrzynki elektryczne i pomiarowe, elementy barierek, wyposażenie komór: zgarniacze, prowadnice zgarniacze, łańcuchy etc.). Osprzęt wewnątrz komór tj. zgarniacz łańcuchowy, również należy zabezpieczyć na czas wykonywania powłok. Po zakończeniu tych prac wszystkie elementy Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego. Zamawiający w swoim zakresie przygotuje komory osadników wstępnych oznaczone jako 109A, 109B, 109C do remontu tj. opróżni ze ścieków oraz osadów i przekaże je pojedynczo Wykonawcy do wykonania zakresu prac objętych modernizacją. 
Komory zbiorników retencyjnych oznaczone jako 109D, 109E, 109F zostaną przekazane wg następującej procedury:
a. Zamawiający opróżni ze ścieków i osadów do poziomu umożliwiającego odpływ 
za pomocą lewara zamontowanego w lejach osadowych,
b. Wykonawca zdemontuje: laminaty przekrywające leje osadowe, odcinki rurociągu dezodoryzacji i kraty zainstalowane w lejach osadowych, 
c. Zamawiający dokończy opróżnianie komór,
d. Zamawiający przekaże Wykonawcy pojedynczo komory 109D, 109E, 109F do wykonania prac zgodnie z wytycznymi z pkt 1.1 ÷ 2.3.

1.1. Powierzchnie betonowe konstrukcji komór osadników wstępnych 109A, 109B, 109C  oraz komór osadników wstępnych 109D, 109E, 109F pełniących obecnie funkcje zbiorników retencyjnych*
[bookmark: _Hlk188518763]Zakres robót wewnątrz komór ob. 109A÷F dotyczących napraw w zakresie renowacji powierzchni betonowych i zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji został przewidziany tylko na widocznych powierzchniach ścian wewnątrz każdej komory. Powierzchnie betonowe zostały podzielone na 2 strefy napraw tj. strefę A i B*. Jako strefę „A” Zamawiający przyjął wszystkie widoczne ściany pionowe i skośne wewnątrz komory mające na dokumentacji fotograficznej wyraźny odcień koloru brunatnego. Strefa „B” została przyjęta w kolorze wyraźnie jaśniejszym (ściany pionowe, skośne, dno komory oraz część komory znajdującej się w poziomie (lej osadowy) - brak dokumentacji fotograficznej). Na podstawie takich założeń Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty.
· [bookmark: _Hlk163034869]Strefa A* -  pas od wysokości 1.0m poniżej przelewu pilastego kanału odpływowego 
(poziom: 4.01) do poziomu korony ścian oraz część pionowa płyty wspornikowej pomostu (poziom: 3.0 ÷ 4.40): 
· prace przygotowawcze,
· czyszczenie (usunięcie produktów korozji) poprzez piaskowanie lub hydromonitoring 
≈ 1263,84 m2,
· reprofilacja powierzchni betonowej,
· wbudowanie warstw wyrównujących na bazie zapraw modyfikowanych ≈ 1263,84 m2,
· nałożenie powłok ochronnych uwzględniających specyficzne obciążenie korozyjne: stała wilgotność kondensująca, opary siarkowodoru, rozbryzgi ścieków ≈ 1263,84 m2,
· prace końcowe i wykończeniowe,
· Strefa B* - (poziom: 3.00 ÷ -1.20) 
· [bookmark: _Hlk188445255]czyszczenie mechaniczne (hydromonitoring) ≈ 2563,08 m2,
w tym:
- powierzchnia ścian pionowych i skośnych ≈ 1073,64 m2,
- powierzchnia dna zbiornika - płaska, (poziom: 1.10 ÷ 1.03) ≈ 1296,00 m2,
- powierzchnia lei osadowych (poziom: 1.03 ÷ -1.20) ≈ 193,44 m2.
· uzupełnienie drobnych ubytków otuliny betonu na bazie zapraw modyfikowanych** 
≈ 96,00 m2,
[bookmark: _Hlk167358686]*wykonanie wg Wymagań ogólnych ekspertyzy „Określenie stanu technicznego obiektu wraz 
z wytycznymi do remontu: Obiekt 109 - Komory osadnika wstępnego sierpień 2022”.
**Zamawiający założył obmiar szacunkowy jako wartość 3÷5 % całkowitej powierzchni dla strefy „B”.
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: ob. 109 Ekspertyza stanu technicznego z wytycznymi do remontu (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 Podział komory na strefy A i B (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: 10_stan techniczny komory (folder).




1.2. Powierzchnie betonowe konstrukcji kanału doprowadzającego ścieki do osadników wstępnych i  zbiorników retencyjnych*
[bookmark: _Hlk188514726]Dla powierzchni betonowych ścian kanału doprowadzającego ścieki (koryta), które są rozprowadzane od poszczególnych komór Zamawiający przyjął zakres robót jak dla strefy A. Zamawiający nie zakłada na etapie postępowania przetargowego napraw korony ścian kanału.
· Strefa A* -  ściany pionowe i skośne oraz dno kanału (poziom: 2.40 ÷ 4.40):
· prace przygotowawcze,
· czyszczenie (usunięcie produktów korozji) poprzez piaskowanie lub hydromonitoring 
≈ 477,52 m2, (ściany pionowe i skośne 421,64 m2, dno kanału 55,88 m2),
· reprofilacja powierzchni betonowych,
· wbudowanie warstw wyrównujących na bazie zapraw modyfikowanych ≈ 477,52 m2,
· nałożenie powłok ochronnych uwzględniających specyficzne obciążenie korozyjne: stała wilgotność kondensująca, opary siarkowodoru, rozbryzgi ścieków ≈ 477,52 m2.
· prace końcowe i wykończeniowe,
[bookmark: _Hlk167359609]*wykonanie wg Wymagań ogólnych ekspertyzy „Określenie stanu technicznego obiektu wraz 
z wytycznymi do remontu: Obiekt 109 - Komory osadnika wstępnego sierpień 2022”. 
Zakres robót jak dla Strefy A wg pkt. 8 Opis remontu strefa A, pkt. 9 Szczegółowy opis prac.
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: ob. 109 Ekspertyza stanu technicznego z wytycznymi do remontu (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: 09_powierzchnie betonowe (folder).

1.3. [bookmark: _Hlk167360875]Powierzchnie betonowe konstrukcji kanału odprowadzającego ścieki osadników wstępnych i  zbiorników retencyjnych do komory rozdziału*
[bookmark: _Hlk188518290]Dla powierzchni betonowych ścian kanału odprowadzającego ścieki (koryta) wraz 
z powierzchnią dna ze wszystkich komór osadników wstępnych, komór zbiorników retencyjnych oraz komory awaryjnej do zrzutu ścieków Zamawiający przyjął zakres robót 
jak dla strefy A. Prace należy wykonać na całej długości kanału odprowadzającego ścieki 
do komory rozdziału ob. 601 (komora rozdziału nie jest objęta zakresem prac). Istniejące przekrycia z krat WEMA nie podlegają wymianie. Należy je zdemontować i zabezpieczyć 
na czas prowadzenia robót. 
Podczas prowadzenia prac przy renowacji Wykonawca zapewni ciągłość przesyłu ścieków wypływających z komór osadników wstępnych do komory rozdziału. Jest to warunek niezbędny do zachowania normalnej pracy pozostałych obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków Zdroje zapewniający uzyskanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Wymagana jest równoczesna praca dwóch osadników wstępnych. Dla spełnienia warunków: ciągłości przesyłu ścieków i pracy 2 komór osadników wstępnych Zamawiający zaleca  Wykonawcy zorganizowanie prac związanych 
z renowacją kanału odpływowego zgodnie opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją pomocniczą (zał.: 7 8, 9 i 10). Inny sposób przesyłu z inicjatywy Wykonawcy powinien 
być bezwzględnie uzgodniony z Zamawiającym.
Zamawiający za wykonanie i eksploatację by-passu, który jest konieczny na czas prowadzenia robót budowlanych celem zapewnienia prawidłowej pracy ob. 109A÷109F nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. W postępowaniu przetargowym zostało przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wyliczenia ceny oferty powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.



Zakres robót:
· Strefa A* -  ściany pionowe koryta odprowadzającego na całej długości do ob. 601 wraz 
z dnem koryta oraz ściany pionowe i dno komory awaryjnej do zrzutu ścieków. 
Do obmiaru przyjęto średnią wysokość ścian kanału h=1.30 wynikającą z dokumentacji archiwalnej (poziom: 3.05/3.15 ÷ 4.40):
· prace przygotowawcze,
· czyszczenie (usunięcie produktów korozji) poprzez piaskowanie lub hydromonitoring 
≈ 255,36 m2, 
(ściany pionowe koryta i zbiornika 195,52 m2, dno koryta i zbiornika 59,84 m2),
· reprofilacja powierzchni betonowych,
· wbudowanie warstw wyrównujących na bazie zapraw modyfikowanych ≈ 255,36 m2,
· nałożenie powłok ochronnych uwzględniających specyficzne obciążenie korozyjne: stała wilgotność kondensująca, opary siarkowodoru, rozbryzgi ścieków ≈ 255,36 m2,
· prace końcowe i wykończeniowe,
*wykonanie wg Wymagań ogólnych ekspertyzy „Określenie stanu technicznego obiektu wraz 
z wytycznymi do remontu: Obiekt 109 - Komory osadnika wstępnego sierpień 2022”. 
Zakres robót jak dla Strefy A wg pkt. 8 Opis remontu strefa A, pkt. 9 Szczegółowy opis prac.
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: ob. 109 Ekspertyza stanu technicznego z wytycznymi do remontu (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 PW b. techn._rys. SZZ109TW02 (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 PW b. techn._rys. SZZ109TW03 (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 7 Wykonanie by-passa etap 1 (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 8 Wykonanie by-passa etap 2 (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 9 Wykonanie by-passa etap 3 (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 10 Wykonanie by-passa etap 4 (PDF) – FOLDER 01_różne.

1.4. Powierzchnie betonowe poziome (ciągi komunikacyjne)
W górnej części osadników wstępnych należy dokonać napraw powierzchni betonowej wraz z wykonaniem powłoki żywicznej na ciągach komunikacyjnych. Należy również dokonać napraw istniejących dylatacji znajdujących się w obrębie ciągów komunikacyjnych. 
Aby zapewnić maksymalną efektywność renowacji i napraw posadzek Zamawiający zaleca skorzystanie z usług firm specjalistycznych w tej dziedzinie. W celu wykonania prac będzie konieczność częściowego demontażu przekryć z laminatów na ciągach komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komorami oraz na ścianach zewnętrznych. Postępowanie przetargowe nie obejmuje wymiany tych przekryć. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty.
· Dokonać przeglądu i oceny stanu powierzchni betonowej w celu dostosowania odpowiednich środków do renowacji:
· czyszczenie z użyciem specjalistycznych maszyn i preparatów ≈ 205,50 m2,
· szlifowanie z użyciem specjalistycznej maszyny szlifującej wraz z pokryciem środkiem impregnującym, wypolerowanie posadzki ≈ 205,50 m2,
· naprawa pęknięć i zarysowań zgodnie przyjętą technologią,
· usunięcie uszkodzonych dylatacji - wg pkt. 1.5,
· Wykonanie posadzek żywicznych przeciwpoślizgowych:
· powierzchnie betonowe - żywica epoksydowa ≈ 205,50 m2,

· Wykonanie dylatacji na powierzchniach poziomych:
· usunięcie taśmy ochronnej ≈ 122,74 mb,
· całkowite usunięcie materiału istniejącego z wnętrza szczeliny ≈ 122,74 mb,
(materiał plastyczny wypełniający oraz sznur podpierający)
· oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej materiałem trwale plastycznym ≈ 122,74 mb,
· montaż taśmy ochronnej o szerokości 24cm ≈ 122,74 mb,
dylatacja na długości między kanałem odpływowym a komorami osadników ≈ 51,00 mb
dylatacja oddzielająca komory A-C od D-F ≈ 57,84 mb,
dylatacja pozioma na koronie ściany osadnika (przy leju) ≈ 13,90 mb,
Żywica epoksydowa wielowarstwowa o wykończeniu antypoślizgowym o wysokiej elastyczności 
i parametrach mechanicznych, wysoka odporność na ścieranie i eksploatacje, bardzo dobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasada, siarczany, itp. i chemicznych, zabezpieczająca konstrukcje betonową.
[bookmark: _Hlk188524937]Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: zał. 1 Powierzchnie betonowe do renowacji_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 dylatacje poziome (zewnętrzne) (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 dylatacja przy leju, między A-C a D-F (jpg) – FOLDER 01_różne.
1.5. Naprawa dylatacji
Zamawiający zakłada wymianę całości dylatacji ścian pionowych i skośnych oraz dna 
w wewnętrznej części z każdej komór. Do obmiaru przyjęto długość widocznej dylatacji w połowie długości komory oraz przy leju osadowym. Jako dylatacje ścian zewnętrznych pionowych Zamawiający przyjął tylko odcinki, które są widoczne w obrysie zewnętrznym obiektu oraz te które zostaną odkryte podczas robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na głębokości 80cm. 
[bookmark: _Hlk188526842]Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: 
· Wymiana wszystkich dylatacji na wewnętrznych ścianach pionowych, skośnych oraz dna wewnątrz komór:
· usunięcie taśmy ochronnej ≈ 174,96 mb,
· całkowite usunięcie materiału istniejącego z wnętrza szczeliny ≈ 174,96 mb,
(materiał plastyczny wypełniający oraz sznur podpierający),
· oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej przez przedmuchanie i przepłukanie ≈ 174,96 mb,
· wypełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem trwale plastycznym ≈ 174,96 mb,
· nakleić taśmę ochronną o szerokości 24 cm ≈ 174,96 mb,
· Dokonać przeglądu i oceny stanu wszystkich widocznych dylatacji na ścianach zewnętrznych pionowych oraz powierzchniach poziomych:
· usunięcie taśmy ochronnej ≈ 12,90 mb,
· całkowite usunięcie materiału istniejącego z wnętrza szczeliny ≈ 12,90 mb,
(materiał plastyczny wypełniający oraz sznur podpierający),
· oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej przez przedmuchanie i przepłukanie ≈ 12,90 mb,
· wypełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem trwale plastycznym ≈ 12,90 mb,
· nakleić taśmę ochronną o szerokości 24 cm ≈ 12,90 mb,
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: zał. 1 Powierzchnie betonowe do renowacji_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 dylatacje poziome (zewnętrzne) (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: ob. 109 dylatacja przy leju, między A-C a D-F (jpg) – FOLDER 01_różne.





1.6. Usunięcie przecieku na leju osadowym komory 109D
W zbiorniku retencyjnym 109D nastąpiło rozszczelnienie przejścia szczelnego w leju osadowym. Należy uszczelnić wskazane miejsce.
· Usunięcie przecieku,
· roboty przygotowawcze,
· wymiana uszczelnienia łańcuchowego na rurociągu DN150 1 szt,
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 01_różne (folder)

2. Wymiana przekryć komór osadników wstępnych, zbiorników retencyjnych oraz przekryć koryta odpływowego i dopływowego

2.1. System dezodoryzacji na istniejących komorach (kopuły z tworzywa sztucznego)
[bookmark: _Hlk188533806]Komory osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych na całej swojej powierzchni posiadają przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z 132 koryt (kopuł) o przekroju ½ walca. Rozróżnia się 3 rodzaje koryt: pełne, z włazem inspekcyjnym, 
z kominkami wentylacyjnymi.  W ramach postępowania przetargowego mają one zostać zdemontowane przez Wykonawcę (w sposób chronologiczny) i przekazane do utylizacji, 
a następnie dostarczone i zamontowane nowe elementy na wzór istniejących. 
Zamawiający dokonał pomiaru z natury i przyjął ilość elementów jak poniżej: 
· demontaż istniejących koryt (kopuł) wraz z ich utylizacją - 132 szt.,
· [bookmark: _Hlk163034155]dostawa i montaż nowych koryt (kopuł) z tworzywa sztucznego laminowanego 
o minimalnej grubości laminatu 4.0mm wraz z uszczelkami chemoodpornymi na wzór istniejących - 132 szt.,
· [bookmark: _Hlk166824055]wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki,
· charakterystyka koryta (kopuły) z laminatu: 
· kolor: błękitny,
· powierzchnia: gładka,
· maksymalne obciążenie punktowe - 1,5 kN/m2,
· maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2,
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 02_elementy systemu dezodoryzacji - kopuły (folder),

2.2. System dezodoryzacji na istniejącym kanale odpływowym
[bookmark: _Hlk188534925]Kanał odpływowy odprowadzający  ścieki (koryto) do komory rozdziału (ob. 601) na szerokości wszystkich komór osadników wstępnych i zbiorników retencyjnych wraz z komorą awaryjną do zrzutu ścieków posiada przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z elementów demontowalnych dopasowanych do zamontowanej armatury. 
W ramach postępowania przetargowego należy je zdemontować (w sposób chronologiczny) 
i przekazać do utylizacji oraz dostarczyć nowe elementy na wzór istniejących. Krata pomostowa która znajduję się na pozostałej części koryta nie podlega wymianie. Na czas remontu należy ją zdemontować i zabezpieczyć, a po zakończeniu prac ponownie zamontować.
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty:
Zakres prac:
· demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją ≈ 78,32 m2,
· dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących 
≈ 78,32 m2,
· montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej* - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm,
· wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki,
· charakterystyka przekrycia z laminatu: 
· kolor: szary,
· powierzchnia: szorstka, antypoślizgowa
· maksymalne obciążenie punktowe - 3,0 kN/m2,
· maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2,
[bookmark: _Hlk167364109]*Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunki rozmieszczenia konstrukcji wsporczej dla laminatów przekrywających koryto zapewniającej przeniesienie minimalnego obciążenia użytkowego tj. 3,0 kN/m2 podpisane przez uprawnionego Projektanta branży konstrukcyjnej. 
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 03_przekrycia na kanale odpływowym (folder),
nazwa pliku: zał. 3 Koryto odpływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 4 Koryto odpływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne.

2.3. System dezodoryzacji na istniejących kanale dopływowym 
Kanał dopływowy doprowadzające  ścieki (koryto) do komór osadników wstępnych 
i zbiorników retencyjnych na całej szerokości ob. 109 posiada przekrycia laminatowe tworząc system dezodoryzacji. System składa się z elementów dopasowanych do zamontowanej armatury. W ramach postępowania przetargowego należy je zdemontować (w sposób chronologiczny) i przekazać do utylizacji oraz dostarczyć nowe elementy na wzór istniejących. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty.
Zakres robót:
· demontaż istniejących przekryć wraz z ich utylizacją ≈ 144,70 m2,
· dostawa i montaż nowych przekryć z laminatu antypoślizgowego na wzór istniejących 
≈ 144,70 m2,
· montaż miejscowego wzmocnienia dla przekryć w odstępach co 0.5m oraz w miejscach wycięć na istniejące zastawki i napędy za pomocą teownika 40x40x4mm ze stali nierdzewnej - osadzenie przez nacięcie na ścianie kanału z zakładem min. 5 cm,
· wymiana elementów mocujących na nowe ze stali kwasoodpornej 316L - podkładki, śruby, nakrętki,
· charakterystyka przekrycia z laminatu: 
· kolor: szary,
· powierzchnia: szorstka, antypoślizgowa
· maksymalne obciążenie punktowe - 3,0 kN/m2,
· maksymalne obciążenie śniegiem - 0,7 kN/m2,
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 04_przekrycia na kanale dopływowym (folder),
nazwa pliku: zał. 5 Koryto dopływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne,
nazwa pliku: zał. 6 Koryto dopływowe (laminaty)_zakres i obmiar (PDF) – FOLDER 01_różne,

3. Wykonanie instalacji odprowadzania tłuszczy (decyzja nr 828/2023 pozwolenia na budowę)
Zakres robót należy wykonać w ramach decyzji o pozwolenie na budowę oraz suplementu 
do projektu wykonawczego przedsięwzięcia „Rozbudowa oraz remont istniejących komór piaskownika w Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie”, który dzieli przedsięwzięcie na II etapy.
3.1. Wykonanie pompowej instalacji odprowadzenia tłuszczy z osadników wstępnych 
z wymianą koryt uchylnych, instalacją doprowadzenia wody i robotami towarzyszącymi 
na podstawie dokumentacji projektowej (opracowanie: lipiec 2022)
[bookmark: _Hlk188610483]Zakres robót należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Jako zakres robót przyjmuje się realizacje prac - etap I.
Dokumentacja projektowa (foldery):
Projekt wykonawczy: Instalacja odprowadzenia tłuszczy z osadników wstępnych,
Projekt wykonawczy: Suplement do projektu wykonawczego - podział przedsięwzięcia na etapy,
Projekt wykonawczy: Przedmiary robót - etap I. 

3.2. Wykonanie sieci międzyobiektowych (bez kanalizacji deszczowej)
Zakres robót należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę.
Zakres robót:
· Sieci międzyobiektowe:
· rurociąg tłoczny ścieków z piaskowników do studzienki rozdziału i separatora tłuszczy,
· rurociąg tłoczny ścieków z osadników wstępnych do studzienki rozdziału,
· studzienka rozdziału - studnia betonowa 1200mm,
· separator tłuszczy - studnia betonowa 2000mm,
· studzienka płucząca - studnia betonowa 1200mm,
Dokumentacja projektowa (foldery):
Projekt wykonawczy: Sieci międzyobiektowe,
Projekt wykonawczy: Suplement do projektu wykonawczego - podział przedsięwzięcia na etapy,
Projekt wykonawczy: Przedmiary robót - etap I. 

3.3. Wykonanie pompowej instalacji odprowadzenia tłuszczy z 2 istniejących piaskowników wraz z instalacją doprowadzenia wody do studzienek tłuszczowych na podstawie dokumentacji projektowej (opracowanie: lipiec 2022)
Zakres robót należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Jako zakres robót przyjmuje się realizacje zgodnie z zapisami w „Suplement do projektu wykonawczego…” dotyczący I etapu.
Zakres robót:
· pompową instalacje odprowadzenia tłuszczy z dwóch istniejących piaskowników,
· instalacje doprowadzenia wody do komór tłuszczowych w istniejących piaskownikach.
Nowe rurociągi instalacji odprowadzenia tłuszczy i doprowadzenia wody między istniejącymi piaskownikami a nowoprojektowanym (nie będącym w zakresie) należy odciąć w sposób umożliwiający połączenie dalszej instalacji w trakcie budowy nowego piaskownika.
[bookmark: _Hlk188611341]Dokumentacja projektowa (foldery):
Projekt wykonawczy: Wyposażenia technologicznego piaskowników,
Projekt wykonawczy: Suplement do projektu wykonawczego - podział przedsięwzięcia na etapy,
Projekt wykonawczy: Przedmiary robót - etap I.

3.4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół separatora i studzienki rozdziału 
na podstawie dokumentacji projektowej (opracowanie: lipiec 2022)
Zakres robót należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Jako zakres robót przyjmuję się wykonanie nawierzchni utwardzonych w rejonie separatora tłuszczu (t1) oraz studzienki rozdziału (t2) zaznaczone kolorem niebieskim w przekroju B-B. Nawierzchnia zaznaczona kolorem żółtym (łuk) została już wykonana i nie podlega wycenie. Nawierzchnia w rejonie nowego piaskownika w przekroju A-A nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania.
Dokumentacja projektowa (foldery):
Projekt wykonawczy: Nawierzchni utwardzonych,
Projekt wykonawczy: Suplement do projektu wykonawczego - podział przedsięwzięcia na etapy,
Projekt wykonawczy: Przedmiary robót - etap I. 

3.5. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego i sterownia urządzeń związanych z instalacją odprowadzenia tłuszczy z osadników wstępnych i piaskowników na podstawie dokumentacji projektowej (opracowanie: lipiec 2022)
Zakres obejmuje wyłącznie zakres prac związanych z instalacją odprowadzenia tłuszczy oraz elementów wyposażenia znajdujących się na 2 istniejących piaskownikach. Budowa trzeciego piaskownika nie jest w zakresie postępowania przetargowego.
[bookmark: _Hlk188615321]Dokumentacja projektowa (foldery):
Projekt wykonawczy: Instalacji elektroenergetycznych i AKPiA,
Projekt wykonawczy: Suplement do projektu wykonawczego - podział przedsięwzięcia na etapy,
Projekt wykonawczy: Przedmiary robót - etap I. 

4. Naprawa elewacji wraz z odświeżeniem powłok malarskich elewacji
4.1. Naprawa elewacji od strony ob. 608 i ob. 619
[bookmark: _Hlk188526538]Elewacja od stronu obiektów 608 i 619 posiada istniejącą instalacje elektryczną. Prace w jej rejonie należy prowadzić w sposób bezpieczny, wszelkie urządzenia znajdujące się na ścianie należy zabezpieczyć. Zamawiający nie zakłada konieczności demontażu barierek ochronnych na całej długości ściany. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: 
· Dokonać przeglądu i oceny ubytków tynku w elewacji:
· mycie ciśnieniowe ściany osadnika i części koryta ≈ 183,05 m2,
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· dwukrotne malowanie farbą do powierzchni betonowych ≈ 183,05 m2,
kolor: szary
[bookmark: _Hlk188528778]Zamawiający dla poniższych prac zakłada obmiar wartości 15% przyjętej powierzchni całkowitej dla elewacji od strony obiektu 608 i 619:
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
Użyte farby powinny tworzyć powierzchnie odporną na przywieranie zanieczyszczeń, powłokę niepodatną na rozwój glonów, posiadać wysokość paraprzepuszczalność, posiada odporność 
na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Rodzaj farby podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 05_Elewacja od strony ob. 608 i ob. 619 (folder)

4.2. Naprawa elewacji od strony ob. 604
[bookmark: _Hlk188529319]Prace na elewacji od stron obiektu 604 należy przeprowadzić po obrysie zewnętrznym obiektu 109 i 601. Należy prowadzić je w sposób aby minimalizować zniszczenia istniejących drzew 
i krzewów. Istniejące drzewa wzdłuż drogi technicznej przy bioreaktorach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Uszkodzone krzewy podczas prowadzenia prac związanych 
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych należy poddać utylizacji. Zamawiający nie przewiduje odtworzenia krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni poniżej 25m2. Istniejące drzewa wzdłuż drogi technicznej przy bioreaktorach należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: 
· Dokonać przeglądu i oceny ubytków tynku w elewacji:
· mycie ciśnieniowe ścian osadników nad poziomem istniejącego terenu ≈ 37,57 m2,
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· dwukrotne malowanie farbą do powierzchni betonowych ≈ 37,57 m2,
kolor: szary.
Zamawiający dla poniższych prac zakłada obmiar wartości 10% przyjętej powierzchni całkowitej dla elewacji od strony obiektu 604:
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą typu lekkiego:
· dokonać odkrywek ścian osadnika wstępnego na głębokość 0,8m poniżej istniejącego poziomu terenu,
· mycie ciśnieniowe ściany osadnika ≈ 42,08 m2, 
· wykonać izolację przeciwwilgociową ≈ 42,08 m2.
· Rurociąg z PE DN63:
· należy wymienić uchwyty i obejmy istniejącego rurociągu - 15 szt.,
Użyte farby powinny tworzyć powierzchnie odporną na przywieranie zanieczyszczeń, powłokę niepodatną na rozwój glonów, posiadać wysokość paraprzepuszczalność, posiada odporność 
na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Rodzaj farby podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 06_Elewacja od strony ob. 604 (folder)
4.3. Naprawa elewacji od strony drogi
[bookmark: _Hlk167441980]Prace na elewacji od strony drogi należy przeprowadzić po obrysie zewnętrznym obiektu 109. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: 
· Dokonać przeglądu i oceny ubytków tynku w elewacji:
· mycie ciśnieniowe ścian osadników nad poziomem istniejącego terenu ≈ 33,60 m2,
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· dwukrotne malowanie farbą do powierzchni betonowych ≈ 33,60 m2,
kolor: szary.
Zamawiający dla poniższych prac zakłada obmiar wartości 10% przyjętej powierzchni całkowitej dla elewacji od strony drogi:
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą typu lekkiego:
· dokonać odkrywek ścian osadnika wstępnego na głębokość 0,8m poniżej istniejącego poziomu terenu,
· mycie ciśnieniowe ściany osadnika ≈ 44,80 m2, 
· wykonać izolację przeciwwilgociową ≈ 44,80 m2.
Użyte farby powinny tworzyć powierzchnie odporną na przywieranie zanieczyszczeń, powłokę niepodatną na rozwój glonów, posiadać wysokość paraprzepuszczalność, posiada odporność 
na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Rodzaj farby podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
[bookmark: _Hlk167793191]Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 07_Elewacja od strony drogi (folder)
4.4. Naprawa elewacji od strony ogrodzenia
Prace na elewacji od strony ogrodzenia należy przeprowadzić na istniejącej skarpie po obrysie zewnętrznym obiektu 109 wraz ze ścianą kanału. Prace należy przeprowadzić w sposób aby minimalizować zniszczenia istniejących krzewów. Uszkodzone krzewy podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych należy poddać utylizacji. Zamawiający nie przewiduje odtworzenia krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni poniżej 25m2. 
Zamawiający dokonał pomiarów na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów 
z natury i przyjął obmiar szacunkowy jako pomocniczy do przygotowania oferty: 
· Dokonać przeglądu i oceny ubytków tynku w elewacji:
· mycie ciśnieniowe ścian osadników nad poziomem istniejącego terenu oraz odcinka kanału ≈ 66,60 m2,
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· dwukrotne malowanie farbą do powierzchni betonowych ≈ 66,60 m2,
kolor: szary.
Zamawiający dla poniższych prac zakłada obmiar wartości 10% przyjętej powierzchni całkowitej dla elewacji od strony ogrodzenia:
· usunięcie łuszczącej się powłoki malarskiej i słabo związanego podłoża,
· przygotowanie uszkodzonych miejsc do zaszpachlowania,
· wyrównanie i przeszlifowanie zaszpachlowanych ubytków,
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą typu lekkiego:
· dokonać odkrywek ścian osadnika wstępnego na głębokość 0,8m poniżej istniejącego poziomu terenu,
· mycie ciśnieniowe ściany osadnika ≈ 36,40 m2, 
· wykonać izolację przeciwwilgociową ≈ 36,40 m2.
Użyte farby powinny tworzyć powierzchnie odporną na przywieranie zanieczyszczeń, powłokę niepodatną na rozwój glonów, posiadać wysokość paraprzepuszczalność, posiada odporność 
na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Rodzaj farby podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Dokumentacja pomocnicza:
nazwa pliku: 08_Elewacja od strony ogrodzenia (folder)

5. Oferta cenowa powinna również obejmować:
1) Dostawa niezbędnych materiałów oraz materiałów pomocniczych wraz z rozładunkiem oraz złożeniem we wskazanym placu składowym w sposób nie stwarzający zagrożenia 
dla osób postronnych na placówkę przy ul. Wspólna 43 w Szczecinie (Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementów od momentu rozładunku oraz za uszkodzenia powstałe  podczas załadunku i transportu),
2) Niezbędny sprzęt budowlany gwarantujący prawidłowe wykonanie zadania zgodnie 
z przepisami BHP, P.POŻ, itp.,
3) Uprzątniecie i odtworzenie terenu budowy w ramach prowadzonych przez siebie robót,
4) Uruchomienie urządzeń,
5) Szkolenie obsługi w zakresie uruchomienia,
6) Dokumentację powykonawczą,
7) Ewentualne zaplecze socjalne na czas realizacji umowy,
8) Wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
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