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Wykonawcy zainteresowani
realizacja zaméwienia

Dotyezy: wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej SWZ) dla
postepowania nr PZD.272.1.2022.KZ, ktérego przedmiotem jest wykonanie przedsiewzigcia pn.
,2Remont drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Strucfon, na odcinku wedtug kilometrazu drogi
od km 0+000,00 do km 2+427,80”.

W dniach 16-21 marca 2022 r. do Powiatu Chetminskiego, w sposéb dopuszczony przez
Zamawiajagcego w SWZ, zostaly skierowane zapytania, dotyczace wyze] wymienionego
postgpowania. Tres¢ zapytan oraz wyjasnienia przedstawiono ponizej:

1. Szanowni Panstwo, sytuacja miedzynarodowa wynikajaca z wojny toczacej si¢ za naszg
granica doprowadzila do momentu w ktérym zlozenie rzetelnej oferty w postgpowaniu
przetargowym stato si¢ niemozliwe. Koszty wszystkich surowcéw 1 walut wzrastaja kazdego
dnia, a wiele firm podwykonawczych dostarczajacych materiaty wstrzymato wydawanie ofert.
Rafinerie LOTOS Asfalt i ORLEN Asfalt codziennie publikuja nowe cenniki asfaltow,
dzisiejszy poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszlego tygodnia o 70%. Betoniarnie
1 producenci prefabrykatow wstrzymujg ofertowanie materialdéw, poniewaz nie mogg
zakontraktowa¢ cementu (problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy
produkujgce bariery i oznakowanie informujg nas o braku mozliwo$ci pozyskania stali do
produkcji ww. elementéw. W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z prosbg o przesuniecie juz
opublikowanych postepowan przetargowych o co najmniej miesigc oraz wstrzymanie sie
z publikacjg nowych postepowan do momentu, kiedy zlozenie rzetelnej i realnej oferty stanie
si¢ mozliwe.

Wyjasnienie/odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje przesuni¢cia terminu skladania ofert w przedmiotowym
postepowaniu.

2. Wykonaweca prosi o informacjg, czy ze wzgledu na zaistniatg sytuacje geopolityczng oraz fakt,
ze inwestycja ma charakter rozliczenia ryczattowego, Zamawiajgcy ma na uwadze mozliwos¢
zmiany wartosci wynagrodzenia na poziomie rosngcej inflacji i bardzo duzych wahan cen?
Wyjasnienie:

Wszelkie dopuszczone zmiany w zakresie wynagrodzenia zostaly opisane w rozdziale 22 ust. 2
SWZ.

3. Wykonaweca prosi o informacj¢, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia

realizacji inwestycji w przypadku zakldcenia tanicucha dostaw na materiaty niezbedne do
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wykonania powyzszego zadania?

Stronalz3



Wyjasnienie:

Wszelkie dopuszczone zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy zostaty
opisane w rozdziale 22 ust. 2 SWZ.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SWZ cala/kompletng
dokumentacje projektowa i techniczng niezbedng do oszacowania kosztéw potrzebnych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia?

Wyjasnienie:

Tak. Zamawiajgcy zataczyt do SWZ cata/kompletng dokumentacje projektowa i techniczna,
niezbedng do prawidtowego oszacowania kosztow realizacji przedmiotowego zaméwienia.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia oraz, ze powyzsze decyzje zachowuja waznos$¢ na czas realizacji inwestycji?
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia, jakie byly
niezbedne do uzyskania zgody na realizacje przedmiotowego zadania. Wszystkie pozyskane
decyzje zachowujg waznos$¢ na czas realizacji przedsiewzigcia.

Wykonawca wnosi o informacje, czy na czas realizacji zadania nalezy zachowa¢ przejezdnosé
danego odcinka drogi?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy potwierdza, ze na czas realizacji zadania nalezy zachowacé przejezdnos¢ danego
odcinka drogi.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w trakcie realizacji powyzszego zadania nie planuje si¢
prowadzenia innych robdt, ktore mogtyby kolidowac i mie¢ wptyw na czas realizacji?
Wyjasnienie:

Zamawiajacy potwierdza, ze w trakcie realizacji powyzszego zadania nie planuje si¢
prowadzenia innych robét, o ktorych ma wiedz¢ Zamawiajgcy, a ktore moglyby kolidowaé
1 mie¢ wplyw na czas realizacji remontu drogi powiatowej nr 1635C.

Wykonawca wnosi o podanie szacunkowej wartosci zamowienia jakg przyjeto na wykonanie
prac, lub przesta¢ Sciezke dostepu do w/w dokumentu.

Wyjasnienie:

Szacunkowa warto§¢ zaméwienia zostata wskazana w sekcji IV pkt. 4.1.5. ogloszenia o
zamoOwieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Podana wartos¢
zamowienia uwzglednia réwniez warto$¢ ewentualnego zamoéwienia, o ktérym mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowigcego nie wiecej niz 20%
wartosci zamowienia podstawowego.

Wykonawca wnosi o informacje, czy odcinek proby moze byé wykonany w ramach
planowanej inwestycji, jako docelowy element konstrukcji ?

Wyjasnienie:

Przewiduje si¢ zlokalizowanie odcinka probnego w odleglosci nie wigkszej niz 3 km od terenu
remontowane]j drogi powiatowej nr 1635C. Dopuszcza si¢, aby za zgodg Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego odcinek probny zlokalizowany byt w ciggu remontowanej drogi. Szczegbélowa
lokalizacja odcinka probnego zostanie wskazana przez Inspektora nadzoru na etapie realizacji
przedsigwzigcia. Wykonawce obowiagzuja zapisy dotyczace odcinkéw probnych zawarte w
poszczegolnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, stanowigcych

zatgcznik nr 8 do SWZ.
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Wykonawca wnosi o podanie miejsca odwozu materialow z rozbiorki oraz potwierdzenie, ze
Zamawiajacy bedzie wlascicielem pozyskanego materialu oraz destruktu oraz czy
Zamawiajacy posiada decyzje na zbieranie/przetwarzanie odpadéw we wskazanym miejscu?
Wyjasnienie:
Wszystkie materialy z rozbidrek stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Decyzje o ich
zagospodarowaniu podejmie na etapie realizacji przedsigwzigcia Inspektor nadzoru, dziatajacy
w porozumieniu z Zamawiajacym. Jezeli materialy pochodzace z rozbiorek nadaja si¢ do
powtdrnego wykorzystania, powinny zosta¢ przewiezione na koszt Wykonawcy, na
sktadowisko Zamawiajacego wskazane przez Inspektora nadzoru (przewidywana odleglosé
wywozu do 20 km). Materiaty nienadajace si¢ do dalszego wykorzystania, powinny by¢ po
akceptacji Inspektora nadzoru usunigte z terenu budowy przez Wykonawce i na jego koszt
(np. wywiezione na skladowisko odpadéw). Zamawiajgcy nie posiada decyzji na
zbieranie/przetwarzanie odpadow.
Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji (PB, PW, przekroje poprzeczne) w wersji
.dwg.
Wyjasnienie:
Catla dokumentacja zostala zamieszczona na stronie prowadzonego postgpowania w
ogoblnodostepnym i bezplatnym formacie (wersja .pdf), wystarczajgcym do przygotowania
oferty. Przekazanie dokumentéw w wersji .dwg przewidziane jest Wykonawcy, z ktérym
podpisana zostanie umowa na realizacj¢ przedmiotowego zamdwienia.
Wykonawca wnosi o uzupelnienie dokumentacji projektowej o PZSOR (plan
zagospodarowania stalej organizacji ruchu), w zalaczonych plikach PDF pod nazwg PZSOR
znajduje si¢ plan zagospodarowania.
Wyjasnienie:
Zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania dokumentacja projektowa, w tym pliki
pod nazwg PZSOR sg prawidtowe. Po otwarciu plikow PZSOR wyswietla si¢ Projekt zmiany
statej organizacji ruchu.
Czy Zamawiajacy wymaga wykonania odcinka probnego? Jezeli tak prosimy o podanie
doktadnej ilosci, konstrukeji i lokalizacji odcinka.
Wyjasnienie:
Zamawiajacy wymaga wykonania odcinka probnego. Przewiduje si¢ zlokalizowanie odcinka
probnego w odleglosci nie wigkszej niz 3 km od terenu remontowanej drogi powiatowej nr
1635C. Dopuszcza sie, aby za zgoda Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego odcinek probny
zlokalizowany byl w ciggu remontowanej drogi. Szczegdtowa lokalizacja odcinka prébnego
zostanie wskazana przez Inspektora nadzoru na etapie realizacji przedsiewzigcia. Odcinek
probny dotyczyé bedzie warstw nawierzchni, a jego powierzchnia wynosié bedzie 500 m?.
Wykonawce obowigzuja zapisy dotyczace odcinkéw probnych zawarte w poszczegdlnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych zatgcznik nr 8 do SWZ.
Czy powierzchnia odcinka probnego wliczona jest w pozycjach kosztorysowych?
Wyjasnienie:
Nie.
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