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SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
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ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa

   REGON 013280825; NIP 526-22-66-523; tel.: 22 526 42 17; fax: 261 874 170

Warszawa, dnia 09.11.2023r.
L.2612.122/25/PN/2023





L. Dz. 1294 z dnia 09.11.2023
Uczestnicy postępowanie nr SPL/25/PN/2023
Strona internetowa prowadzonego postępowania
Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „Przebudowa i renowacja ogrodzenia frontowego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien i rur spustowych oraz naprawa nadproży i spękań murów 
w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31” nr sprawy: SPL/25/PN/2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
W związku z otrzymanymi do Postępowania pytaniami dotyczącymi treści SWZ, niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej. (Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenia na budowę)

Ad. 1 Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o projekt budowlany i wykonawczy. Powyższe zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Szanowni Państwo w związku z tym, że termin realizacji zadania przypada na okres zimowy uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji do końca maja 2023 lub dodanie zapisu wydłużającego termin realizacji o dni, w których warunki pogodowe uniemożliwią prace np. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem doliczonych ilości dni, w których warunki zimowe będą uniemożliwiały prowadzenie technologicznych prac.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do końca maja 2024 i jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do projektu umowy wydłużającego termin realizacji o dni, w których warunki pogodowe uniemożliwią pracę.

3. Uprzejmie prosimy o możliwość rozliczenia umowy na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego. W związku z tym proponujemy zmianę zapisu mowy w § 10,pkt.1 na: „Strony postanawiają, że wynagrodzenie za realizację zamówienia zostanie wypłacone w częściach na podstawie protokołów częściowych, oraz protokołu odbioru końcowego za wykonane ww. roboty. Podstawą do rozliczenia faktury będzie, podpisany przez osobę wskazaną w § 7 ust. 1 i inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego robót oraz kosztorys powykonawczy z podziałem na branże, sporządzony w oparciu o załączoną książkę obmiaru robót”. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie zadania poprzez wystawianie faktur częściowych. 

W imieniu Zamawiającego
/-/ wz. Piotr Sokołowski
                                                                             …………………………………………………..
                                                                                                                                     Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
                                                                                                                                     dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie
Wyk. w 1 egz.

Przygotował: w dniu 09.11.2023 r. Janusz Kowalski.
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