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Załącznik nr 5 do SWZ  
 

Projekt 
UMOWA nr ………..2023 

zawarta w dniu …………r. w Gnieźnie, 
pomiędzy: 
Gminą Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 
NIP 784-229-97-18 
reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Gniezno Marię Suplicką 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
zwanym dalej „Zamawiającym"  
a  
…………………….. 
…………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
zawarta została Umowa, o następującej treści: 
 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego                                
pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 1: 
modernizacja oświetlenia  
 
Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji –  
art. 275 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi  
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) 
dalej Pzp – Nr GR.271.18.2023 za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl nr 
postępowania ID ………….. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem 
inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy 
Gniezno – część 1: modernizacja oświetlenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, przekazaną przez „Zamawiającego” dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, obowiązującymi 
przepisami i wskazaniami „Zamawiającego”.  

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część umowy.  

 

§ 2  

Termin realizacji przedmiotu umowy  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do …………..  
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2. „Wykonawca” zobowiązany jest zgłosić na piśmie „Zamawiającemu” zakończenie robót 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż 3 dni robocze przed 
upływem terminu realizacji zamówienia.  

 

§ 3  

Obowiązki „Zamawiającego”  

1. Do obowiązków „Zamawiającego” należy:   

a) protokolarne przekazanie „Wykonawcy” terenu robót wraz z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w terminie do 5 dni roboczych, 
licząc od dnia zawarcia umowy,  

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym 
prawidłową realizację przedmiotu umowy przez „Wykonawcę”,  

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  
d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

2. „Zamawiający” nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe „Wykonawcy” 
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 4  

Obowiązki „Wykonawcy”  

1. Do obowiązków „Wykonawcy” należy:  
1) protokólarne przejęcie od „Zamawiającego” terenu budowy, 
2) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu 

zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,   
3) zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na własny koszt,  
4) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych,  
5) wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiałów, gwarantujących odpowiednią 

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), okazanie na 
każde żądanie „Zamawiającego” lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,   

6) przeprowadzenie wszelkich prób, badań i odbiorów przewidzianych przepisami, w tym przede 
wszystkim wynikających ze ST, nieujętych w przedmiarze robót,   

7) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz sprzętu wymaganego do 
badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym ich 
etapie,   

8) prowadzenie  prac budowlano-montażowych zapewniające zakończenie przedsięwzięcia                         
w terminie umownym,  

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy całkowicie zgodnego 
z umową i odpowiadającego potrzebom, dla których został przewidziany,  

10) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót,  

11) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów 
prawnych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne 
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„Wykonawca” zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie.   

12) prowadzenie prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza,  
13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od „Zamawiającego” lub mające związek z prowadzonymi robotami,   

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy – roboty prowadzone 
w czynnym obiekcie,   

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów,   

16) podjęcie, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 
wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 
prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania 
tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,   

17) zabezpieczenie „Zamawiającego” przed roszczeniami osób trzecich przejmując 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy                             
w zakresie, w jakim „Wykonawca” odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,   

18) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,   

19) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie placu budowy w należytym stanie                                
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,   

20) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez „Wykonawcę”, w tym dokonanie na własny 
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac terenów, 
fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji,  

21) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 
przy odbiorze – pełna dokumentacja powykonawcza (opis, szkice, rysunki, aprobaty, deklaracje 
zgodności, certyfikaty, dokumentacja geodezyjna powykonawcza itp).  

22) usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót,                           
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

23) niezwłoczne informowanie „Zamawiającego” (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                                    
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót,  

24) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
„Wykonawca” zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

25) zatrudnienie przez „Wykonawcę” lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 
obejmują następujące rodzaje czynności: elektromonterzy.  

26) przedkładanie, na żądanie „Zamawiającego”, przez „Wykonawcę” lub podwykonawcę                                 
w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze:  

a) oświadczenia, że wskazane w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy osoby były w 
danym okresie zatrudnione na warunkach w nim określonych.  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników,  
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c) innych dokumentów,  
 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o prace, w szczególności: imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, 
daty zawarcia umów o pracę, rodzaje umów o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników.  

§ 5  

Pozostałe obowiązki „Wykonawcy”  

1. „Wykonawca” zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania w terminie do 5 dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, 
uwzględniającego miesięczne zaawansowanie prac w poszczególnych elementach, jak i ich 
wartość, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy oraz podstawę do rozliczeń 
„Wykonawcy”. Przedłożony przez „Wykonawcę” harmonogram winien być zatwierdzony 
przez inspektora nadzoru.   

2. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny                                    
z faktycznym postępem robót lub z innymi zobowiązaniami „Wykonawcy”, strony zgodnie 
ustalają, iż „Wykonawca” zobowiązany będzie do przedłożenia skorygowanego 
harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia „Zamawiający” uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec „Wykonawcy” odnośnie spełniania przez „Wykonawcę” lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w § 4 ust. 1 pkt 25 czynności. „Zamawiający” uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i innych wyżej wymienionych dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu,  

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  
4. Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest: Mariusz Rojewski e-mail: 

m.rojewski@ug.gniezno.idsl.pl 
Osobą do kontaktów po stronie „Wykonawcy” jest: 

5. Wykonawca wskazuje kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych, w osobie: ……………….. posiadającej uprawnienia budowlane 
……………………... 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 i 5, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy musi być uzasadniona przez „Wykonawcę” na piśmie i wymaga akceptacji 
„Zamawiającego”. „Zamawiający” zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy zaproponowana osoba będzie spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Akceptacja przez „Zamawiającego” zmiany kadry „Wykonawcy” winna być dokonana 
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

8. Skierowanie bez akceptacji „Zamawiającego” do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie „Wykonawcy”, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy 
„Wykonawcy”.  

9. „Zamawiający” ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 4 i 5 w przypadku 
nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.  

10. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane.  
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11. „Wykonawca” zobowiązany jest do pisemnego informowania „Zamawiającego” o każdej 
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, telefonu i adresu 
poczty internetowej. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ………………. zł. 

 

§ 6  

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……………… zł brutto  
(słownie ………………..……………………………………………..złotych brutto) 
obejmujące podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z formularzem „Zestawienie 
elementów rozliczeniowych” „Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz niniejszą umową, w tym ryzyko „Wykonawcy” z tytułu oszacowania 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu.  

4. „Wykonawca” oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawiania faktury VAT.  

5. „Wykonawca” oświadcza, że do obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przyjął co 
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, obowiązujące/ą 
w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r.poz. 2207).  
  

§ 7  
Warunki płatności  

  
1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w oparciu o fakturę 

końcową.  
1.1. Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu całości zamówienia  

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru zadania, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robót – o ile występuje), Podwykonawcy  
i dalszych Podwykonawców (o ile występują). 

3. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom (jeżeli występują); 
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w 
całości wraz  z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, do czasu ich zapłaty.  

5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

6. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
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7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
 

§ 8 
Odbiory  

  
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe – robót zanikających; protokół robót zanikających przygotuje 
Wykonawca; podpisany protokół przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowić będzie 
załącznik do dokumentacji powykonawczej – zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

2) odbiór końcowy: 
a) po wykonaniu przedmiotu umowy, 
b) przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 i 10,wraz z pismem o zakończeniu 
robót i gotowości do odbioru 

c)usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego 
zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania. 

 3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod 

adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, co potwierdza pisemnie 
inspektor nadzoru. Zamawiający  po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy w terminie do 7 
dni wyznacza termin rozpoczęcia prac Komisji odbiorowej. 

3. Odbiorów dokonuje Komisja, w skład której wchodzą co najmniej: 
a) przedstawiciel Zamawiającego,  
b) przedstawiciel Wykonawcy, 
c) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawców (o ile występują). 

4. Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzony zostanie protokół określający wszystkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia 
faktur końcowej. 

5. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu Zamawiający sprawdza również 
kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiający 
odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. 
Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w 
ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia 
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność 
użytkową wykonanych robót. 

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub  
w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika,  
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej 
możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, 
albo 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 
tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,  

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z wynagrodzenia                          
lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych  
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9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w momencie zgłoszenia gotowości do odbioru 
wszystkie dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne 
i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi podczas budowy, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru końcowego kosztorys powykonawczy oraz 
kosztorys różnicowy (pomiędzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym- jeżeli taka 
sytuacja zaistnieje) zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację 
zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów wraz z gwarancjami na nie 
oraz wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej zamówienia. 

11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega  
na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 

 
§ 9 

Kary umowne  
  

1. „Zamawiającemu” przysługuje prawo obciążenia „Wykonawcy” karami umownymi:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20 % tegoż wynagrodzenia;  
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie „Wykonawcy” w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto;  

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20 % tegoż wynagrodzenia;  

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie 
nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia;  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
i dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie więcej niż 20 % tegoż wynagrodzenia;  

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto/h.   

h) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót lub brak jego 
korekty, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż 
wynagrodzenia;  

2. W przypadku nałożenia kary umownej i jej naliczenia, ustaloną kwotę Zamawiający ma prawo 
potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie obciążeniowej noty księgowej, 
na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

3. „Wykonawcy” przysługuje prawo obciążenia „Zamawiającego” karami umownymi:  
a) za zwłokę w przekazaniu „Wykonawcy” terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym przekazanie miało nastąpić, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż 
wynagrodzenia;  
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b) za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru końcowego robót w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być rozpoczęty, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia.  

4. Niezależnie od ustalonych kar strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.  

  
§ 10 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy  
  

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, „Zamawiający” może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku „Wykonawca” może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w okolicznościach określonych w art. 145a i b ustawy 
Pzp.  

3. „Zamawiający” jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, jeżeli:  

a) „Wykonawca” nie rozpocznie robót po upływie 14 dni od przekazania placu budowy,  
b) „Wykonawca” przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  
c) „Wykonawca” skierował, bez akceptacji „Zamawiającego”, do kierowania robotami osoby inne 

niż wskazane w ofercie „Wykonawcy”;  
d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości „Wykonawcy” lub zostało zlikwidowane 

przedsiębiorstwo „Wykonawcy”.  
4. Jeżeli „Wykonawca” opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy 
„Zamawiający” może od umowy odstąpić przed upływem tego terminu, bez wyznaczania 
terminu dodatkowego.  

5. Jeżeli „Wykonawca” realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót lub wskazaniami „Zamawiającego”, „Zamawiający” może wezwać go do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu „Zamawiający” może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i 
odpowiedzialność „Wykonawcy”.  

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

7. „Wykonawca” nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.  
8. W wypadku odstąpienia od umowy przez „Wykonawcę” oraz „Zamawiającego”, 

„Wykonawca” ma obowiązek:  
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty (w szczególności roboty ulegające degradacji – pod rygorem 
braku zapłaty za ten element robót) w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez „Zamawiającego”;  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do „Zamawiającego”, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które „Wykonawca” otrzymał płatność oraz inne ustalone 
przez strony dokumenty - najpóźniej w terminie wskazanym przez „Zamawiającego”;  
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c) zastosować się do poleceń „Zamawiającego” dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót.  

9. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, „Wykonawca” zgłosi „Zamawiającemu” 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, „Zamawiający” ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.  

10. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, „Wykonawca” przy udziale 
„Zamawiającego” sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, według stanu na 
dzień odstąpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyższych czynności, 
„Zamawiający” powoła komisję, która dokona inwentaryzacji.  

11. „Wykonawca” w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiały i sprzęt, 
niestanowiące własności „Zamawiającego”. W przypadku niewypełnienia przez „Wykonawcę” 
powyższego obowiązku, „Zamawiający” uprawniony jest do ich usunięcia na koszt i ryzyko 
„Wykonawcy”.  

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez „Wykonawcę” lub „Zamawiającego”, 
„Zamawiający” powinien w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości „Wykonawcy” 
dokonać odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejąć od „Wykonawcy” pod 
swój dozór teren budowy.  

13. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy „Wykonawca” przy udziale 
„Zamawiającego”, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.   

14. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających i inwentaryzacja 
robót, stanowią podstawę do wystawienia przez „Wykonawcę” odpowiedniej faktury VAT.   

15. „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia „Zamawiającego” z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze.   

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z powodu której 
odstąpiono od umowy.  

§ 11  
Podwykonawstwo  

  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 
wykonawcą. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7; 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 
uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

23. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
    
 

 
§ 12  

Gwarancja „Wykonawcy” 
  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy  
(tj. na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia) na okres ………….. miesięcy. Bieg okresu 
gwarancji liczy się od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy, 
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych  

w okresie gwarancyjnym. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest 
wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad, 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających  
z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.  

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 
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6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 
względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi 
posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 
 

§ 13  
Rękojmia 

 
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek 

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek 
powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru  
i wygasa po upływie …… miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane będą co najmniej dwukrotnie przeglądy 
gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z 
tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglądy gwarancyjne służą stwierdzeniu wad i ocenie 
usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym przeglądzie  gwarancyjnym meilem oraz 
pismem za potwierdzeniem odbioru. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w 
określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach 
między przeglądami Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie od daty jej 
ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora. 

3. Do terminu usunięcia wad stosuje się odpowiednio § 12. 
4. W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

takie jak w przypadku uprawnień gwarancyjnych. 
5. Nie później niż 7 dni przed upływem okresu rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny, który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi. 

6. Od dnia odbioru końcowego do dnia sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, a 
spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na dzień 

zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy, 
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub, 
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

7. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 

 
 

§ 14 
Zmiana postanowień umowy  

  
1. „Zamawiający” przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”, za obopólną 
zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej:  
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:  

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze względu na 
technologię wykonania niektórych robót – prowadzenie prac budowlanych,  
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b) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, epidemii, 
itp.),  

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
gruntowych lub technicznych.  

d) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,  

e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który 
będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót,  

f) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

g) wystąpienia sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy.  
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ 
na realizację obowiązków umownych – Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w 
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z 
obowiązującym prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w 
życie znowelizowanych przepisów prawa.  
3) w   przypadku   zmian   organizacyjnych   u   Wykonawcy   lub   Zamawiającego,   w   
tym   również związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza 
zmianę treści umowy w tym  przedmiocie,  zmierzającą  do  doprowadzenia  do  zgodności  
zapisów  umownych  ze  stanem faktycznym. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
personelu Wykonawcy przy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, pod warunkiem, że nowy personel 
legitymuje się doświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
(nowe osoby mają posiadać co najmniej takie uprawnienia jak określono na etapie składania 
ofert).  
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu finansowania realizacji inwestycji w 
przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty 
pod warunkiem zaistnienia obiektywnych czynników warunkujących dokonanie zmiany.  

2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt.1) termin 
ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, 
jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody.  

3. Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia 
umownego określonego w § 6 ust.1.  

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu „Wykonawca” winien 
poinformować „Zamawiającego” pisemnie, uzasadniając przywołane okoliczności oraz 
natychmiast dokonać stosowych wpisów w dzienniku budowy, jeżeli dotyczą realizacji na 
budowie.  

5. Zmiany treści umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba, że 
postanowienia umowy stanowią inaczej.  
  

§ 15  
Postanowienia końcowe  
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1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób 
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania 
polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby 
„Zamawiającego”.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej.  

3. Integralne części umowy:  
1) „Zestawienie elementów rozliczeniowych” „Wykonawcy” – załącznik nr 1,  
2) „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót” – załącznik nr 2   

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  otrzymuje 
„Zamawiający”, a jeden  „Wykonawca”.  

 

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA  


