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Załącznik nr 10 do SWZ  

 Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA NR ......./ZP/2023 

 

zawarta w dniu ................. w Skierniewicach, zwana dalej „Umową”, pomiędzy/zawarta pomiędzy 

Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361848508, REGON: 101023342  

wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000375603, zwanym 

w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Instytutem Ogrodnictwa”, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

a 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez: 

1.……………………………………...……………………………………………………………………  

2.…………………………………………………………………………………………………………  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

o treści następującej: 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp” pn. Pełnienie 

nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w 

trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, 

nr referencyjny postępowania 37/ZP/2023, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje do pełnienia funkcji nadzoru 

inwestycyjnego dla realizacji całego procesu inwestycyjnego tj. nadzór nad opracowaniem dokumentacji 

projektowej - oraz nadzór nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową Zakładu 

Agroinżynierii ), zwanego dalej także „zamierzeniem Inwestycyjnym”, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia (dalej jako „SWZ”) i złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia i zwroty na potrzeby niniejszej umowy należy interpretować następująco:  

1) Dokumentacja projektowa – oznacza - dokumentację, którą wykonawca robót budowlanych 

jest zobowiązany wykonać dla inwestycji, na podstawie umowy  

o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;  
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2) Etap robót – cześć robót, która może być odebrana i opłacona przez Zamawiającego na 

podstawie odrębnego protokołu odbioru, określona w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym;  

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) – oznacza aktualny harmonogram realizacji 

zamówienia i płatności, który określa m.in. terminy i porządek w jakim Wykonawca robót 

budowlanych będzie te roboty wykonywał;  

4) Inwestycja – roboty polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla 

zadania: „Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii”.  

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego – Wykonawca, koordynator Zespołu Inspektorów 

Nadzoru, inspektor posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji  

w budownictwie, -;  

6) Obiekt – oznacza właściwy z racji lokalizacji budynek, objęty robotami budowlanymi  

w ramach inwestycji;  

7) Odbiór częściowy – odbiór którego przedmiotem będzie etap robót obejmujący roboty 

wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i potwierdzony protokołem 

odbioru częściowego, zgodnie z umową z Wykonawcą robót;  

8) Odbiór końcowy – odbiór którego przedmiotem będzie całkowite wykonanie umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym  

i potwierdzony protokołem odbioru końcowego;  

9) Odbiór ostateczny – odbiór którego przedmiotem będzie odbiór po upływie okresu 

gwarancyjnego, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych i potwierdzony 

protokołem odbioru ostatecznego;  

10) Oferta - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie podstawowym 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy;  

11) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) opracowany pod tytułem Rozbudowa Zakładu 

Agroinżynierii przez - Pracownię Projektową ARCHIVISION z/s 96-100 Skierniewice,                                           

ul. J. Piłsudskiego 17, 

12) Roboty, Roboty budowlane - roboty budowlane określone w umowie z Wykonawcą robót 

budowlanych;  

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – opracowanie rozumieniu 

§12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2454), - 

14) Wykonawca robót, wykonawca robót budowlanych – wykonawca prac projektowych i 

robót budowlanych, strona umowy o wykonanie ww. inwestycji zwany również Generalnym 

Wykonawcą;  

15) Właściwy inspektor nadzoru – właściwy dla danej branży inspektor nadzoru inwestorskiego, 

wchodzący w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru posiadających stosowne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w robotach branżowych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia w specjalności:  

- konstrukcyjno-budowlanej – inspektor nadzoru branży budowlanej,  

- instalacji sanitarnej – inspektor nadzoru branży sanitarnej,  

- instalacji elektrycznej – inspektor nadzoru branży elektrycznej,  

16) Umowa - oznacza niniejszą umowę;  
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17) Umowa z wykonawcą robót – oznacza umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla zadania: Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii, 

18)  Użytkownik – jednostka Zamawiającego zarządzająca obiektem objętym robotami 

budowlanymi w ramach inwestycji, uprawniona w imieniu Zamawiającego  

do podejmowania czynności związanych z ujawnieniem wad w okresie gwarancji  

i rękojmi.  

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą: Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii” w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Zakres prac realizowany przez wykonawcę 

robót został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1a do 

Umowy.  

2. Zakres robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe  

- roboty konstrukcyjno – budowlane 

- roboty drogowe  

- roboty instalacyjne w branży sanitarnej  

- roboty instalacyjne w branży elektrycznej  

3. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór nad zadaniem inwestycyjnym, wskazanym w 

ust. 1 i 2 zgodnie z niniejszą umową oraz złożoną Ofertą wraz z Zespołem Właściwych 

Inspektorów Nadzoru polegający w szczególności na:  

1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego, w tym prac projektowych i prac budowlanych;  

2) nadzorze nad Inwestycją;  

3) dokonaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego inwestycji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym art. 25, art. 26 oraz art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym oraz 

pozostałymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w tym zakresie oraz z najwyższą 

starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie ze 

swoją najlepszą wiedzą, w zgodności z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, 

obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, złożoną ofertą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, postanowieniami niniejszej umowy, 

postanowieniami Umowy z wykonawcą robót budowlanych, STWiOR oraz  

z uwzględnieniem poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz interesu Zamawiającego.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje  

i materiały oraz że są one wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu  

I w szczególności do: 

1) nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowania dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę robót, 
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2) bieżącej weryfikacji i opiniowania powstającej dokumentacji budowlanej w tym pod względem 

zgodności z dokumentacją przetargową na realizację inwestycji, obowiązującymi przepisami w 

tym aktami prawa miejscowego oraz zasadami wiedzy technicznej i miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

3) nadzoru nad uzyskaniem przez Wykonawcę robót niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, w 

tym nad uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

4) udziału w razie potrzeby w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy robót  

i Inwestora w związku z realizacją inwestycji, 
4. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu 

 II w szczególności do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

inwestycji z dokumentacją projektową, STWiOR, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową z Generalnym Wykonawcą na realizację inwestycji, 

2) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, 

3) protokolarnego przekazania placu i terenu budowy Generalnemu Wykonawcy (polecenie 

rozpoczęcia prac) wraz z Zamawiającym; 

4) nadzorowania procedury zawiadomień właściwych organów o zakończeniu robót 

budowlanych, 

5)  sprawowania przez ustanowionych Inspektorów nadzoru kontroli nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji projektowej, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 

technicznej, umową na wykonanie robót budowlanym oraz zgodnie  

z dokumentacją przetargową na roboty budowlane, ofertą i jej załącznikami, 

6) nadzoru nad terminowością realizacji prac w szczególności w zakresie dotrzymania terminu 

zakończenia robót budowlanych oraz do weryfikacji harmonogramów realizacji inwestycji, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokonywania oceny zaawansowana prac 

Generalnego Wykonawcy, 

7) weryfikacji i akceptacji raportów miesięcznych sporządzanych przez Generalnego Wykonawcę 

z zaawansowania prac, 

8) dbania o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanej inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

9) opiniowania i przedkładania Zamawiającemu wniosków Generalnego Wykonawcy  

o zastosowanie materiałów innych niż określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym/dokumentacji projektowej, 

10) weryfikacji prawidłowości wykonania robót zgodnie z: opracowaną dokumentacją techniczną, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy 

technicznej, STWiOR oraz Programem funkcjonalno-użytkowym, 

11) kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i 

wymagań wynikających z zapisów umowy o roboty budowlane, przepisów prawa i bieżących 

ustaleń, 

12) uczestniczenie w czasie realizacji inwestycji w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach 

z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego 

Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż (stosownych do rodzaju 
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prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w tym także projektantów 

branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność,  

13) kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych przepisów bhp i 

p.poż, oraz odpowiedniej organizacji robót budowlanych, 

14) zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji 

robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca 

z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego ewentualnych dodatkowych opracowań 

projektowych, 

15) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania stosowaniu 

materiałów oraz wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie,  

16) określenia zakresu wszelkich robót w przypadkach nieokreślonych w dokumentacji/PFU i 

przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, 

17) żądania od Kierownika budowy lub od kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami i przepisami 

18) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, a także na 

każde żądanie Generalnego Wykonawcy robót i Zamawiającego, udział w odbiorach 

częściowych i końcowych,  

19) bieżącego analizowania/sprawdzania, opiniowania (tam gdzie będzie to niezbędne) oraz 

przedkładania Zamawiającemu do akceptacji następujących działań techniczno-

organizacyjnych (przed podjęciem ich realizacji): 

a) wniosków na roboty dodatkowe, zamienne z przedkładanymi przez Generalnego 

Wykonawcę kalkulacjami cen, 

b) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany 

wprowadzane do Dokumentacji projektowej, a w szczególności takie, które niosą za sobą 

skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii, były 

akceptowane przez Zamawiającego i zgodne z PFU, 

20) kontrolowania wykonania określonego w umowie z Generalnym Wykonawcą obowiązku 

zatrudniania przez Generalnego Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w całym okresie realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

21) zajmowania stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań dodatkowych, 

nieprzewidzianych, zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych, wnioskowanych przez 

Generalnego Wykonawcę, 

22) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej,  

23) wydawania kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w 

zakresie wykonania robót objętych Umową z Generalnym Wykonawcą, dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań a także odkrywek, 

24) sprawdzania i weryfikacji dokumentacji powstającej w trakcie realizacji robót oraz 

dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa 
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zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniającym jego 

ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie, 

25) sporządzania wspólnie z Zamawiającym protokołów konieczności, 

26) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 

27) organizowania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co 

najmniej personelu Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, organizowania  

i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy bądź 

strony trzeciej oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania podpisanych przez 

strony Zamawiającemu, Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się 

narada koordynacyjna, 

28) sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzonych wpisem w 

dzienniku budowy, 

29) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziału  

w czynnościach odbioru końcowego, 

30) potwierdzania usunięcia wad wpisem do dziennika budowy, 

31) kontrolowania zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania, 

32) potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania, 

33) doradzania Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów Generalnego Wykonawcy, 

w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej, 

34) reprezentowania Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku  

z realizacją Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach, 

35) przekazania Zamawiającemu uzgodnienia lub uwag do dodatkowych lub zamiennych 

projektów, opracowanych przez Projektanta/Nadzór Autorski, w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania tej dokumentacji, 

36) przygotowania, w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Zamawiającemu danych i 

informacji dla potrzeb monitorowania i rozliczania robót w związku z otrzymaniem przez 

Zamawiającego dofinansowania przedmiotu zamówienia, 

37) kontrolowania prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia 

atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolach wyników badań i innych 

dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót, 

38) stwierdzania aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z placu budowy 

lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót  

w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą. Przygotowania 

stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy  

z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych 

podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski: 

1) odbierze wraz z Zamawiającym od Generalnego Wykonawcy robót plac budowy  

i dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co 

do prawidłowości wykonanych robót budowlanych, 

2) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy, 

3) dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już 

wykonanych oraz oceny ich wadliwości, 

4) opracuje dokumentację konieczną do udzielenia zamówienia na dokończenie Inwestycji 

przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,  
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39)  organizowania oraz czynnego uczestnictwa w końcowych odbiorach technicznych robót  

w zakresie poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze 

sporządzeniem protokołów odbioru technicznego,  

40) oceny jakości robót do Protokołu końcowego odbioru robót, 

41) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych wpisami do Dziennika budowy dokonanymi 

przez inspektorów Nadzoru, potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót i doprowadzenia 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub pomieszczeń, 

42) potwierdzania kompletności i poprawności sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę 

zgodnie z wymogami określonymi w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a Generalnym Wykonawcą, dokumentów odbiorowych, w tym: pisemnego oświadczenia 

kierownika budowy informującego o zakończeniu robót budowlanych potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy,  

43) dokonywania weryfikacji pod względem poprawności, kompletności i zgodności  

z wymaganiami Zamawiającego złożonej dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni  

od dnia przekazania (komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz 

protokołów z pomiarów, prób i sprawdzeń wykonywanych w trakcie trwania robót, 

dokumentacji, itp.). W tym też terminie Nadzór inwestorski potwierdzi gotowość do odbioru 

Wykonawcy lub zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, 

44) dostarczania Zamawiającemu oświadczenia o kompletności i poprawności dokumentacji 

powykonawczej, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Nadzoru 

Inwestorskiego, 

45) przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu  

przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji 

powykonawczej wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem Inwestycji do użytkowania, na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 

46)  kontrolowania jakości i prawidłowości usunięcia przez Generalnego Wykonawcę 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia wraz ze 

spisaniem przy udziale Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego protokołu  

z usunięcia wad i usterek, 

47) opracowania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z Generalnym Wykonawcą 

uznanych jako nie nadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiających użytkowanie budynku 

oraz wnioskowania obniżenia wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy wraz z 

ustaleniem korekty jego wysokości, 

48) dyspozycyjności, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej (w dni powszednie), 

49) współpracy z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, 

50) dojazdu na budowę we własnym zakresie i na własny koszt, 

51) wszystkich innych pośrednich zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu  

III w szczególności do: 

1) przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów gwarancyjnych po pierwszym i 

kolejnych latach eksploatacji obiektu oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiającego przy 

udziale Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego 

stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 

2) zbierania zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 
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3) zgłaszania Generalnemu Wykonawcy i Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych liczonych 

od dnia stwierdzenia, zaistniałych wad i usterek oraz ustalanie sposobu i terminu ich usunięcia, 

4) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad  

i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, a także dokonywania sprawdzenia ich 

usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad i usterek, 

5) w przypadku nieterminowego usunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przygotowania Zamawiającemu danych, 

niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu, 

6) sporządzania raportu końcowego obejmującego podsumowanie działań Generalnego 

Wykonawcy oraz nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 15 dni przed datą upływu 

terminu udzielonej gwarancji oraz rękojmi, 

7) potwierdzania wykonania przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi  

i udzielonej gwarancji na podstawie odpowiednio protokołu z ostatniego przeglądu  

w okresie gwarancji i rękojmi, który nastąpi nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi, stwierdzającego brak wad i usterek lub protokołu  

z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu, a ponadto na podstawie  

protokołu  odbioru ostatecznego stwierdzającego, brak wad i usterek, który zostanie sporządzony 

nie później niż w ostatnim dniu, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi. 

8) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz dokumentacją związaną z realizacją Inwestycji. 
9) Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru działa w imieniu Zamawiającego, jako jego 

pełnomocnik. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie 

praw i interesów Zamawiającego. 
6.     Inspektor ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie 

wymienione powyżej, które będą niezbędne i będą służyły prawidłowej realizacji inwestycji i 

służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.  

7.     Inspektor nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności wynikających z umowy. 

  

 

§ 4 

Kontrola Dokumentacji projektowej i powykonawczej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kompletności dokumentacji projektowej  

i powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę inwestycji, przedkładanej Zamawiającemu do 

odbioru.  

2.  Wykonawca ma obowiązek zbadać, czy dokumenty wskazane w ust. 1 spełniają wymagania 

określone w Umowie wykonawczej oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności, czy zawierają wszystkie wymagane elementy i uzgodnienia, prawomocne 

pozwolenia, a także czy zapewniają realizację Harmonogramu rzeczowo-finansowego  

( HRF).  

3. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu protokoły odbioru Dokumentacji 

projektowej i powykonawczej, w których potwierdza prawidłowość i kompletność dokumentacji 

przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że 

dokumentacja nie może być odebrana, sporządzi pisemną opinię, w której wskaże wady 

dokumentacji oraz zakres koniecznych korekt, zmian lub uzupełnień.  
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4. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany, wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniował wnioski Wykonawcy robót 

budowlanych w tych sprawach.  

 

§ 5 

Rozpoczęcie robót budowlanych 

1. Wykonawca nadzoruje prawidłowe przygotowanie przez Wykonawcę robót budowlanych 

kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz 

ich przekazanie właściwym organom.  

2. Wykonawca wraz z Zamawiającym przekaże Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie teren 

budowy w terminie ustalonym z wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym, 

umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3. Wykonawca wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych i Użytkownikiem,:  

1) źródło poboru energii elektrycznej, wody i co.  

2) miejsce na zorganizowanie zaplecza robót budowlanych.  

 

§ 6 

Nadzór inwestorski 

1. Wykonawca ustanawia, Koordynatorem czynności właściwych inspektorów, Inspektora branży 

konstrukcyjno-budowlanej (wiodącej)…………………………………....tel. ………….… 

e-mali……………...……………… posiadający  uprawnienia o specjalności ................................ 

nr .................... wydane przez ...................................oraz ustanawia następujących właściwych 

inspektorów nadzoru, wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego :  

1) Inspektor nadzoru branży elektrycznej……………………………… tel. 

………………………………. 

e-mail………………………………………………posiadający  uprawnienia o specjalności 

................................nr .................... wydane przez ................................... 

2) Inspektor nadzoru branży sanitarnej………………………………… tel. 

………………………………. 

e-mail…………………………………………………… posiadający  uprawnienia o 

specjalności ................................nr .................... wydane przez ...................................  zgodnie 

z załącznikiem nr ..... do umowy (wykaz osób). 

2. Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru, wykonujący obowiązki wynikające  

z niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi wszystkich branż w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa budowlanego 

w trakcie realizacji Inwestycji.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków objętych 

niniejszą Umową i ma obowiązek ścisłej koordynacji prac całego Zespołu Inspektorów Nadzoru.  

5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru pełnią swoje obowiązki osobiście. W 

przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie 

zobowiązanym zapewnić zastępstwo na swój koszt. Nowo wskazana osoba (osoby) spełniać musi 

wymagania Zamawiającego dotyczące pełnienia przez nią funkcji, określone  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż 

osoby pierwotnie wskazane w ofercie.  

6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5 dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę w formie aneksu do umowy pod warunkiem, że nowy podmiot udostępniający 
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zasoby wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które spełniał dotychczasowy 

podmiot udostepniający zasoby, a także wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału 

oraz brak podstaw wykluczenia z  postępowania na dzień zaangażowania nowego podmiotu 

udostepniającego (tj. na dzień zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na którego zasoby powołuje 

się Zamawiający. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany którejkolwiek  

z osób wymienionych w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, wskazując jej zastępcę, podając informacje 

potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących funkcji, którą ma pełnić, określonych w SWZ 

oraz w przypadku osób, od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, załączając 

dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej Izby Samorządu 

zawodowego.  

8. Każda zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, oraz 

wymaga aneksu do umowy.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania właściwych inspektorów 

nadzoru w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

10. Wykonawca jest uprawniony do wydawania Kierownikowi Robót Budowlanych  

i Wykonawcy robót budowlanych poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do 

prawidłowego oraz zgodnego z umową ich wykonania, w szczególności:  

1) żądania okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z 

odpowiedzialną normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan 

zapewnienia jakości;  

2) usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych 

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, dokumentacji projektowej;  

3) wykonania wszelkich spraw niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności;  

4) wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych w razie stwierdzenia wad;  

5) wykonania wszelkich prac niezbędnych dla usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych;  

6) przeprowadzenia prób lub powtórzenia przeprowadzonych prób;  

7) odkrycia uprzednio zakrytych robót lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania 

robót;  

8) usunięcia z terenu budowy podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu lub 

zgłoszonych, ale przez niego niezaakceptowanych, w tym do wydawania decyzji usunięcia 

z terenu budowy osób nieuprawnionych, nie wpisanych na listę obecności.  

11. Wykonawca nie jest uprawniony w imieniu Zamawiającego, w szczególności:  

1) do składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń niosących skutki 

finansowe po stronie Zamawiającego;  

2) do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte  

w dokumentacji projektowej;  

3) podejmowania samodzielnej decyzji dotyczącej terminów realizacji jakichkolwiek robót, jak 

również skutkujących jakimikolwiek zmianami postanowień umowy  

o roboty budowlane. 

12. Wykonawca powinien wykonywać swoje obowiązki sumiennie, bezstronnie i lojalnie,  

z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami postepowania 

obowiązującymi w jego zawodzie.  
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13. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących 

zarówno Umowy jak i Umowy na wykonanie robót budowlanych, bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 

konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.  

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli w:  

1. czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy;  

2. wszelkich próbach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robót;  

3. komisjach powołanych do dokonania odbiorów;  

4. innych czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy i umów z Wykonawcą robót 

budowlanych.  

 

§ 8 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy w okresie od dnia podpisania 

Umowy do zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę robót i oddania obiektów do 

użytkowania, a także na etapie III inwestycji (okres gwarancji i rękojmi).  

2. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji październik 2023 roku, przy czym termin ten ma 

charakter orientacyjny i może ulec zmianie.  

3. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2025 roku, przy czym data ta ma 

charakter orientacyjny i w toku realizacji Robót budowlanych może ulec zmianie, a tym samym 

zmianie może ulec termin realizacji przedmiotowej umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że okres 

gwarancji i rękojmi obejmujący Inwestycje wyniesie 84 miesiące po zakończeniu inwestycji z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający pragnie poinformować, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie Inwestycji jednym z kryteriów oceny ofert jest oferowany przez wykonawców 

okres gwarancji na roboty budowalne składające się na Inwestycję, przy czym minimalny 

wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny do 

zaoferowania okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W związku z powyższym w przypadku, 

jeżeli treść oferty wykonawcy robót budowalnych, która zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza i z którym Zamawiający zawrze umowę będzie przewidywała krótszy okres 

gwarancji obejmujący Inwestycję niż 84 miesiące, Strony dokonają w ramach aneksu zmiany 

niniejszej umowy dostosowując okres realizacji usługi przez Wykonawcę w III etapie 

inwestycji do faktycznego okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez wykonawcę 

robót budowalnych.  W takim wypadku okres realizacji niniejszej umowy na jej III etapie (tj. 

na etapie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi dotyczącym Inwestycji)  może 

ulec skróceniu o maksymalnie 24 miesiące. Dokładny okres ewentualnego skrócenia okresu 

obowiązywania na III etapie jej realizacji będzie uzależniony od treści oferty najkorzystniejszej 

wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Inwestycji.  

5. W przypadku opisanym w ust. 4 wynagrodzenie Wykonawcy i wartość niniejszej umowy, na 

podstawie pisemnego aneksu, ulegnie stosownemu zmniejszeniu w oparciu o fragment 

formularza ofertowego Wykonawcy dotyczący wynagrodzenia zaoferowanego przez 

Wykonawcę w zakresie usług świadczonych na III etapie realizacji Inwestycji. Zmniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy i wartości niniejszej umowy będzie odpowiadało iloczynowi 
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przewidzianego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wynagrodzenia za każdy miesiąc 

świadczenia usługi na III etapie realizacji umowy i ilości miesięcy, o które zostanie skrócony 

okres realizacji niniejszej umowy na III etapie Inwestycji.  

6. Przedmiot umowy będzie realizowany przy wyszczególnieniu trzech etapów realizacji usługi:  

1) Etap I – nadzór nad realizacją prac projektowych. Etap ten obejmuje okres od dnia zawarcia 

umowy do dnia odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń; 

2) Etap II – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń; 

3) Etap III – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia 

ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi 

wynikającego z umowy z Wykonawcą robót budowlanych w tym do dnia usunięcia 

wszystkich zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej gwarancji. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie podpisania umowy Zamawiającego 

z Wykonawcą robót budowlanych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

robót budowlanych do udziału w przeglądach, w tym gwarancyjnych oraz sprawowania nadzoru nad 

usuwaniem ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych lub 

zgłoszonych przez użytkownika obiektu. Wynagrodzenie Wykonawcy za nadzór pełniony w okresie 

gwarancji na roboty budowlane został uwzględniony w ofercie Wykonawcy i mieści się w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 9.  

 

§9 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości: 

………………… zł netto (słownie złotych netto:………………………………………………), 

.......................... zł VAT (słownie złotychVAT:............................................................), 

………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………………………), - zgodnie 

ze złożona Ofertą stanowiącą integralną część umowy - załącznikiem nr ..... do umowy. 

2. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §2: 

1) za wykonanie etapu I: 

a)  w wysokości stanowiącej do 5% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1– po podpisaniu 

protokołu odbioru Projektu budowlanego bez zastrzeżeń i uzyskaniu przez Wykonawcę robót 

budowlanych ostatecznego pozwolenia na budowę Obiektu;   

b) w wysokości stanowiącej do 5% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 - po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego Dokumentacji -projektowej bez zastrzeżeń; 

2) za wykonanie Etapu II: 

a) Wykonawca  będzie wystawiał faktury częściowe w wysokości odpowiadającej 

zaawansowaniu procentowemu wykonania robót budowlanych wynikających 

z harmonogramu rzeczowo-finansowego, po wykonaniu każdorazowo kolejnych minimum 

10% robót. Łączna wartość brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 70% 

wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Wykonawca ma prawo wystawić faktury 

częściowe po podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót dla każdej części. 

3)  faktura końcowa - rozliczająca pozostałe 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 - 

wystawiona będzie po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy dla Etapu II – na podstawie 

protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń oraz dostarczeniu przez Wykonawcę 

kompletnej dokumentacji powykonawczej i otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej 
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o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu tj. po podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

w całości. 

      Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego stanowi załącznik nr ....... do umowy.  

3.  Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych ze sprawdzeniem Dokumentacji projektowej, 

- nadzorowanie robót budowlanych oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową, w tym także wszelkie koszty 

i nakłady Wykonawcy poniesione w związku z pełnieniem obowiązków przewidzianych umową w 

okresie gwarancji lub rękojmi dotyczących przedmiotu inwestycji. 

4.  W cenie brutto, o której mowa w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiana 

wynagrodzenia jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 

§13 „Zmiana umowy”. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji 

celowej przyznawanej przez Ministra Edukacji i Nauki. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,   

NIP …………............… i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

7.   Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 

w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 

z późn.zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

1) faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: faktury@inhort.pl 

lub w formie papierowej przesyłane na adres   IO – PIB Skierniewice ul. Konstytucji 3 maja 3/5 

lub osobiście do siedziby Zamawiającego; 

2) przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż 

wskazany pkt 1 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego; 

3) w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych  

w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego 

pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………  

4) każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób 

zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i 

czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług; 

5) do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej 

formie i nie będą przesyłane Zamawiającemu dodatkowo w formie papierowej; 

6) za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej 

faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w pkt 1.  

8.  W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych 

wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania 

faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po 

dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przesyłania faktur w trybie wskazanym w ust. 

11. 

9. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej.  

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną 

faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.  

mailto:faktury@inhort.pl
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11. Wykonawca może również, za pomocą platformy, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. 

zm.), wystawić Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 4 

ust. 1 tej ustawy, posługując się adresem Zamawiającego: …………………………......................... 

Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z rozwiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych.  

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment z uwzględnieniem, że:  

1) podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% 

lub objęte odwrotnym obciążeniem; 

2) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności.  

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j .Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 

) prowadzony jest rachunek VAT. 

14.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego  w 

wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy 

ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę,  dla 

potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

15. Wstrzymanie płatności zgodnie z powyższym zapisem, nie spowoduje naliczenie odsetek ze strony 

Wykonawcy. 

16. Termin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę przesłanek określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie będzie płatne 

w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin 

zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotyczącą zobowiązań 

powstałych w związku z realizacją Umowy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 9 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy 

oraz w przypadku niewstrzymania robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby 

wywołać zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia.  

2. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach :  

1) w wysokości 1500,00 zł brutto za nie przybycie na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy 

robót budowlanych na budowę, , za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność;  
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2) w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności 

członka Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionego zgodnie z § 6 ust. 1 na budowie, 

Naradzie budowlanej, Naradzie roboczej lub na innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający 

żąda takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę lub jego obecność była wymagana na 

podstawie niniejszej Umowy bez konieczności uprzedniego informowania;  

3) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 za zwłokę  

w wykonywaniu czynności określonych w niniejszej umowie (w szczególności zwłokę  

w dokonaniu odbiorów, przekazaniu Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy robót 

budowlanych) – za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w §14 ust. 2 – za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 2000 zł. 

3. Kary umowne podlegają kumulacji. Zapłata kar umownych należna będzie za każdy odrębny 

przypadek, o jakim mowa w ust. 1 i 2 

4. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do zapłaty 

odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 1 i 2 

wyrządzoną w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie kwoty 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonania 

niniejszej umowy.  

6. Limit kar umownych możliwych do naliczenia z tytułu realizacji Umowy ustala się na maksymalnym 

poziomie 20% wartości Umowy, o której mowa w § 9 ust. 1. 

7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary 

umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne w ciągu 7 dni od dnia 

dostarczenia Wykonawcy żądania ich zapłaty, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w tymże żądaniu.  

8. Kary umowne będą przysługiwały Zamawiającym zgodnie z proporcją przewidzianą w § 9 ust. 2 pkt 

1, pkt 2, pkt 3.  

9. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 11 

Wypowiedzenie umowy/Odstąpienie do umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca :  

1) nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich 

pełnienia w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego;  

2) wstrzymuje roboty budowlane ponad 3 dni nie mając zezwolenia Zmawiającego,  

3) wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do usunięcia naruszenia nie nastąpi 

zmiana sposobu ich wykonywania;  

4) w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zachowuje się w sposób nielojalny 

lub nie uwzględniający interesu Zamawiającego; 

5) Wykonawca podjął decyzję, która powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia lub mienia lub 

powoduje naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

6) z powodu zachowania Wykonawcy został naruszony interes prawny lub faktyczny 

Zamawiającego,  

7) popadnie w stan likwidacji bądź upadłości;  

8) nie wypełnia innych istotnych warunków umowy. 
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2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy co 

najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego członka Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 

na budowie, Naradzie budowlanej, Naradzie roboczej lub spotkaniach jeśli jego obecność była 

obowiązkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych opóźnień.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

5. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne 

jedynie za czynności, które zostały odebrane i prawidłowo wykonane.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 

wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków odstąpienia od Umowy na roboty budowlane. Inspektor Nadzoru potwierdzi 

prawidłowe wykonanie inwentaryzacji obrazującej stan wykonanych prac wraz z ich kosztorysem. 

Będzie to podstawą do wystawienia przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę robót – faktur za 

wykonane prace. 

7. Jeżeli Wykonawca był gotów wykonać Umowę, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego tj. odstąpiono od Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 bądź w 

sytuacji odstąpienia częściowego Zamawiający w terminie 30 (trzydziestu) dni zapłaci Wykonawcy 

za faktycznie wykonane do dnia odstąpienia czynności.  

8. Wykonawcy nie przysługuje żądanie odstąpienia od Umowy w sytuacji przedłużającego się czasu 

wydania odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z Zamierzeniem Inwestycyjnym  ani 

roszczenia o  zmianę wynagrodzenia Umowy z tego tytułu.  

9. Zamawiający jest uprawniony w terminie do 30 dni od powzięciu informacji  do odstąpienia od 

Umowy w całości lub części ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (według 

swego wyboru) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinasowania zewnętrznego z którego 

realizowana jest Umowa. Rozliczenie wynagrodzenia należnego za prace przerwane w wyniku  

zaistnienia zdarzenia o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi na zasadach opisanych w ust. 6.  

 

§ 12 

Podwykonawcy 

 

(*zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią wybranej oferty) 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązuje się do wykonania Umowy własnymi 

siłami*/własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców* w zakresie: 

1) ........................................................... 

................................................................................................... 

(zakres zamówienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu) 

2) ............................................................ .............................................................................................. 

(zakres zamówienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu) 

2. W przypadku zlecenia wykonania części Umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawców i 

ich pracowników, z których pomocy korzysta przy realizacji swych obowiązków, wynikających z 

Umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 
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3. W przypadku zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art.118 ust. 1 prawa zamówień publicznych 

jest podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać innego podwykonawcę przed skierowaniem go do realizacji Umowy, spełniającego warunki 

określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i 

dokumentów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub samodzielnie wykazać się 

spełnianiem warunków również składając wymagane oświadczenia i dokumenty. W przypadku 

nieskierowania wskazanego w ofercie podwykonawcy i nie dokonania jego zmiany lub niespełnienia 

samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tym naruszeniu, niezależnie od możliwości 

żądania zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac podwykonawcę, który 

zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada uprawnienia do ich wykonania pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego wykonywania prac przez podwykonawcę/osoby, które nie powinny być dopuszczone 

do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 

potwierdzenia, lub w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez nie postanowień Umowy lub 

nienależytego jej wykonywania, przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania 

wykonywania prac przez Wykonawcę i żądania dokonania zmiany podwykonawcy lub jego personelu. 

Wstrzymanie prac z tego tytułu nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za terminową realizację 

Umowy. W sytuacji niedokonania zmiany podwykonawcy lub jego personelu Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tym 

naruszeniu, niezależnie od możliwości żądania zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 1. 

5. Zmiany Podwykonawcy nie wymagają zmiany Umowy, chyba, że zaistnieje okoliczność wskazana w 

§ 6 ust. 6 umowy – wówczas wymagana jest zmiana Umowy.   

 

§13 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności poprzez sporządzone i podpisane przez obie strony kolejno numerowane aneksy do 

umowy.  

2. Zamawiający, stosownie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadkach, gdy:  

1) konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa 

obowiązującego po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze 

skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie 

zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;  

2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego 

zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takich przypadkach zmianie mogą ulec zapisy 

umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i zakresu jego wynagrodzenia i rozliczenia 

Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy i warunków rękojmi.  

3) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianą terminu 

obowiązywania umów z wykonawcą robót budowlanych, w szczególności  

w przypadkach skrócenia bądź wydłużenia terminu ich realizacji;  

4) konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego – w szczególności w przypadkach opóźnienia lub wadliwego 

wykonania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowalnych lub ze względu na zmianę 

terminów realizacji Inwestycji, lub konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;  
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5) treść umów z wykonawcą robót budowlanych będą powodowały konieczność dostosowania 

niniejszej umowy i wyłącznie w tym zakresie, do brzmienia umów  

z wykonawcą robót budowlanych, o ile wprowadzone zmiany nie będą powodowały 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;  

6) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy 

odnoszące się do zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;  

7) wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem 

umowy;  

8) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy, zmiany zleconego zakresu 

przedmiotu zamówienia, zmian wysokości, warunków i terminów płatności wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej 

Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są 

nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie w 

szczególności: nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, a także skażenia, zamieszki strajki, 

demonstracje w tym także spowodowane rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, 

które uniemożliwiłyby prawidłowe lub terminowe wykonanie zobowiązań związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U z 2023 poz. 46), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4. W przypadku zmiany wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt. 2-4 – zamiana 

wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. Zmiana ograniczona będzie do wartości wynikającej z tych zmian, 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub dotyczących wydłużenia terminu jego wykonania 

o czas faktycznego wstrzymania realizacji spowodowanego zaistnieniem zdarzeń o charakterze siły 

wyższej, o których mowa powyżej. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów 

prawa, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub od dnia uzyskania interpretacji Krajowej Informacji 

Skarbowej o ewentualnej zmianie wysokości stawki podatku od towarów i usług dla objętego nią 

zakresu robót, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację 

wynagrodzenia oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 12 

i 13, i dotyczyć będzie nierozliczonej na tym etapie części wynagrodzenia za usługi, które do dnia 

zmiany nie zostały wykonane i odebrane na podstawie protokołu odbioru częściowego. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość rzeczywistego wzrostu kosztu wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym podwyższenie ceny i stawki za usługę 

nie mogą być wyższe od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez 

GUS za kalendarzowy rok miniony. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę, w jakim jeszcze nie 

zostało wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.  

3 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa 

w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. 

U z 2023 poz. 46). 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3. Do przedmiotowego oświadczenia Wykonawca 

powinien załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami  

i dowodami. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie 

Zamawiającego dodatkowych dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez 

Wykonawcę w powołanym oświadczeniu. 

12. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o których mowa 

w ust. 1. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 12, wówczas zmiana 

stosownych postanowień Umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca 

przedłożył oświadczenie, o którym mowa ust. 10. 

14. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 13, zmiana właściwych postanowień Umowy wejdzie 

w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem Zamawiającego stosowne 

dokumenty. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 zmiana wynagrodzenia może wynikać jedynie  

z zmiany stawki/stawek VAT wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących lub 

interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, o której mowa w §3 ust. 1, a w takim przypadku 

wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepisów w tym zakresie. Zmiana 

wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczących 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców, w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stosowania 

innych niż podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia. 

16. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy 

w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
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zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących 

zasad:  

a) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (dalej jako: ,,Wskaźnik”);  

b) w umowie określa się 13% poziom zmiany Wskaźnika, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia; 

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala dzień zawarcia umowy tj. przy 

uwzględnieniu Wskaźnika ogłoszonego za kwartał, w którym doszło do zawarcia umowy; 

d) w przypadku wystąpienia przez Stronę z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia po 

upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia 

umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji 

wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych 

Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia1;   

e) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 3% podstawowej wartości 

netto umowy; 

f) każda ze stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie 

częściej niż raz na kwartał;  

g) waloryzacji podlega wyłącznie wartość wynagrodzenia Wykonawcy, która nie jest jeszcze 

wymagalna na dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia i obejmuje usługi, które 

na dzień złożenia wniosku o waloryzację nie zostały jeszcze wykonane przez Wykonawcę;  

h) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że 

zamawiający określi termin wcześniejszy, 

i) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 

który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot 

j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

-  przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi,  

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.  

k) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, zgodnie z lit. j) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

tego zobowiązania.  

17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu opublikowania przepisów 

obejmujących zmiany, o których mowa w ust. 3 i zgodnie z zasadami określonymi w tych 

zmienianych przepisach. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 mają lub będą miały wpływ na koszty 

                                                 
1 Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację 
wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta 
suma Wskaźników za okres IV kwartału 2023 roku i I kwartału 2024 roku.  
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wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w Umowie,  

a w szczególności:  

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 

założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;  

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, przy czym w 

takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec obniżeniu więcej niż o 20% kwoty, o 

której mowa w § 9 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego  Umowy w pełnym zakresie ilościowym 

lub wartościowym.  

19. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w 

art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp. 

20. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

21. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w §8 

ust 3 oraz zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

22. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna konieczność wprowadzenia zmianą do Umowy na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie obowiązana jest do  przekazania drugiej Stronie wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym  lub opisem okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania zmiany Umowy.  

 
§14 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymania w okresie od zawarcia niniejszej Umowy do 

skutecznego odbioru końcowego Inwestycji, a także przez okres rękojmi i gwarancji dotyczący 

Inwestycji, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmującej 

przedmiot niniejszej Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.   

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej 

spełniającej warunki Umowy i potwierdzającej fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych 

umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonej w 

polisie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie kontynuował 

takiego ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt 

Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od upływu terminu na dokonanie 

ubezpieczenia lub jego przedłużenia. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki 

związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

ramach Umowy oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 4. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
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§15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie [***do uzupełnienia zgodnie z wyborem Wykonawcy2], 

w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 Umowy, tj. 

w kwocie …zł (słownie: …), które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2.  Zamawiający dokona zwrotu 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 

30 dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych, w tym od dnia usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej 

gwarancji. 

3. W pozostałym zakresie do zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie mają przepisy 

art. 449 – 553 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§16 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający (Administrator) powierza Wykonawcy (Przetwarzającemu) do przetwarzania dane 

osobowe wskazane w ust. 3 i 4 poniżej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania 

zgodnego z prawem i zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.  

2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  

w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy 

czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane przez Administratora 

drogą elektroniczną na adres ……........………………. lub na piśmie.  

3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, 

których dane dotyczą:  

1) współpracownicy i pracownicy Administratora, 

2) stażyści i praktykanci, 

3) inne osoby, których dane osobowe Przetwarzający pozyska w związku z realizacją zamówienia 

publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje  imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu/faks. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 jest wykonanie zamówienia,  

o którym mowa w § 1 ust. 1. 

6. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Przetwarzający 

będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych 

osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, podgląd, kopiowanie. 

7. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach 

informatycznych oraz w formie papierowej.  

                                                 
2 Zgodnie z art. 450 Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 

Pzp 
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8. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe przekazane przez Administratora lub osoby 

których dane dotyczą.   

9. Zasady powierzenia przetwarzania:  

1) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki 

zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:  

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien 

odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki 

w porozumieniu z Administratorem,  

b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma 

dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w 

niniejszym paragrafie,  

c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na 

jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 

ust. 5 RODO, 

2) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych 

zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy 

istnieje również po realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz ustaniu zatrudnienia u 

Przetwarzającego.  

10. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO.  

11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:  

1) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w 

ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,  

2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, 

i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia 

stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,  

3) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do 

zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od 

wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.  

12. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności 

Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania 

Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 

3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.  

13. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych 

przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.  

14. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących 
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przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności 

prowadzonych przez organ nadzorczy.  

15. Przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji 

ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

16. Zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych: 

1) Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania danych osobowych 

podwykonawcom Przetwarzającego po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. 

2) jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający powinny zostać nałożone na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych te same obowiązki ochrony danych jak określone w niniejszym paragrafie. Jeżeli ten 

inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego 

podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. Inny podmiot przetwarzający nie jest 

podwykonawcą w rozumieniu §12. 

17. Zasady dotyczące audytu przetwarzającego:  

1) Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych 

osobowych wynikających RODO oraz postanowień niniejszego paragrafu przez Przetwarzającego, 

poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych 

osobowych.  

2) Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w 

zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i postanowieniami niniejszego paragrafu. 

Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez 

podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.  

3) Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem 

Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o 

ochronie danych.  

18. Po zakończeniu świadczenia robót budowlanych, dostaw, usług związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora trwale usuwa lub protokolarnie zwraca 

mu wszelkie dane osobowe oraz trwale usuwa wszelkie ich istniejące kopie.  

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy 

i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 

pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, doręczenie 

na poprzedni adres wynikający z umowy, uważane jest za skuteczne 

4. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w 

terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, 

spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne 

z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma 

wpływu na żadne inne postanowienia niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa będzie 
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interpretowana i zmieniona w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do woli 

stron wyrażonej w Umowie. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


