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. Zatacznik nr 2 do SWZ
Projekt umowy

zawartaw dniu ............ r. pomiedzy:

Gming Liniewo z siedzibg w 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3
NIP: 591 156 75 01

reprezentowang przez Wojta Gminy Liniewo — ..............
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ........ccceveuee

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca” reprezentowang przez:

wiasciciela ............

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZPGK/16/2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.), zwanej dalej Ustawa, o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania: ,Sportowa Gmina”, zwanej
dalej ,robotami budowlanymi".
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
przedmiarze robot ( elemencie pomocniczym)
3. Prace projektowe:
Zakres do zaprojektowania:
opracowanie dokumentacji projektowe;:
-budowe boiska i biezni w Garczynie i Liniewie wraz z niezbednym wyposazeniem - bramki, trybuny itp.
- wykonanie ogrodzenia,
- budowe miasteczka rowerowego,
- budowe ciggéw komunikacyjnych,
- montaz elementdéw matej architektury,
- budowe drogi dojazdowej do kompleksu w Liniewie,
- inne elementy i infrastruktura towarzyszaca.

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbedny do akceptacji przez Zamawiajacego i
budowlano-wykonawczy) z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen; jezeli wymaga¢ tego beda przepisy
uzyskanie, swoim staraniem i na swoj koszt:

mapy do celéw projektowych,

badan geotechnicznych gruntu o ile przepisy prawa tego wymagajq ,

wszystkich niezbednych uzgodnien dla dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia w tym uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw,

uzgodnien z Zamawiajacym,

wszystkich zgdd instytucji okre$lonych przez Prawo budowlane, przez prawo lokalne oraz wymaganych na
podstawie odrebnych przepiséw,
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niezbednych decyzji i zgdd wymaganych dla wykonania rob6t budowlanych, stanowigcych zakres Wykonawcy, w
tym pozwolenia na budowe i/lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli bedzie wymagana), sanitarna w
niezbednym zakresie zostang opracowane w wersji papierowe] w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis
(pdf).uzgodnienia 1 egz. zapis (pdf), kosztorysy, przedmiary STWIORB 1 egz. zapis (pdf), koncepcja 1 egz. zapis
(pdf).

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robote budowlang zgodnie z:

a)Dokumentacjg techniczng opracowana w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcg zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy;

b) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

c) Ofertq Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy.

d) Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e) Zasadami sztuki budowlanej;

f) Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;

g) Polskimi Normami oraz normami wspélnotowymi UE;

h) opisem przedmiotu zaméwienia w zakresie dostawy sprzetu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu

zamdwienia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

6. Wykonawca dostarczy ciagnik rolniczy z osprzetem.

§2
MATERIALY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

2. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), w
innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

C) by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

d) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

e) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

f) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,

) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakoSci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwo$ci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub
naprawy,

h) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich,

i) by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zaméwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatow okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)  usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
b)  ponownego wykonania rob6t, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
5. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do rob6t dopiero wowczas, gdy
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udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecic Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i
usuniecie na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Badania, o ktorych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na
wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robot.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatow lub robdt, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Dostawa sprzetu zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia wraz z wszystkimi przegladami w okresie
gwarancji .
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30-06-2025r przy czym

zakonczenie prac projektowych w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, dostawa ciggnika
rolniczego wraz z osprzetem w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub termin okreSlony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy
potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.

Wymagane zaawansowanie umowy ustala sie nastepujaco:

w terminie do 60 dnia od dnia podpisania umowy nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg o ktdre;
mowa w §1ust 3.

roboty budowlane wykona¢ w terminie do 30 czerwca 2025r,
dostawe ciggnika rolniczego osprzetem w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Stawki jednostkowe rob6t w kosztorysie ofertowym zostang okreslona wg stawek jednostkowych robét
wynikajacych z kosztorysu skorygowanych o wskaznik (okreslony z doktadnosciq do 5 miejsc po
przecinku) stanowigcy iloraz ceny ofertowej brutto robét budowlanych wynikajacej z oferty i wartoSci brutto
kosztorysu uproszczonego. Ewentualna réznica wartosci robdt wynikajaca z obliczen zostanie
uwzgledniona w pozycji o najwiekszej wartosci. Wykonawca opracuje kosztorys uproszczony z
uwzglednieniem $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub innym zatwierdzonym
przez Zamawiajacego) w kwartale poprzedzajacym kwartat w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dia
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogoinie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgacego harmonogramem
realizacji robét, zwanym dalej ,harmonogramem’.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogéw Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy z uwzglednieniem czasu o ktérym mowa w pkt 8.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okresli¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy w kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od zlozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajagcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest
niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego do sporzgdzenia
harmonogramu naprawczego oraz zwigkszenia iloSci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i
Zleceniobiorcow oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatarn w celu przyspieszenia
tempa realizacji inwestycji.
Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjna i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:
Rozliczen i okreslania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i wartosciowo;
Wyceny ewentualnych robdt zamiennych i rob6t niewykonanych;
Ustalenia warto$ci powstatych obiektéw lub ich elementéw;
Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robét w poréwnaniu do zatozen projektu (w
celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztéw i rozliczenia inwestycii).
Wykonawca w terminach okreslonych w § 3 punkty 3.1, 3.2 zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu wykazu wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego i zestawienia
rzeczowo-finansowego. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od zlozenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robot podlegajacych ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania rob6t oraz faktur
dotyczacych robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a .............. \-
Jako kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznaczony/a zostat/a ...........
Jako kierownika rob6t branzy konstrukcyjno-budowlanej wyznaczony/a zostat/a .................
Jako kierownika robét branzy elektrycznej wyznaczony/a zostat/a .................
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostaf/a ..............
Osoby o ktérych mowa w ust 2-5 zostang wyznaczone prze z Wykonawce rob6t.
Jako Inspektora Nadzoru wyznaczony/a zostat/a

a) e branza konstrukcyjno-budowlana,
b) e branza drogowa,
(o) R branza elektryczna.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane oraz umowag o petnieniu nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacii
warunkéw zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

a) Udostepnienie dokumentacji technicznej;

b) Przekazanie terenu budowy;,

C) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

d) Przeprowadzenie odbioru nalezycie wykonanych robot budowlanych i ciagnika rolniczego z

osprzetem;

e) Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

a) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymamianiami programu funkcjonalno-
uzytkowego;

b) uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgod niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

C) przedstawienia koncepcji rozwigzania przed zakonczeniem prac projektowych;

d) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji projektowej;

e) Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.

f) Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

C) Udostgpnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujacym inne zamoéwienia na
zasadach okreslonych przez Zamawiajacego.

d) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu umowy.

e) Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot w zakresie
wymaganym przepisami prawa.

9) Zorganizowanie i kierowanie budowg w tym powotanie kierownika budowy, kierownikow
robot.

9) Realizacja robodt, w sposob umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i
dojazd do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

h) Realizacja robot zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.

i). Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

j) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujace;j
w tym zakresie.

k) Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

)} Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujacych si¢ na terenie, z
mozliwos$cig czasowego ograniczenia za zgoda Zamawiajacego.

9} Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
sktadowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materialow.

m) Usuwanie niezwlocznie z placu budowy odpadéw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.

Zamawiajacy

wskaze, ktore z zdemontowanych urzadzen 1 materialdw nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu.

n) Kontrola jako$ci materialdw 1 robdt oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie
poszczegbdlnych materiatow.

0) Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacja umowy i wykonanie zalecen

pokontrolnych.

9)] Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach
oraz wykonanie zalecen pokontrolnych.

r Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé, na

jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.
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Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, prob, rozruchu, pomiardéw, ekspertyz, orzeczen,
zaswiadczen, sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub
dokumentacjg techniczng.
Likwidacja placu budowy 1 wtasnego zaplecza niezwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie
p6zniej, niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi.
Ponoszenie kosztéw ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wlasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do osob, ktorych dane przekaze
Zamawiajacemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiazku.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezyte;
starannosci, mial mozliwosc¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu
pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i do§wiadczenie niezbedne do realizacji Umowy
oraz dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Umowy
zgodnie z warunkami i1 zasadami wymaganych dla finansow publicznych oraz ewentualnego
dofinansowania.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,

potwierdzajacego odbi6r przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegoInoSci zwigzane z bezpieczefstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajgcemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
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realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw
pod warunkiem, iz posiadajg $rodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej cze$ci zamowienia
oraz spetniaja warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpic wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie czesci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie stosunku pracy 0séb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
roboty budowlane na terenie budowy, w szczegoinosci roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty
elektryczne, roboty nawierzchniowe i roboty ogéinobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjq
zamOwienia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie
okreslonym w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust.
1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikow wykonujacego/wykonujacych czynno$ci, wskazane przez
zamawiajgcego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlinosci do :
Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dokumentow/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkow wymienionych w ust. 1 3 Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw
zambwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t
wynikajagcemu z przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertq Wykonawcy

stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg ............ ztotych, stownie ztotych:
....................... zZtotych 00/100, czym ptatno$¢ moze zostac podzielona na trzy etapu:
1) Zaliczka o ktorej mowa w ust. 4 ( wktad wtasny Zamawiajacego) W WySOKOSCI vvvevvrrsussseeean: zt

co stanowi wktad wiasny okreslony w prommesie.

2)  Ptatnos¢ przejSciowa stanowigca réznice wartos¢ wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie
minus 2 970 000,00 minus zaliczka o ktorej mowa w pkt 1. — ptatno$¢ nieobligatoryjna w przypadku
gdy warto$¢ nie przekroczy planowanych srodkow tj. 3 300 000,00 ztotych ptatnosci przejSciowej nie
przewiduje sie ( wkfad wtasny Zamawiajacego).

3)  Po zakonczeniu catosci prac w wysoko$ci do 2 970 000,00zt ( maksymalna wysoko$¢ promesy
$rodki BGK ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
prawidtowego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty wykonania zaméwienia. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw
koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie. \Wynagrodzenie zawiera takze koszty serwisu
gwarancyjnego oraz materiatow, czesci itp. niezbednych do przeprowadzenia przegladoéw
gwarancyjnych opisanych w SWZ.

Zamawiajacy po zawarciu umowy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci nie mniejszej niz
warto§¢ procentowa wynagrodzenia odpowiadajagca okreslonemu procentowi udziatu
wlasnego Zamawiajacego w planowanej wartosci inwestycji ale nie wiecej niz 330 000,00zt
(warto§¢ wkladu wiasnego) przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
zaliczkowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej.
Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczka brutto.

Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia.
Wynagrodzenie wspoéffinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Srodkéw Gminy Liniewo.

Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o ktérej mowa w
§ 10 ust. 2, nastapi zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaliczka pfatna bedzie ze $rodkéw Gminy Liniewo i nastapi przelewem. Faktura winna zosta¢
wystawiona w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Ptatnos¢ koncowa nastgpi po dokonaniu odbioru korcowego inwestycji i otrzymaniu przez
Zamawiajgcego srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego i pfatna bedzie przelewem w terminie do
30 dni od daty odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci (waloryzaciji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym
mowa w ust. 1 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaC sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajgce z miesiecznych
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikéw procentowych
zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt i wyniesie co najmniej +/- 5 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej stronie po
spetnieniu nastepujacych warunkdw:
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nastgpito potwierdzenie przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robdt

okreslonych w § 11,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu sktadania ofert,

Zgdanie zmiany zostanie ztozone nie pozniej niz na 45 dni przed terminem zakonczenia robot, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztoZenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zzadanie strony, przy czym strona wystepujaca z zgdaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegotowy sposdb wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. i, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim rob6t, o ktdrych mowa w punkcie c tiret

pierwsze.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegolno$ci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie

do zakonczenia rob6t i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysoko$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-5%)/2)

gdzie:

Kw — kwota waloryzacji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt f,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu sktadania ofert wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem Zzadania
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w

zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % wartosci brutto robét pozostajacych do

odebrania lub oceny i nie obejmujacej przede wszystkim robot, o ktdérych mowa w punkcie ¢ tiret
pierwsze.
Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w pfatnosci koficowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiang wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okre$lone w § 10 ust. 2 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania
realizacji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdza waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o

podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.

§ 11
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ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robdt podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.
Odbioru dokonuje komisja sktadajaca sie z przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy Inspektora
Nadzoru oraz innych 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okre$lone umowg, przepisami budowlanymi i dokumentacjq techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwdch
kompletach, ktére bedg m.in. zawieraty dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z
umowa, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajaca dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotdw odbiordéw robét oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkow technicznych wykonania i odbioru robét lub
przepiséw prawa,
Dla sprzetu zamiast dokumentéw wymienionych od a) do g) nalezy przekaza¢ dokumenty wskazane
W opisie sprzetu.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego spisany bedzie protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru i zazada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach
okre$lonych w niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zgtoszenia tych wad Zmawiajgcemu.



tap" BGK

§ 12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach wskazanychw § 10

ust 2.

2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie wystawic i dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca na fakturze wskaze:

a). Nabywce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;

b). Odbiorce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;

10.

§13

PLATNOSCI,
Termin zapfaty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawione;
faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wskazujacego stan zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci z faktury bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto bankowe wskazane
na fakturze
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemne;j.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkod i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do pfatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli realizacja
umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego, ze wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgltoszenie wykonywania okreslonego zakresu robot
albo w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo
zaptata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie
z wyborem Zamawiajacego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zapfaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow
zaptaty. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie
najpézniej 1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
Zamawiajacy wykonuje czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
dokona w terminie 3 dni roboczych od przediozenia wiw dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

§ 14 GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane o ktérym mowa w paragrafie 1
ust 1 pkt 1 umowy na okres ........... miesigcy.
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Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢c do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony
okreslg termin usunigcia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku zwtoki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust.
2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzadzenie lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na ciggnik rolniczy z osprzetem ......... miesiecy
lub......... mtg ( w zalezno$ci do wystapi wczesniej, lub mtg nie dotyczy osprzetu)
§ 15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedq kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, \Wykonawca ptaci kare umowna;

za zwioke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
umownego,

za zwioke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robdt okreslonego w poszczegoinych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,

za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w 10 000,00 zt,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,
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w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strong z zadaniem
zaptaty.
t aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogdinymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosSci poniesionej
szkodly.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego Stronie w sposéb nieprzerwany nie realizuje robot przez
okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwloka w wykonywaniu przedmiotu
umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania rob6t- w
takim przypadku znajduje zastosowanie art 635 K.C;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukgq budowlana, uzywa
materiatdw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdw;
Wykonawca narusza okre$lone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
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Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszios¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone
wezwaniem do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz wyznacza¢ dodatkowych termin
wykonawcy.

§ 17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegoinosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajq prawidtowe wykonanie robé6t, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkdw,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegdInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegdInosci:
wstrzymanie robd6t przez Zamawiajgcego,
konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt;
koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;
zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikéw obiektdw lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegdInosci:
w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robo6t budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie
itp. zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,
przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestyci;
zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
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ktore spowodowaty niezawinione przez \Wykonawce opoznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznoSci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone
odwotanie lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych —Srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy lub termindbw wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystgpienia procedury odwotawczej
badz skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury
odwotawcze badz skargowe trwaty diuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
rozwigzania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu
stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracii
publicznej, ktdrego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy;

wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg lub wydtuzajq dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdinoSci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracii
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot  postepowania sgdowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczego6lnosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy,

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

opdznienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkdw przytgczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacii lub jej elementéw; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

opOznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdéw niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wiasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkow Stron
niniejszej Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany
terminu realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajacego wynikajacy ze zmiany
procedury realizacji robdt budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu
nieruchomosci;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych



tap" BGK

okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegoino$ci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztébw wykonania robét, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowier lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdinoSci zakresu planowanych robot lub
szczegotowego zakresu dokumentacji, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminow, wartosci lub
ilodci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okres$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajagcemu sprawne i zgodne z
zawartymi  umowami  pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw  finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakoriczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustalen z Zamawiajacym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepcji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdInosci pozwoli na usuniecie kolizji
z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana bedacg wynikiem rozwoju
technologicznego, ktdrej wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w
zakresie materiatéw budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie
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bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub
w zakresie stosowanych materiatéw budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktdremu przedmiot umowy ma stuzyc,

zmiana wynika z obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegoInosci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatow lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajgcego nastgpi zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomo$ci

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu
spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegolnosci w nastepujacym zakresie:

- Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiatéw i technologii wykonania robot,

- zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,

- Zzmiane obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

- Zmiana terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

a)
b)

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepisdéw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % warto$ci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnodci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na niezgodnosSci tresci
Umowy z Ofertg;

W przypadku okre$lonym w pkt. 3.b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

W kazdym przypadku wniosek 0 zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i
udokumentowany .

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0s6b
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
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szczegolnosci w zakresie terminow lub warto$ci oceny zaawansowania lub odbioru koricowego, ilosci
lub wartosci faktur, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okreslonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajgcego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka
umozliwi Zamawiajagcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie
zewnetrznych Srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie
sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakoriczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu okreslonego w § 3 pkt. 3.2 jezeli okres wydania

decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bedzie dtuzszy niz 1 miesigc od daty ztozenia wniosku —
termin moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o okres od ztozenia wniosku do dnia otrzymania decyzji przez

Wykonawce.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowiert Umowy,

ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

1. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,

12. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogolnego jej charakteru.

14. Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

chyba ze Umowa stanowi inacze;.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.
2.

5.2.

5.3.

Administratorem danych ww. oséb jest Wéjt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo,

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@liniewo.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz
realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

dane drugiej strony Umowy, jes$li strona jest osobg fizyczna, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,

dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

dane o0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacii lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa, w
tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktre Swiadczg
ustugi dla Administratora.
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Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé tresc¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnies¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.
§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.
Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce si¢ i objasniajace sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:
PFU- program funkcjonalno-uzytkowy
Przedmiar
Oferta przetargowa
Kosztorys ofertowy
Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa

W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentaciji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wlasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub
uzgodnienia pozwalajgce na nalezytq realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.
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Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtadciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Zobowigzuje sie Strony umowy, przed skierowaniem przedmiotu sporu do sadu powszechnego, do
poddania ewentualnych sporéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
Dokumentacjg techniczng ( PFU, przedmiar) stanowiacg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;
Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcg zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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»Sportowa Gmina ”,

............. na wykonanie zadania pn.:

Wykaz pracownikéw swiadczacych zamoéwienie

Lp.

Imie i nazwisko

Stanowisko

Forma zatrudnienia

WYKONAWCA
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Protokét komisyjnego przekazania placu budowy

Spisany w dniu ........... r. na wykonanie zadania: ,,Sportowa Gmina ”, Strona przekazujgca:

Strona przyjmujaca:
1.

Wprowadzono przedstawiciela strony przyjmujgcej - Wykonawce, na teren budowy i przekazano plac budowy:
1. charakter budowy:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia
(znak sprawy ZPGK/16/2024),

2. warunki terenowe - zapewniony dojazd do terenu budowy - droga powiatowa,
3. uzbrojenie terenu — infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna
4, mozliwos¢ dla urzadzenia placu budowy — na terenie gminnym.

Wykonawcy przekazano nastepujgce dokumenty:
Nie dotyczy.
Strony zglosity nastepujgce zastrzezenia;

Strona przekazujgca: Strona przyjmujgca:
T 1P
2



