Umowa Nr .... Wzor umowy
(dalej zwana ,,Umow3a")

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu .........ccccveeeeee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma :

nr identyfikacyjny NIP:.........cccoooeenenn. y REGON ..o
dziatajgCa Na POASTAWIE © .o et eare e e bee e s areesanen
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcqa” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), nr postepowania .....c.cvcvevererererasnnnes

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamowienia:
~Wymiana instalacji wody lodowej i ciepta technologiczhego w budynku , D"
Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu - Etap 1”.
2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego bedzie zgodny
z elementami dokumentacji projektowej STWIOR, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:
a) Roboty demontazowe z robotami tymczasowymi:
- rozebranie konstrukcji oston urzadzen wentylacyjnych oraz ponowny montaz;
- wykonanie zastaw zabezpieczajgcych i pomostéw na dachu;
- demontaz agregatéw chtodniczych, rurociggéw stalowych, zaworéw, pomp,
agregatow wody lodowej;
- rozbiérka oraz ponowne utozenie zwiru w miejscach wyjsc¢ instalacji c.t.;
- demontaz kabli wielozytowych.
b) Roboty elektryczne:
- uktadanie kabli;
- montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej;
- zabezpieczenie projektowanych oraz istniejgcych kabli energetycznych;
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
- badania i pomiary instalacji piorunochronnej;
- zasilenie oraz podtaczenie urzadzen.
c) Dostawe i montaz urzadzen chiodniczych, agregatow wody lodowej, naczyn
wzbiorczych.
d) Dostawe i montaz rurociggéw stalowych z armatura.
e) Wymiane zbiornika magazynowego glikolu.
f) Ptukanie, probe szczelnosci oraz napetnianie instalacji i urzadzen czynnikiem
chtodniczym.




g) Czyszczenie mechaniczne, odtluszczanie, malowanie oraz izolacje rurociggéw.

h) Spawanie reczne.

i) Dostawe i montaz stacji uzdatniania wody wraz z osprzetem.

j) Ptukanie, prébe szczelnosci instalacji wodociggowych, rozruch i uzupetnienie SUW.

k) Spuszczenie wody, ptukanie, napetnienie i wykonanie proby szczelnosci instalacji
c.t.

I) Przebicia i wiercenie otwordéw.

1) Naprawe i uzupetnienie tynkow.

m) Przejscia szczelne, zabezpieczenia ppoz., odwodnienie.

n) Oznaczenie instalacji.

o) Pomiary cisnienia, oznakowanie instalacji wody lodowej.

p) Wygrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

g) Wyznaczenie miejsca na tymczasowe skiadowanie i segregacje materiatow (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem).

r) Wywoz materiatéw z demontazu.

s) Wyznaczenie trasy przejazdu ciezkiego sprzetu, ktdrg bedg wywozone materiaty
pochodzace z rozbiérki w sposdb umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa
uzytkownikom i bezkolizyjne funkcjonowanie ruchu pojazdéw oraz pieszych.

t) Organizacje ruchu zastepczego.

3. UWAGI:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

h

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych powiadomi pisemnie niezbedne
organy o planowanym terminie ich rozpoczecia oraz =zakonczenia w celu
protokolarnego odbioru terenu;

Po stronie Wykonawcy jest zajecie pasa drogowego oraz uzgodnienie ze ZDiUM
terminu i czasu montazu urzadzen wraz z projektem organizacji ruchu zastepczego
i oznakowaniem drogowym. Koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

Uruchomienie urzadzen, serwis urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw WPAIE
w zakresie obstugi urzadzen oraz koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.
Wykonawca po zakonczeniu zadania przez okres 2 lat - liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego - bedzie sprawowat obstuge serwisowg
wbudowanych urzadzen (zgodnie z wytycznymi producenta). Koszt zwigzany
z okresowymi przegladami serwisowymi oraz ewentualng wymiane czesci urzadzen
ponosi Wykonawca. Prace serwisowe nalezy uja¢ w cenach robét podstawowych.
Winda zostanie udostepniona Wykonawcy do przewozu sprzetu oraz materiatow
budowlanych po wczesniejszym zabezpieczeniu jej przed uszkodzeniami (materiatami
niepalnymi).

Wykonawca usunie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie powstate
w trakcie realizacji robot.

W przypadku uszkodzenia istniejagcych sieci i innych istniejacych elementéw
uzbrojenia terenu od Wykonawcy egzekwowana bedzie ich naprawa oraz wyréwnanie
strat wynikajgcych z braku zasilania czy transmisji.

Koszty za wywoz materiatdw z demontazu wraz z kosztami utylizacji oraz inne
optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za nadzér nad mieniem oraz ma obowigzek zorganizowac
i przeprowadzic¢ roboty w sposdb bezpieczny.

Do zakresu Wykonawcy wchodzi rowniez: zasilanie, organizacja i zagospodarowanie
placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie medidw dla potrzeb placu
budowy) ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii dla potrzeb budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy i wygrodzi miejsca prowadzenia
robot oraz terenu przed dostepem o0sob trzecich.

Do Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robodt, systematyczne
porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu robo6t wraz z demontazem obiektéw tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac spawalniczych przez osoby,
posiadajace odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe z zakresu



obowigzujacych robdt spawalicznych.
m) Roboty towarzyszace/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace
zapewniajgce kompletnos$¢ wykonania przedmiotu umowy winny by¢ skalkulowane
w cenach robét podstawowych.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;
c) przedmiarem robdt;
d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
e) ofertg Wykonawcy;
f) harmonogramem terminowo -rzeczowo-finansowym,[dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2;
g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow.
5. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.
6. Integralnymi czesciami Umowy sq:
a) Dokumentacja projektowa, STWiOR, Opis Przedmiotu Zamédwienia - Zatacznik Nr
1;
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zalacznik Nr 2;
c) Karta Gwarancyjna - Zatqcznik Nr 3 (wzér);
d) Oswiadczenie Czesciowe/ Korncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzér)- Zalacznik nr 4.
§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow
1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt

okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWIiOR oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ...l Zt (StOWNIE: .o )
b) podatek VAT (....... %) = i zt (stownie: ..o )
c) kwoty brutto - .........ccue.ies Zb (StOWNIE: wrrverramsamsansansnarsnnnansnnnnns )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry
stanowi element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktore
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

3. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
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budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpadéw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegow
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji, itp.

4. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezalezna od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie iloSci robdt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS Iub inny wilasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
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9.

10.

11.

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze

akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca Ilub Dalszym

Podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie maja zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdéb nie obcigzy prawami o0sdb trzecich Zadnej czesci
dostaw, robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos$¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata  wynagrodzenia  Podwykonawcy |lub  Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich osob
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust.2 pkt 2.13 umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
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12.

13.

14,

15.

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w  sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegaja umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci
Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatéw
w/w dokumentéw. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).
Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcdéw, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci
powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,

ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcéw, jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robét do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedg
przez:
a) Wykonawcee: ....coceeeveeiiieeeciee e
b) Podwykonawce: ........ccooeeniiennen.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywanla bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.
§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdét nastgpi fakturami
czes$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych protokotami stanu wykonania robdt,
zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie
bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot oraz fakturg koncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i
fakturowania przez Wykonawce sa kompletnie wykonane elementy robét
wyszczegoblnione w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu
ustalenia podziatu zakresu robét na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koricowa po zakoriczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyc¢
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. instalacji
sanitarnych nalezy sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru
Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F .Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw.
Fakture koricowg, wraz z rozliczeniem korncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez specjaliste ds. instalacji
sanitarnych nalezy zlozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru
Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w
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oun

10.

11.

dokumenty Wykonawca ztozy w dwodch egzemplarzach dla Zamawiajgcego: w
oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z peing
dokumentacjg wynikajacq z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
/w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zalaczniku nr 4 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robot zostat
wykonany przez poszczegdlnych podwykonawcéw i sitami wiasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte bedg postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewow na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow). W razie braku przedstawienia
stosownych os$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcoéw (Dalszych Podwykonawcdéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujgcymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych
w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak
réwniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie
na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu
robét i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez specjaliste
ds. instalacji sanitarnych.



2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) Planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu o$swiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6
ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem uzytkownika tj.
kierownikiem obiektu - Panem mgr Remigiuszem Wodnikiem - tel. kont. 693-
110-261 , po spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2
Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptyngé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejgca na Terenie Budowy, Terenie Sgasiadujgcym oraz na
innych terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7
dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robot;

c) wartos$¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odméwi¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonacd

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o

uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

dostawa materiatéw i odbior odpadéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze

wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram

musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robé6t oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0sdb
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia dla os6b
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedag

spetniaty postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika

Budowy i Kierownikdw robdt, ktérzy beda zobowigzani, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, do sporzadzenia Ilub zapewnienia

sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajgc warunki

prowadzenia robdét budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdézniej w

dniu przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz witascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia Ilub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

pozwolen opisanych w pkt. 2.8 powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.

Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. instalacji sanitarnych, Kierownika

Budowy oraz osoby sprawujacej nadzoér autorski, chyba ze zastosowanie sie do
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposéb wptyngé na nalezyte wykonywanie

Robdt badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad

Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen specjalisty ds. instalacji

sanitarnych lub osoby sprawujacej nadzér autorski w zaden sposdb nie wptywa

na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikow obstugi i pracownikéw technicznych w

odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robét

wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie

nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednim

doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do

zaopatrzenia oséb zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne

niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkéw fgcznosci

koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikdow na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) Roboty rozbiérkowe,

b) Instalowanie urzgadzen chtodzacych,

c) Roboty instalacyjne elektryczne,

d) Ochrona odgromowa,

e) Organizacja ruchu zastepczego.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

bioracy udziat w realizacji rob6t wymienionych w § 7 pkt 2.13 Umowy bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli,

do przeprowadzenia ktorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktore bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 pkt 2.13 i 2.14 Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika

d) Innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o

prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.13. Umowy.

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Roboét; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw,

odpowiadajgcych wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa zgodnych z
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2.21.

2.25.

2.26.

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie
przepisow dotyczacych systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje specjalisty ds. instalacji sanitarnych.

Specjalista ds. instalacji sanitarnych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej

akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgacym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnhienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wilasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw
Robét.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robot. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrécenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkéd spowodowanych realizacjg Robot i potracic¢
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robdét.

Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robédt zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadéow w sposéb zgodny z prawem optacajagc wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang 2z usuwaniem zanieczyszczen
$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie Robdt i na Terenie Sgsiadujacym w

stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie specjaliscie ds. instalacji sanitarnych wgladu w Roboty, a w

12



szczegdlnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych
Robot.

2.27. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajacego — jezeli zajdzie
taka potrzeba.

2.28. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra
zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.29. Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentow zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.30. Wykonanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

1. Stosowac¢ i uzywacé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
(EAT) lub krajowq specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.32. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.33. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.34. Prowadzenie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowag, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.35. Wyznaczenie dla wszystkich os6b zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajgcego.

2.36. Uwzglednienie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku
uzytecznosci publicznej.

2.37. Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez niego w trakcie realizacji Robot.

2.38. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie
bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokdt ustalajacy
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przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposoéb likwidacji szkody.
Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czeSciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds. instalacji
sanitarnych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym Dzienniku
Budowy i/ lub spisania Protokotu Odbioru Robdét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu
pomiedzy Kierownikiem Budowy i specjalista ds. instalacji sanitarnych.
Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegdlnione w Harmonogramie Robdét. Dokonanie czesciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robét, potwierdzonego przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych, przy
czym odbiorowi beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania cze$ciowe
wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie
odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu
zaawansowania robdét w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w
Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbioér koncowy:
Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy. Nie pdézniej niz w dniu dokonania wpisu
Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot Wykonawca przedstawi
specjaliscie ds. instalacji sanitarnych wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnosé
wykonania robét. Specjalista potwierdzi lub odmoéwi potwierdzenia wykonania robét i
gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy
do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.
instalacji sanitarnych wpisow w wewnetrznym Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych. Do zgtoszenia w formie
pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru” - Wykonawca zobowiazany
jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i specjalisty
ds. instalacji sanitarnych wpisow w wewnetrznym Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidilowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Wewnetrzny Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowgq;

c) dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

4.1. Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,
b) date,
Cc) godzine
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9

ust. 4 lit. a), b) i ¢) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -

liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5

Umowy.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

tym Kierownik Budowy oraz specjalista ds. instalacji sanitarnych.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru

Koncowego Robot i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie

jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamowienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wiasciwosé

Przedmiotu Umowy utrudniajacgq korzystanie z niego zgodnie 2z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktory bedzie zawierat liste istotnych

wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét

zostanie sporzgdzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokotu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamodwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmowié przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowié przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungg,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 3 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzér)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majq zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajag na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
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zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbidr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usunagé¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdét jest niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu
rob6t i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez
specjaliste ds. instalacji sanitarnych w wewnetrznym Dzienniku Budowy-
w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,03% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

d) za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

e) za zwitoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
jezeli jej wartosc¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwloki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

m) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

n) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw zakazu palenia papieroséw na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

0) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
200 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

p) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w
dokumentu;

q) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okresSlonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

r) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce o0so6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.13, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

s) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.15 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos¢,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W

przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego  wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Roboét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robot - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdétowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,

w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:

................... 4 B €3 (0X\V] o [ (=T BN VA o] o o o1 [ R

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktdérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposodb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji

na okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach

zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz

wskazany rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgacego powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy. W

zwigzku, z czym w przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania
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jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedifuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzeba wydtuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okresow
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu mowigcego o dokonaniu przediuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.1.Kierownik Budowy- .....ccccvvemrniennnannns - posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Specjalista ds. instalacji sanitarnych — ...

§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu
i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastapi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacii,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

¢) Na wniosek Zamawiajagcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynhagrodzenia;

d) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
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f)

9)

h)

j)
k)

Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektéow konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robdét budowlanych w zwiagzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg
roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktéore Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegoblnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie médgt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych,
uniemozliwiajacych wykonywanie robdét budowlanych Ilub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady S$niegu, niska temperatura powietrza lub
innych warunkow atmosferycznych, ktore ze wzgledow technologicznych
wykonywania robdt nie zapewnig wiasciwej jakosci wykonania przedmiotu
Umowy) - na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mégt realizowac
Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy

Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towarow i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wystagpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego
w pierwszej kolejnosci koszt robdét zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$c¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metoda szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktdéry przygotuje
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Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
specjaliste ds. instalacji sanitarnych. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie
KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem s$rednich skfadnikow
cenotworczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0
zt netto/r-g. Koszty materiatdw i sprzetu bedg przyjete na podstawie publikatoréow
~SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, a- jezeli nie bedzie to mozliwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych
samych zasadach obliczane bedg wartosci robdt, ktére zostang wprowadzone w
miejsce robét zmienianych.

W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, o ktédrych mowa w ust. 1, lit €) ich
wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wtasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegodlnosci:

a) Nieuzasadnionej zwtoki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami specjalisty ds. instalacji sanitarnych w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewypfacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z pézn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ustl.

1.3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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1.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. instalacji
sanitarnych do dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art.
456 ustawy PZP).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. instalacji sanitarnych i Wykonawca
dokonajq inwentaryzacji Robét, na podstawie, ktdrej specjalista ds. instalacji
sanitarnych przystgpi do odbioru Robo6t wykonanych do momentu odstgpienia
oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. instalacji sanitarnych
potwierdzi warto$¢ wykonanych Robot jedynie tych z zakonczonych pozycji
Harmonogramu oraz materiatdbw nie wbudowanych ktére zamierza kupic
Zamawiajacy, stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC)w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdéd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okres$lonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowg
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikdéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
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Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonaé¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczen wynikajgcych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajgcy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczacej Przedmiotu Umowy.

Strony przyjmujq jako date zawarcia umowy- date ztozonego ostatniego podpisu.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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