



## Porozumienie

określające zasady przebudowy gazociągów oraz przyłączy gazu niskiego i średniego ciśnienia w Bydgoszczy, w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka

zawarte w dniu podpisania przez ostatnią ze stron w Bydgoszczy pomiędzy:

Polską Spółką Gazownictwa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym w wysokości 10.685.630.000,00 zł, którą reprezentują na zasadzie współdziałania pełnomocnicy:

- 1) Jerzy Leszczyński – Zastępca Dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
- 2) Dariusz Sadka – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,

zwaną dalej „PSG”, a

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka Dyrektora ZDMiKP, zwany w dalszej części Porozumienia „Inwestorem”

### § 1.

1. Inwestor zamierza realizując inwestycję pn. „Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka” (dalej (“Inwestycja”) przebudować i zabezpieczyć istniejące sieci i przyłącza gazowe będące w kolizji z przebudowywanym układem drogowo-torowym w ul. Solskiego oraz przewidzianych do likwidacji ze względu na planowane rozbiórki istniejących budynków, gdzie zakres robót obejmuje ulicę Solskiego na odcinku od Ronda Kujawskiego do ul. Kossaka na działkach: obręb 499: 30/1, 30/3, 30/2, 82, obręb 495: 108, 106/16 (106/5), 106/15 (106/5), 106/9 (106/6), 106/10 (106/6), 106/11 (106/6), 106/12 (106/6), 106/13 (106/6), 106/14 (106/6), 138, 144, 145/1 (145), 145/2 (145), 139, 26/20 (26/13), 26/21 (26/13), 26/22 (26/15), 26/23 (26/15), 107/19, 43, 107/35 (107/24), 106/7 (106/1), 106/8 (106/1), 44, obręb 100: 117/9 (117/6), 117/10 (117/6), 117/11 (117/6), 117/12 (117/6), 148/1 (148), 148/2 (148), 117/7, 117/8, 117/3, 137/5 (137/1), 137/6 (137/1), 137/7 (137/1), 119/15 (119/10), 119/16 (119/10), 118/9 (118/2), 118/5 (118/3), 118/7 (118/4), 142/2, 142/1, 141, 140, 144/1 (144), 143/1 (143), 26, 65/1, 65/2, 32/7 (32/6), 32/8 (32/6), 32/9 (32/6), 33/14 (33/6), 33/12 (33/4), 33/13 (33/4), 33/1, 32/3, 1/3, 1/7 (1/4), 1/6 (1/4), 1/8 (1/5), 1/9 (1/5), 132, 75, 119/17 (119/5), 119/18 (119/5), 151, 119/3, 119/14, 152, 139, 87, 86, 85, 84, 29, 30, 77, 131, 129, 28, 149, 31, 32/5 1/1, obręb 94: 60, 96/2, 20/2, 176/2, 63/2, obręb 498: 3, 2, 4/1, 1/1 (1), 1/2 (1), 19/5 (19/2), 19/6 (19/2), 4/3 (4/2), 4/4 (4/2), 4/5 (4/2), 4/6 (4/2), 4/7 (4/2), 229, 5/2, 19/1, 230, obręb 93: 148/1 (148), 148/2 (148), 149/1 (149), 149/2 (149), 192/4 (192/1), 192/5 (192/1), 192/6 (192/1), 206/4 (206/1), 206/5 (206/1), 206/6 (206/1), 143/3 (143/1), 143/4 (143/1), 144, 145/1, 145/3 (145/2), 145/4 (145/2), 142, 141, 139/1, 139/3 (139/2), 139/4 (139/2), 140, 134/3 (134/2), 134/1, 133/1, 133/2, 132/3, 131/1 (131), 191/4 (191/3), 191/5 (191/3), 191/6 (191/1), 191/7 (191/1), 77, 76, 75/4, 75/3, 40/32, 40/24, 40/19, 40/27, 40/21, 40/20, 40/16, 37, 36, 137, 138, 136, 143/2, 151, 152, 150, 157, 158, 206/2, 192/3, 127, 206/3, 192/2, 191/2, 147, 74, 75/2, 135, 132/1, 132/2, 40/31, 40/26, 40/18, 34, 35,

38, 39, obręb 86: 234, 194/2, 194/1, 191, 266/1, 266/2, 265/1, 235/1 (podkreśleniem oznaczono działki utworzone po podziale nieruchomości w nawiasach dotychczasowy stan prawny nieruchomości) i dotyczy:

- 1) lokalnej przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej niskiego ciśnienia DN180 PE w ul. Solskiego na wysokości ul. Chołoniewskiego;
  - 2) przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN250 PE w ul. Solskiego na odcinku od Bielickiej do ul. Kossaka;
  - 3) lokalnej przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN200 stal w ul. Lenartowicza (w rejonie posesji przy ul. Lenartowicza 31);
  - 4) przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN200 stal w rejonie skrzyżowania ulic Solskiego i Lenartowicza;
  - 5) likwidacji przyłączy gazowych do posesji przy ul. Ugory 43 i Ugory 60,
  - 6) umartwienia nieczynnych sieci gazowych w rejonie skrzyżowań ulicy Solskiego z ulicami Lenartowicza oraz Ugory;
  - 7) przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150 stal w rejonie skrzyżowania ulic Solskiego i Konopnej (na wysokości posesji Solskiego 34);
  - 8) przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150 stal w rejonie skrzyżowania ulic Solskiego i Konopnej (na wysokości posesji Brodzińskiego 10);
  - 9) przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN200 stal w rejonie skrzyżowania ulic Solskiego/Konopna oraz przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN100 stal w ulicy Bielickiej;
  - 10) likwidacji przyłącza gazowego do posesji przy ul. Bielickiej 29a;
  - 11) przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN100 stal w ulicy St. Leszczyńskiego wraz z przebudową przyłączy gazowych do posesji przy ul. St. Leszczyńskiego 80 i 82;
  - 12) przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150 stal w ulicy ks. I. Skorupki wraz z przebudową przyłącza gazowego do posesji przy ks. I. Skorupki 64;
  - 13) likwidacji przyłącza gazowego do posesji przy ul. Kossaka 25;
2. Ww. inwestycja zwana dalej „Inwestycją” zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Inwestycja realizowana jest na mocy :
    - 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.311); ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz.418)
    - 2) decyzji ZRID Nr 1/2025 r. z dnia 02.0.2025 roku.
  4. Realizacja inwestycji powoduje konieczność przebudowy gazociągu, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn.zm.).
  5. Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji sieci gazowej oraz przyłącza gazowe będą stanowiły własność Inwestora.
  6. Inwestycja wykonana będzie na podstawie Warunków technicznych PSG przebudowy gazociągów i przyłączy gazowych Nr PSGBY.ZMSM.763.022.O. i PSGBY.ZMSM.763.026.O.23 zgodnie z :
    - 1) Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,
    - 2) Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,
    - 3) Zasadami projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych.

## § 2.

Strony zgodnie ustalają, co następuje:

1. Inwestor zobowiązuje się do wykonania na swój koszt wszelkich czynności opisanych w § 1 Porozumienia.
2. Przed przystąpieniem do prac Inwestor zobowiązany jest:
  - 1) zatwierdzić kartę technologiczną zgrzewania w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 lub przesłać do zatwierdzenia na adres : [karty.technologiczne.zgrzewania.bydgoszcz@psgaz.pl](mailto:karty.technologiczne.zgrzewania.bydgoszcz@psgaz.pl). Zatwierdzenie karty może odbyć się wyłącznie po podpisaniu porozumienia.
  - 2) przesłać do PSG - Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Bydgoszczy, zlecenie na usługę odpłatną obejmującą wykonanie prac:
    - kontrolnych – technicznych prac zanikowych odbiór prac zanikowych, czyszczenia sieci gazowej, głównej próby szczelności),
    - włączeniowych / przebiegowych,
    - związanych z nagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej,
    - odbioru technicznego;
3. Zlecenie na usługę odpłatną powinno zawierać kwotę szacunkową na w/w usługę określoną na podstawie cennika PSG. PSG zastrzega sobie możliwość zwiększenia wskazanej kwoty szacunkowej o nie więcej niż max. do 30%.
4. PSG informację o wynagrodzeniu przekaze Inwestorowi nie później niż 30 dni po nagazowaniu sieci gazowej. Prace przebiegowe, jak również związane z nagazowaniem gazociągu i przyłączy rozpoczną się po odbiorze technicznym oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) (opcjonalnie)—lub skutecznym zawiadomieniu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane)
5. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona na obowiązujących drukach zgodnie z Instrukcją Realizacji Inwestycji i Remontów w PSG (aktualne druki zamieszczone są na stronie [www.psgaz.pl/dla-kontrahenta](http://www.psgaz.pl/dla-kontrahenta)) Do dokumentacji dotyczącej odbioru technicznego należy dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
  - pozwolenia/zaświadczenia na budowę,
  - zawiadomienia o rozpoczęciu budowy,
  - protokół przekazania placu budowy,
  - oświadczenia kierownika budowy, czy w/w zadanie ~~jest~~ zostało wykonane w oparciu o dokumentację budowlaną, nie zostały wprowadzone zmiany istotne, potwierdzone przez projektanta, co do ich istotności zgodnie z art. 36a Ustawy prawo budowlane,
  - dziennika budowy dla zakresu robót branży,
  - potwierdzona projekt wykonawczy/budowlany/zaopiniowanie formalno-prawny (uzgodniony w PSG) z naniesionymi zmianami,
  - oryginał inwentaryzacji powykonawczej,
  - pozwolenie na użytkowanie o ile było wymagane,
  - płyta CD zawierająca zeskanowaną dokumentację budowlaną.

6. Aktualne druki protokołów, instrukcje niezbędne do prawidłowego wykonania zadania będą udostępniane po złożeniu wniosku przez Inwestora na adres : [gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl](mailto:gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl)
7. W terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia odbioru technicznego gazociągu i przyłączy gazowych lub jeśli ten okres jest krótszy, tj. do dnia zakończenia „inwestycji drogowej” Inwestor jest zobowiązany doprowadzić do odbioru końcowego Inwestycji przez PSG, przy udziale Wykonawcy, Inwestora – inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy/ kierownika robót.
8. Inwestor zobowiązuje się do zawarcia w umowie z Wykonawcą robót zapisu, zgodnie z którym w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku odbioru końcowego inwestycji w terminie wskazanym w ust. 6, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz PSG – Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
9. Po zakończeniu inwestycji drogowej Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do PSG - Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazowni w Bydgoszczy ciągu 3 (trzech) dni roboczych następujących dokumentów:
  - 1) decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie o ile taka decyzja jest wymagana z klauzula ostateczności
  - 2) lub z upływem terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo otrzymania przez Inwestora zaświadczenia od organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - tych rozstrzygnięć dotyczących drogowego zamierzenia budowlanego,
  - 3) a w przypadku obiektu budowlanego, do użytkowania którego jest wymagane zawiadomienie o zakończeniu budowy, również i tę decyzję.
10. W każdym przypadku, w którym PSG poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez Inwestora obowiązków, o których mowa w ust. 8 lit. a oraz ust. 8 lit. b Porozumienia Inwestor zobowiązuje się do jej naprawienia poprzez zwrot poniesionych kosztów.
11. PSG zastrzega sobie możliwość wystawiania faktur częściowych za czynności wymienione w §1 ust. 2 lit. c) na każdym etapie realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu.
12. Dokumentację odbiorową należy przygotować i sporządzić zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi obowiązującymi w PSG Inwestor zobowiązuje się dostarczyć do PSG sp. z o.o. dokumentację odbiorową na 7 dni roboczych przed odbiorem technicznym lub końcowym. .
13. PSG sp. z o.o. zobowiązuje się do weryfikacji dokumentacji odbiorowej w terminie do 5 dni roboczych wraz z przesłaniem uwag do Inwestora na adres e-mail [Milena.Dorosz@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:Milena.Dorosz@zdmikp.bydgoszcz.pl)
14. Inwestor jest zobowiązany zapewnić udział przedstawiciela PSG przy odbiorze technicznym oraz przy odbiorze końcowym inwestycji, w tym odbiorze końcowym inwestycji drogowej; wykonanie tego obowiązku polega na tym, że na co najmniej 7 dni roboczych, lecz nie wcześniej niż po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji odbiorowej przez PSG, przed planowanym terminem odbioru technicznego albo odbioru końcowego Inwestor zawiadomi PSG na piśmie o tym terminie.
15. Strony ustalają, że spisanie protokołu odbioru technicznego i końcowego dot. usunięcia kolizji z siecią gazową, przebudowy gazociągów i przyłączy gazowych będzie się odbywało w siedzibie PSG sp. z o.o.

16. Kiedy przedstawiciel PSG nie bierze udziału w czynnościach odbiorowych w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że gestor nie wnosi uwag i potwierdza dokonanie czynności odbiorowych z pozytywnym wynikiem.
17. Wszelkie uwagi co do robót objętych porozumieniem gestor przekaze w terminie trwania procedury odbiorowej inwestycji drogowej. Brak ich dostarczenia Inwestorowi potwierdzał będzie brak uwag w zakresie wykonanych prac objętych porozumieniem.
18. W razie konieczności weryfikacji przez PSG dokumentacji odbioru technicznego lub końcowego wynikającej z winy Wykonawcy działającego na rzecz Inwestora, trzecia i kolejna jej weryfikacja będzie odpłatna w kwocie 300,00 zł netto za każdy przypadek. :
19. Inwestor jest zobowiązany do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa jako podmiotu eksploatującego sieć gazową, w tym między innymi w zakresie wszelkich należności publicznoprawnych
20. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, Inwestor przekaze PSG do eksploatacji przebudowany element.
21. Inwestor oświadcza, iż samodzielnie pokrył koszty związane z wykonaniem Inwestycji polegającej na usunięciu kolizji z infrastrukturą gazową. Wobec powyższego, Inwestor nie będzie zgłaszał wobec PSG roszczeń wynikających z tego tytułu.
22. PSG oświadcza, iż przebudowana na podstawie porozumienia infrastrukturę, o której mowa w ust.1., przejmuje w utrzymanie na podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji lub protokołu końcowego dla Inwestycji drogowej.
23. W przypadku stwierdzenia wad na etapie eksploatacji PSG ma prawo określić termin ich wykonania. Ma również prawo uczestniczyć w odbiorze technicznym wykonanych prac.
24. Wszelkie elementy sieci gazowej zdemontowane w ramach Inwestycji Inwestor ma obowiązek niezwłocznie po ich demontażu, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego inwestycji zwrócić na swój koszt do PSG - Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Bydgoszczy. Na w/w okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania zdemontowanych elementów sieci gazowej zgodnie z załącznikiem nr 2
25. W przypadku opóźnienia przez Inwestora w wykonaniu obowiązku o którym mowa w ust. 23, PSG ma prawo nie przystąpić do odbioru końcowego inwestycji.
26. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za zdemontowane elementy sieci gazowej, aż do momentu sporządzenia protokołu odbioru zgodnie z ust. 23.
27. Zakres sieci gazowej, który należy zdemontować w celu wykonania Inwestycji Strona ustali z Przedstawicielem/-i PSG przekazaniu frontu robót (placu budowy). Zaleca się sporządzenie załącznika graficznego na w/w okoliczność.

## **§ 2.**

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji ustaleń tego Porozumienia, w tym zobowiązania podatkowe i przeniesienia praw własności ponosi Inwestor.

## **§ 3.**

1. Inwestor udziela gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach realizacji Inwestycji na okres zgodny z terminem określonym w umowie z Wykonawcą Inwestycji, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego
2. Inwestor jest zobowiązany wraz odbiorem końcowym przekazać PSG dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców wszystkich materiałów, urządzeń lub

- elementów wyposażenia wykorzystanych przy wykonaniu Inwestycji.
3. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji PSG jest zobowiązany zawiadomić Inwestora niezwłocznie od ich ujawnienia.
  4. W ramach udzielonej gwarancji Inwestor jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia od PSG w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
  5. W przypadku stwierdzonych wad Inwestor zobowiązany jest do dochodzenia ich naprawy w ramach gwarancji oraz na podstawie zapisów umowy o roboty budowlane. Jeżeli po wykorzystaniu przysługujących Inwestorowi uprawnień z tytułu gwarancji nie dojdzie do usunięcia wad, wówczas zasady usunięcia wad zostaną ustalone odrębnym porozumieniem pomiędzy Stronami.
  6. W przypadku wystąpienia wad zagrażających mieniu lub życiu ludzkiemu, a także powodujących ułatwienie lub mogących spowodować ułatwienie się gazu do atmosfery, PSG ma prawo samodzielnie przystąpić do usunięcia takich wad, jak również likwidacji skutków takich wad.  
O zaistniałym fakcie powstałego zagrożenia, PSG poinformuje niezwłocznie Inwestora. W opisanym wyżej przypadku PSG po zakończeniu prac ma prawo obciążyć Inwestora wszelkimi kosztami związanymi z usunięciem wad, jak również skutkami ich usunięcia; w zależności od rodzaju zdarzenia będzie to faktura lub nota obciążeniowa.
  7. Usunięcie wad zagrażających mieniu lub życiu ludzkiemu powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady o której mowa w ust. 5 powyżej stwierdzona w protokole podpisanym przez Inwestora i PSG jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Inwestor.
  8. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana wadliwego elementu, urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, poczynsz od dnia wymiany.
  9. W przypadku wdrożenia procedur usuwania wad zagrażających mieniu lub życiu ludzkiemu gwarancja wiążąca Strony Porozumienia pozostają bez zmian i jest zgodna z gwarancją udzieloną przez Wykonawcę Inwestorowi inwestycji drogowej.

#### **§ 4.**

1. Inwestor zapewnia, że:

- 1) przysługiwały mu będą autorskie prawa majątkowe do utworu, który powstanie w związku z realizacją Inwestycji, w szczególności do dokumentacji projektowej przebudowy Gazociągu,
  - 2) korzystanie z utworu nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, ani dóbr osobistych prawa powszechnego osób trzecich,
  - 3) utwór zostanie stworzony przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia - PROGREG Sp. z o.o. ul. Dekarz 7C 30-414 w Krakowie, w oparciu o warunki określone w pismach znak PSGBY.ZMSM.763.022.O.23 i PSGBY.ZMSM.763.026.O.23,
  - 4) utwór zostanie stworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany z najwyższą starannością.
2. W ramach niniejszego Porozumienia, Inwestor zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz PSG autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej w dniu odbioru końcowego inwestycji.

## § 5.

1. Wszelkie zmiany treści Porozumienia, jak również jego rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W kwestiach nieuregulowanych treścią Porozumienia, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

## § 6.

1. Strony powołują jako swoich przedstawicieli do bieżących kontaktów Koordynatorów, którzy będą nadzorować sprawną realizację Porozumienia. Koordynatorem:
  - 1) PSG p. Pawła Olszewskiego, tel. 661 550 538, e-mail: Pawel.Olszewski@psgaz.pl,
  - 2) Inwestor - p. Milenę Dorosz tel. 52 582 27 50, e-mail: solskiego@zdmikp.bydgoszcz.pl
2. Porozumienie sporządzono w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron.

\*Jeśli nie dotyczy należy wykreślić.

Podpisy Stron

.....  
PSG

.....  
Inwestor

....., dnia.....

### PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

W dniu (DD/MM/RRRR) .....dokonano przekazania dokumentacji sieci gazowej / przebudowy przyłącza gazowego.

1. Dokumentacja odbiorowa - ..... - 1 komplet.
2. Skan dokumentacji odbiorowej na płycie CD - ..... - 1 szt.

Uwagi:

.....  
.....

.....  
PSG

.....  
Inwestor



....., dnia.....

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA  
ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW SIECI GAZOWEJ**

W dniu (DD/MM/RRRR) .....dokonano przekazania zdemontowanych elementów sieci gazowej:

- rury PE dn ..... – ..... m.
- rury stalowej DN ..... – ..... m.
- innych elementów sieci gazowej: .....

Uwagi:

.....  
.....

.....  
PSG

.....  
Inwestor