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Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu

dotyczy: postepowania przetargowego na zadanie: ,,Modernizacja drég gminnych nr 114829D i
114893D w miejscowosci Ogorzelec oraz drogi gminnej nr 114906D w miejscowosci Redziny
w formule ,,zaprojektuj i buduj”.

Do zamawiajgcego w dniu 03.03.2023 roku zostalo skierowane nastepujace pytanie:

Wykonawca zwraca sie z prosba o:

1) zmiane zapisu ust. 3 ¢) Opisu przedmiotu zamoéwienia w SWZ oraz ust. 3 4) § 6 projektu
umowy— z ,naprawe niezinwentaryzowanych sieci lub urzgdzen podziemnych, uszkodzonych

w trakcie realizacji robét” na , naprawe zinwentaryzowanych sieci lub urzgdzen

podziemnych, uszkodzonych w trakcie realizacji robot” lub ,naprawe niezinwentaryzowanych
sieci lub urzgdzen podziemnych, uszkodzonych w trakcie realizacji rob6t na koszt
Zamawiajgcego oraz naprawe zinwentaryzowanych sieci lub urzgdzen podziemnych,
uszkodzonych w trakcie realizacji robét na koszt Wykonawcy”.

2) zmiane zapisow § 22 projektu umowy — na ,przedtozenie polisy ubezpieczeniowej na kwote
minimum 3.000.000 zt obejmujgcej odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego

lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy” a

nie ,zawarcie umowy ubezpieczenia (...)" . Wykonawcy posiadajg polisy Oc i nie ma potrzeby
zawierania nowych uméw.

3) wykreslenie z § 37 ust. 8 pkt. 6) ,prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie

wybudowanego obiektu Swietlicy wiejskiej wraz z remizg strazy pozarnej” — zapewne wkradt

sie btad projektu umowy

4) zrownanie kar wykonawcy i zamawiajgcego — np. odstgpienie od umowy (wykonawca ma 10%
a zamawiajgcy 5%, zwtoka 0,2% do 0,1%

5) Jednoczes$nie w zwigzku z duzym zakresem zadania i formule ,zaprojektuj i wybuduj” zwracamy
sie z prosbg o przetozenie terminu skftadania ofert o co najmniej 7 dni roboczych w celu rzetelnego
przygotowania oferty.

Odpowiedz:

Ad. 1.

Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis SWZ w pkt lll. Opis przedmiotu zaméwienia i termin
wykonania, informacja o czesciach zaméwienia.

Zapis w pkt 3. Zamdwienie obejmuje ponadto w czesci dotyczgcej realizacji robot budowlanych pkt
¢ otrzymuje brzmienie : naprawe niezinwentaryzowanych sieci lub urzgdzen podziemnych
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uszkodzonych w trakcie realizacji robot na koszt Zamawiajgcego, a takze naprawe
zinwentaryzowanych sieci lub urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robot na
koszt Wykonawecy.

Zapisy postanowienh umowy w § 6 odnoszg sie do Solidarnej odpowiedzialnosci konsorcjantéw, w
zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie znajduje uzasadnienie do modyfikacji postanowien tej
czesci umowy we wnioskowanym zakresie.

Ad. 2.

Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na modyfikacje zapisu § 22 umowy. Zapis odnosi sie¢ do
obowigzku ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, co nie oznacza, ze w sytuacji gdy
Wykonawca posiada juz stosowng (spetniajgcg postawione wymogi) polise OC to zobowigzany
jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia (uzyskania nowej polisy).

Ad. 3.
Zamawiajgcy wykreslit z projektu umowy btedy zapis w § 37 ust.8 pkt 6).

Ad. 4.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséw umowy w zakresie wysokosci kar
umownych. Z uwagi na specyfike zamdéwien publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego ustalenia warunkéw umowy, w sposob ktory zabezpieczy jego interes w wykonaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.

Zawarte w postanowieniach umowy zapisy nie sg niedopuszczalne w swietle art. 433 ustawy
Prawo zamowien publicznych, a jednoczesnie Zamawiajgcy uksztattowat je w sposéb
proporcjonalny do rodzaju i charakteru zaméwienia, stgd zapiséw tych nie mozna interpretowac
jako razgco nieproporcjonalnych do obowigzkéw wykonawcy i zamawiajgcego, a takze do szeregu
ryzyk po obu stronach umowy zwigzanych z realizacjg umowy.

Ad. 5.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze wyjasnienia tresci SWZ stuza doprecyzowaniu,
rozwinieciu kwestii wynikajacych z jej postanowien w celu przedstawienia ich celowosciowego
rozumienia, a_wyjasnienia i zmiany SWZ wprowadzone przez Zamawiajgceqo sg wigzace dla
wszystkich stron postepowania.

_Z upowaznienia Wéjta
Z-ca Wojta

/ - | Matgorzata Buszkiewicz
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