T1.7013.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zaméwienia publicznego o szacunkowej wartosci nieprzekraczajacej
130.000,00 zi

|. Zamawiajacy:

Gmina Miasta Czarnkéow

Plac Wolnosci 6, 64-700 Czarnkéw

NIP: 763-20-93-092, REGON: 570791052,

Il. Przedmiot zaméwienia;
Przedmiotem zaméwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy elektrycznej w ramach inwestycji ,,Przebudowa
ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznariskiej w Czarnkowie — etap I”.

1. Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

71 52 0000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
71 24 7000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi
71 50 0000-3 - ustugi zwigzane z budownictwem

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie mialo miejsce w miejscowosci Czarnkéw
ulica Sikorskiego.

3. Zakres robo6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego,
ktére podlegajg nadzorowi wynikajg z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad/proceedings nawa
postepowania:  Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej
i ul. Poznarnskiej w Czarnkowie — etap |,

ID 615207. hitps://platformazakupowa.pl/transakcja/ 615207

4. Szczegdbtowe obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

. Obowiazki wynikajace z ustawy prawo budowlane:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jei realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych rob6t wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajagcych  zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie
ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze,
na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.



Il. Pozostale obowiazki:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzér nad
wykonywaniem robét,

2) Udziat we wprowadzeniu wykonawcéw na budowe,

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnos$cig realizacji budowy z postanowieniami

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowlanych
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Przedlozenie w dniu podpisania umowy os$wiadczen inspektora nadzoru
(potwierdzajgcych przyjecie przez niego obowigzkéw) oraz dokumentdw,
potwierdzajgcych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien
oraz jego przynaleznosé do wtasciwej izby zawodowej;

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego.
Konsultowanie z Zamawiajagcym wszelkich czynno$ci mogacych mieé¢ wplyw na
koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcéw w stosunku
do Zamawiajgcego, w ramach umowy z Wykonawcami,

6) Znajomos¢é dokumentacji projektowej, zwigzanymi z nig decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, zapisow SIWZ, tresci oferty Wykonawcy robot
budowlanych, wyjasnien udzielonych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
na wybor wykonawcy robot budowlanych i umowy Zamawiajgcego
z wykonawcg rob6t budowlanych,

7) Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie wykonywania robét
w branzy budowlanej, a takze bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

8) Peina dyspozycyjnos¢é wobec Wykonawcow robot i Inwestora — niezwloczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcéw
robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét,

10) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, ewentualnych

uwag i wnioskow dotyczacych dokumentaciji projektowej i pracy wykonawcy
robot budowlanych.

11) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego, Projektanta o stwierdzonych,
w trakcie realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu  wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodno&ci, atestow,
instrukcji, projektow warsztatowych ilub montazu i innych dokumentéw
dotyczacych wbudowywanych materiatdbw, wyrobdéw i urzadzen przed ich
wbudowaniem..



14) Biezace dokonywanie odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu; fakt
nie zgtoszenia przez wykonawce rob6t budowlanych elementu robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania
wpisem do dziennika budowy

16) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowa).
Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét budowlanych
dotyczacych wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztoryséw dotyczacych tych robdt. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci
i wspdlpraca z Zamawiajgcym przy negocjacjach z Wykonawca robét
budowlanych.

17) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane,
dotyczgcych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach.

19) Kontrola zgodno$ci termindéw realizacji rob6ét w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, oraz
dostarczenie wszelkich informacji zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robot
oraz o wystgpieniu okolicznosci, ktére mogg wpltynaé na opdznienie terminéw
wykonania robét.

21) Kontrola jako$ci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robé6t budowlanych
przed odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorami
czesciowymi i koncowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentéw dotyczgcych stanu zaawansowania robét, w tym obmiaréw robot
oraz dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez
Wykonawce rob6t budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci
i wartosci robé6t, w terminie 5 dni od daty ich przedtozenia przez Wykonawce
robo6t budowlanych iflub Zamawiajgcego.

23) Kontrolowanie wykonywania rob6t w zakresie zgodnos$ci z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robét budowlanych
oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia
prac z naruszeniem postanowien umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa,
zgdania od Wpykonawcy robét budowlanych wstrzymania rob6t oraz
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o zadaniu wstrzymania robot.



24) Zatwierdzanie metod wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe izabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawce robét
budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow, wyrobéw
oraz urzadzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla $rodowiska - sprawdzanie posiadania przez
wykonawce robdt budowlanych dokumentéw potwierdzajagcych dokonanie
utylizacji materiatébw pochodzacych z rozbiorki istniejgcych budynkow.

27) Monitorowanie zagrozen dla sagsiednich obiektow, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

28) Kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisébw  stwierdzajgcych  wszystkie okolicznoSci majgce  znaczenie
dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego. Obecnosé na budowie
zapewniajgca skuteczne petnienie biezagcego nadzoru inwestorskiego, w tym
na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy rob6t budowlanych.

29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whiesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny
jakosci i stopnia zaawansowania robét.

30) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentdéw przedstawianych
przez Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy
odbiorze koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robét;

31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czesciowych oraz
czynno$ci odbioru koficowego, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

32) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentaciji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét oraz ich wartosci,
w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robé6t budowlanych odstgpia
od umowy na wykonanie robét.

35) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtoSciowego
lub likwidacyjnego oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw
oraz potwierdzanie usuniecia wad robét.

37) W przypadku nieterminowego usuwania wad robét, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robét
i wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

39) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
przy udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych oraz egzekwowanie
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od Wykonawcy rob6t budowlanych usuniecia ujawnionych wad robot,
opisanych w protokole z przegladu gwarancyjnego.

40) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzari w imieniu
Zamawiajacego, w szczegoélnosci do wydawania wykonawcy robét polecen
rodzgcych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

41) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany
i niezaktécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych
W niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastepstwa,

42) Inne czynno$ci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony
lub zobowigzany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami.

1il. Termin realizacji zaméwienia:

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia:

od dnia podpisania umowy do zakornczenia prac zwigzanych z przebudowa
ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznanskiej w Czarnkowie — etap I.
Planowany termin — 05 czerwca 2023 roku.

IV. Miejsce realizacji zaméwienia:
Czarnkéw ulica Sikorskiego.

V. Warunki platnosci:
Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie trzech faktur cze$ciowych w terminach
zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét budowlanych.

V1. Warunki udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy je stawia:
Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia warunek w zakresie zdolno$ci techniczne;
lub zawodowej jezeli:

Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedng osobg (ktéra bedzie petnié
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadajacg uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
elekirycznej bez ograniczenn z minimalnym do$wiadczeniem co najmniej 10 lat
liczonym od momentu uzyskania uprawnien oraz posiada doswiadczenie w petnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad co najmniej
jedng budowa/rozbudowa/przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej o wartosci
brutto nie nizszej niz 4.000.000,00 zt w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert. Uprawnienia budowlane o ktérych mowa zostaly wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021,
poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw, wtasciwe do petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej. Wykonawca
w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu moze wskazaé osobe
bedacg obywatelem paristwa czionkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
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wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczeg6lnosci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.1646)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) wraz z podaniem jej wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych ustuga zostata wykonana
lub jest wykonywana, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
zostaly wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sa
wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku $Swiadczen
powtarzajacych sie Iub ciagtych nadal wykonywanych referencie badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢é wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy

Vil. Wykaz céwiadczen lub dokumentéw, jakie maja _dostarczyé wykonawcy w
celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jezeli
zamawiajacy postawit takie warunki:
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeZzeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie potwierdzajacy wykonanie jednej ustugi
(a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych réwniez
wykonywanej), polegajacej na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy elektrycznej nad co najmniej jedng
budowa/rozbudowa/przebudowg drogi o nawierzchni bitumicznej o wartosci
brutto nie nizszej niz 4.000.000,00 zt wraz z podaniem jej warto$ci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustuga zostata wykonana lub jest
wykonywana, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych, czy ustuga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktorego ustugi zostalty wykonane, a w przypadku $Swiadczen powtarzajgcych
sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy;
w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy
2) dane osoby, skierowanej przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego
posiadajgcej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen,
potwierdzajace warunek 10-letniego doswiadczenia liczonym od momentu
uzyskania uprawnien wraz z dokumentami potwierdzajgcymi {j.
a) kopie uprawnien budowlanych,
b) aktualne na dzien sktadania, zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego.
3) oswiadczenie  wykonawcy  dotyczace  spemienia  warunku  udziatu
w postepowaniu, uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
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0 szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

VIIL eria oceny ofert wraz z isana im wa
Zastosowane beda nastepujace kryteria oceny ofert:
1. Cena catkowita oferty - waga 100%,

IX. Sposéb obliczenia punktacii za speinienie poszczegélnych kryteriéw:
Oferty oceniane beda wg powyzszych kryteriéw, zgodnie z ponizszym wzorem:

Kryterium ,.cena oferty” — waga 100%

Komisja przetargowa przyzna kazdej ofercie nie podlegajacej odrzuceniu, ztozonej
przez Wykonawce nie podlegajgcego wykluczeniu punkty w kryterium ,cena oferty”
Wg WZoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)
Pc = x 100 pkt
Cena oferty badanej (brutto)

X. Sposoéb i termin skiadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozyé poprzez formularz elektroniczny za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus Spoétka z o.0. (www.platformazakupowa.pl) w terminie
do 06 lipca 2022 r., do godz. 10:00.

2. Do oferty nalezy dotgczyc¢:

a) oswiadczenie dotyczace spetnienia warunku udziatu w postepowaniu (wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1)

b) dokumenty potwierdzajgce wykonanie ustugi petnienia funkcji inspektora
nadzoru zgodnie z pkt. VIl ppkt. 1)

c) dane osoby skierowanej do realizacji zaméwienia wraz z kopig uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zgodnie z pkt. VIl ppkt. 2)

3. Ocena ofert zostanie dokonana niezwlocznie, a o wynikach i wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje za pomocg komunikatu
publicznego w zaktadce niniejszego postepowania.

4. Oferty ziozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty
przyjmuje si¢ date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5. Oferent moze przed uptywem terminu skitadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg
oferte.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgdac¢ od oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Xl. Termin zwiazania oferta:

30 dni od wyznaczonego terminu sktadania ofert.



Xll. Sposéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami:

Wykonawca moze uzyska¢ od Zamawiajacego wszelkie interesujgce go informacje
w sprawie przedmiotu zamodwienia i warunkéw zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania nalezy sktada¢ za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
Spétka z 0.0. (www.platformazakupowa.pl) uzywajac przycisku “Wys$lij wiadomos$¢”.
Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacii,
ktére moga okazac sie niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

Do kontaktowania sie ze skfadajgcymi oferty wyznaczony zostat Pan Szymon
Antkowiak — Inspektor ds. drogownictwa w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym.

Sporzadzit: Jacek Filoda tel. 672555604



