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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY

UMOWA NR ZP.272.........ccc0vvverrernenas

W dNiU e r. w Pakosci
pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,
reprezentowang przez:

— Skarbnika Gminy,

przy kontrasygnacie
zwang dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: ............... NIP e , REGON ........... ,

reprezentowanym przez:
zwanego w dalszej czesci Wykonawca,
(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
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Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych pn.: ,,Remont

zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakosci” obejmujgcych swym zakresem:

1) remont pokrycia dachowego w obrebie okien dachowych, w tym przeniesienie anteny WiFi,

2) konserwacje elewacji w zakresie naprawy i przemalowania tynkéw gtadkich,

3) oczyszczenie elewacji (ceglanej i kamiennej),

4) przemurowania fragmentéw murow,

5) spoinowanie,

6) wymiane okien piwnicznych (wszystkich),

7) wymiana instalacji odgromowej (catej),

8) wymiana rynien i rur spustowych (wszystkich),

9) konserwacja systemu kominowego,

10) malowanie krat okiennych (wszystkich),

11) odtworzenie obramienia okiennego na elewacji zachodniej.
Budynek Ratusza zlokalizowany jest na terenie dzielnicy staromiejskiej wpisanej do rejestru zabytkéw decyzjg
z dnia 17 wrzeénia 1957 r., nr rejestru zabytkdw A/1416. Ratusz w Pakosci podlega ochronie zgodnie z art. 6 ust.
1 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w zakresie i na warunkach okreslonych w: specyfikacji warunkéw
zamowienia, ofercie Wykonawcy, zatgcznikach do SWZ, projekcie budowlanym, decyzjach administracyjnych,
przedmiarze robdt (majacy charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamodwienia).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego i nie wnosi do nich
zastrzezen. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia obowigzani sy wspotdziatac przy
wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Termin wykonania

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Promesy
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkéw, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres: do 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt,
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca przedfozy kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie realizacji robét w terminie do 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany
harmonogramu. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie
5 dni od dnia otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 5
dni od otrzymania wezwania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat
wszystkie czynnosci, tgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

5. Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokoét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien w ktdrym Wykonawca zgtosi zakoriczenie robodt
i gotowos¢ do ich odbioru, z zastrzezeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane po
zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Obowigzki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujgcej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamowienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;
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2) wspodtpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamowienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy;

4)  zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robét zanikajacych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentéw umozliwiajacych ich odbidr
jakosciowy;

7)  rozpoczecie odbioru koricowego robét- w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego);

8) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujacy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych

pracownikow;

4) inne dokumenty;

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikbw na umowe o prace skutkowa¢ bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajacego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysow ofertowych.
Kosztorysy ofertowe powinny zawiera¢ tabele elementéw scalonych. Na podstawie dostarczonych
kosztorysow Wykonawca sporzgdzi wzor protokotu zaawansowania robdt, ktory stanowit bedzie
zatgcznik do wystawionych przez niego FV i przedstawi go Zamawiajgcemu do akceptacji,

3) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do

,Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakosci”
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przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich
oston, ogrodzenia, $wiatfa, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym
wzgledzie przepisow szczegdtowych. Z uwagi na fakt, iz prace remontowe moga byé prowadzone w
czasie funkcjonowania Urzedu Miejskiego w Pakosci ich realizacja powinna zosta¢ zorganizowana w
sposéb nienarazajacy na niebezpieczenstwo pracownikdw Urzedu oraz petentow. Prace prowadzi¢ w
sposéb najmniej ucigzliwy dla ww. osdb;
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowego zadania, jej
wprowadzenia oraz poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych (jezeli zajdzie taka koniecznosc);
uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego drég wojewddzkich oraz do poniesienia wszelkich kosztow z
tym zwigzanych (jezeli zajdzie taka koniecznosé);
petnienia funkcji koordynujgcej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow roboét, ustug i dostaw;
zabezpieczenia istniejgcego budynku narazonego na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robét. Jednoczesnie w przypadku uszkodzenia jego elementéw (m.in. podczas ustawienia i
kotwienia rusztowan) jest zobowigzany do naprawy powstatych uszkodzen;
przywrdcenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkéd, wyptat
odszkodowan za wyrzadzone szkody na posesjach istniejgcych oraz naprawa uszkodzen na wiasny koszt
powstatych z winy podlegtych pracownikdéw;
dostarczenia i zabezpieczenia we wtasnym zakresie materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;
uczestniczenia w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego;
wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych roboét i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;
powziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa tak personelu
wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;
wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,
posiadajacego wymagane prawem budowlanym uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien
budowlanych;
zapewnienia na wfasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizacji.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru- miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych oraz
pomieszczen z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca;
zapewnienia dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéw oraz odprowadzanie Sciekéw z
terenu budowy, jak réwniez odbiér odpadow;
wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725-z pdin. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

,Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakosci”
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18) jako wytwarzajacego odpady- przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z pdzn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 ., poz. 1587 z pdzn. zm.);

19) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci;

20) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sy catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

21) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen;

22) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét, lub termin zakornczenia robét;

24) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robdt w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

25) sktadania wnioskow o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania materiatéw
i urzagdzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejskg normg, aprobat
technicznych dla tych materiatéw;

26) zaptaty wynagrodzenia nalezinego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji umowy;

27) egzekwowania oraz dochodzenia od Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co najmniej przedmiot zamoéwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujgcg szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 100 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamodwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, wazng na caly okres realizacji zamdwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody moggce wystgpi¢ przy realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania w
ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku z
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zawarciem niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, ponosi wylaczng odpowiedzialnosé
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji oraz ponosi odpowiedzialnos$é kontraktowg i deliktowg
za szkody moggce wystgpic przy realizacji umowy.

§4

Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor
Zamawiajacy wyznacza osobe odpowiedzialng za nadzér nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu
UMOWY: woeeieereeeee e steeesaesesseseesesessesnnes inspektor nadzoru w specjalnosci .....ccevevevveirrececeeirece s
Strony niniejszym upowazniajg osobe wskazang w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy,
w tym do podpisania protokotdw zaawansowania robot oraz odbioru przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
robdt wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdt Ilub usuniecia stwierdzonych wad
lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb wykonywania robdét do rysunkdw,
instrukcji i polecen Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiatly powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).
Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos$¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do
zbadania ich jakosci.
Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wiasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.
Inspektor Nadzoru moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z dokumentacjg projektowa. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
T et arraa e (dane osoby)
telefon do kontaktu: ......cceceeveivnieiieinnie e
€-MAl coiii i
Wykonawca wyznacza a Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy W 0S0bie .......ccceveeviiececieicincce e
(dane osoby, nr uprawnien ..................... - w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow,
telefon do kontaktu: ......ccceeeceiniieiiieiiieese e
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

§5
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi: .ocvvieeresesessnnsssnssnnnns zt brutto (stownie: .......cccoveeenee. 00/100), w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone na
realizacje inwestycji, w wysokosci: ............. zt;

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Odbudowy Zabytkéw w wysokosci:

wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT ...... %.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, zysk, wszystkie wymagane
przepisami podatki i opfaty, w tym podatek VAT, wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang ceny materiatéw i ustug, a
takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg niezbedne do kompleksowego zakorczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz zgodnie z
zatgczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, w dwaéch ptatnosciach:

1) w ramach pierwsze] ptatnosci Zamawiajacy zaptaci kwote stanowigcg tzw. wktad wtasny, wskazang ust. 1
pkt 1) umowy, Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie dwdch faktur w ramach wktadu wtasnego;

2) w ramach drugiej ptatnosci Zamawiajgcy zaptaci kwote stanowigcg wartos¢ Promesy z ww. Programu,
okreslong w ust. 1 pkt 2) umowy w wysokosci ... zt brutto- zostanie ona wyptacona
po zakonczeniu realizacji inwestycji;

- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatgcznikami
okreslonymi w ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate Srodkow
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Odbudowy Zabytkdw w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 1

pkt 2 niniejszego paragrafu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania faktury wraz z
wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robdt czesciowym lub koncowym
i/lub protokotem zaawansowania robét;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcow o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci
z tytutu realizacji zleconych robdt i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego, sporzadzonych na dzier wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich Podwykonawcow,
przy ktorych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej
lub koncowej (w przypadku sporéw przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
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udziale Podwykonawcéw, sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;j.
7.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie
z wytycznymi Programu dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/.
8. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentoéw,

o ktérych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajagcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT bedzie kazdorazowo rachunkiem
zgtoszonym wiasciwym organom podatkowym i ujetym w wykazie podatnikéw VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw.
biata lista podatnikéw VAT). W przypadku zmiany powyzszego stanu rzeczy lub nieprawdziwosci oswiadczenia
jak w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowi¢ bedzie o nalezytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w
ktérym przedmiotowy wykaz nie bedzie zawierat numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania sie z ptatnoscia
do czasu jego ujawnienia i nie bedzie uwazany za pozostajgcego w opdznieniu.

§6
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie odbioréw tj.:

a) odbidr czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;

b) zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;

c) odbidr koricowy - do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robdt;

d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;

e) odbidr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego, nie pézniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

f) odbiér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

3. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowosc do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie, lub elektronicznie, lub
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, informujgc jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr
koncowy jest dokonywany po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

5.  Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o probach i sprawdzeniach.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotéw technicznych,

2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach (papierowa
+ cyfrowa), zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzadzenia, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
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stosownymi przepisami, aprobat technicznych;
6) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Odbiér gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokét odbioru gwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajacy odbidr robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.
Wykonawca potwierdza gotowos¢ do odbioru przedktadajgc komplet dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.
Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koricowego robdt jest
podstawg do dokonania konicowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajgcego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdbw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robét.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
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ofercie, co stanowi KWOLE .......cccevveeeceisiiie e, PLN, stownie: ............. ztotych, w formie......ccooveivveccriveceenne.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci
i bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrécone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote ......ccceceeiiviiicincncn
(nie przekraczajacg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad czesciami zamowienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 7.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zapfate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakoriczeniu robot w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji- w
wysokosci 200,00 zt za kaizdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) za zwioke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koricowego- w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie lub jej zmiany;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonym w § 8 ust. 6 umowy
- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy brak zmiany;

9) za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikdw na umowe w sposdb okreslony
w § 3 ust. 2- 4 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

11) za przystgpienie do robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia;

12) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy oraz jego aktualizacji, w wysokosci 500,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy. Kazda z kar wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Strony majg
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30 %
wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy.

,Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakosci”
znak sprawy: ZP.271.1.11.2024.MG

str. 12



POLSKI
— tAD ~ BoK

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY

6. Zamawiajgcy moze potracic kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, lub uzyska¢ jej wartos¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

8.  Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

9. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji umowy,
Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktdérej Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody lub skorzysta z ubezpieczenia wskazanego w umowie.

§10
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposoéb istotny postanowienia umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowier umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robdt w terminie 14 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) tgczna wysokosé kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykonac nastepujgce czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z
Wykonawcy szczegdtowy protokot inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu plac budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

4. Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
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udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robot pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.

Niezaleznie od przypadkdw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci na okres: .................... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru korcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie — w terminie
wskazanym w powiadomieniu otrzymanym od Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit. d)
niniejszej umowy zakonczone protokotem z przegladu, bedga sie odbywaty:

1) raz w roku, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglagdu ponosi Wykonaweca. O terminach przegladdéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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8§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej

umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw

ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji
publicznej;

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. wstrzymaniem robdt,
koniecznosciag usuniecia btedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdznienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentac;ji projektowej, lub wstrzymanie robét budowlanych przez organy nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki moga doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu, brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatu na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

gdy wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledow
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatosé i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okre$lona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen,
sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robdt;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca, skutkujgce;j
koniecznoscig wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robdt niewybuchéw, lub niewypatéw, przedmiotéw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkdw
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ludzkich, kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja

uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w terminach wynikajacych z niniejszej umowy;

13) w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

14) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce.

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robét budowlanych w wyniku powyzszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robét objetego niniejszg umowa.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 14) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposéb nalezyty.
3.  Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

2) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania robét, tj. wszczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

3) odmiennego od przyjetych w dokumentacji warunkédw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym wystgpienia na terenie budowy
niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie;

5) konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

6) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegélnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;

7) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych.

Zmiany wskazywane w ust. 3 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wyltacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 7) zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.
4.  Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
1) zmiana warunkéw dofinansowania przedmiotu zamdwienia przez instytucje zewnetrzne;

2) zmiana warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

3) zmiana wysokosci wktadu wiasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;
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4) w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

5) zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zaméwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robét zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamdwienn dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamodwienia zawartym w
dokumentacji projektowej). Zastrzezenie- jezeli koniecznos¢ robo6t dodatkowych wynika z btedéw lub
zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robaét;

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o udzielenie niniejszego zamowienia;

8) zmiana o0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia (powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;

9) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy;

10) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych ulegnie
zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie ich wysokosci do warunkéw wynikajgcych
z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci umowy z trescig tej promesy;

11) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpic
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajacego, w
szczegllnosci wynikajgcych ze zmiany zasad pfatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowag;

12) zaistnienie omytki pisarskiej lub rachunkowej, badz innej omytki polegajgcej na niezgodnosci tresci
umowy z ofertg lub zaistnienie btedu edycyjnego.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 5 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 5 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
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stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.

§13
Spory miedzy stronami

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony beda zatatwia¢ w pierwszej kolejnosci miedzy sobg
polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku rozwigzania sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze polubownej,
rozstrzygajgcym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14

Postanowienia korncowe
Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadiosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22024 ., poz. 725 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1061 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

(lub w przypadku podpisania umowy elektronicznie)

Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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