

RZiZP.271.9.2024.KR

Obrowo, dnia 06.11.2024r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie”**

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 3, poprzez dopuszczenie fakturowania częściowego za wykonywana usługę?

Przewidziana płatność po zakończeniu realizacji usługi, a więc po co najmniej 18 miesiącach, jest dla wykonawcy trudna do przyjęcia, gdyż w powoduje konieczność kredytowania pełnionej usługi przez znaczny okres, zaburzając tym samym jego płynność finansową.

Przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie powoduje ponadto konieczność zwiększenia ceny oferty, gdyż ta musi uwzględnić też koszty kredytowania wykonywanej usługi.

Proponujemy, wzorem wielu innych umów, dopuszczenie płatności częściowych (np. w okresach dwumiesięcznych lub kwartalnych) proporcjonalnie do przerobu i fakturowania przez wykonawcę robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur częściowych. Szczegółowy opis zmian dot. płatności znajduje się w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ z dnia 06.11.2024r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.11.2024 r. do godz. 10:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki