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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej p.z.p. na robote budowlang

pn.

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00
do km 00+284,00”— nr postepowania 129/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji

elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej

dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Czes¢ |
Czesé I
Czesc 1l
Czesé IV
Cze$é V
Czes¢ VI

Specyfikacja bezptatna,

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 R.

SWZ zawiera:

Instrukcja dla Wykonawcéw.

Oferta z wzorami zatgcznikow.

Dokumentacja  Przetargowa: Dokumentacja  projektowa,
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

Poglgdowy przedmiar robot.

Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Wz6r umowy
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L1192
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,.(22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW.: bip.mzdw.pl.”;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km
00+053,00 do km 00+284,00 ”— nr postepowania 129/21 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacii;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
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5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

~na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***,
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
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" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowaniao udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZe naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

® N o o

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progoéw unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie cato$ci lub czeéci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.
Zamawiajacy hie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wytacznie

przez wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 898 w zakresie
budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00”— nr postepowania 129/21
1)Szczegoétowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sig w Dokumentacji Przetargowe;j
(Czesé Il SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czesé IV
SW2z). Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robét na podstawie zatgczonego projektu
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowag na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz
zobowiazany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z

jego zatwierdzeniem.
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2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:
45233222-1
3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogdéw

elektronicznych.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP o catkowitej wartosci netto 232 638,22 zt. W ramach zamoéwienia
podobnego przewiduje sie wykonanie robét: roboty rozbidérkowe, ziemne, bitumiczne,
kanalizacyjne, elektryczne, brukarskie, elementy organizacji ruchu. W/w roboty dotyczg

odcinka na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkéw przylegtych.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamédwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

Rodzaj czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
- osoba odpowiedzialna za prowadzenie roziiczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujacy roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o
ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynno$ci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:

- dokfadne okreslenie podmiotu skiadajacego aswiadczenie,

- date zlozenia oswiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b, o ktérych mowa powyzej.

7. Zamawiajacy hie okreéla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o
ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zaméwienia jakie znajdujg sie¢ w

dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zambwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

3. W przypadku powierzenia czgsci zaméwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga,

aby Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza
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powierzy¢ podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow
(firm).

4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec

podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy
wykluczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatlu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ.

5. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonywane w miejscu podlegajagcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

VIL.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamowienia wynosi: 7 miesiecy od daty podpisania umowy (6 miesiecy od
daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 7 miesiecy - termin realizacji przedmiotu

umowy).

VIILLWARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktdérzy nie podlegaja
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej Ilub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
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Zamawiajgcy nhie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie
roboty budowlane polegajace na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zf brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

» Kierownikiem Budowy posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej * o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji

*kk

zamoéwienia.
¢ Kierownikiem roboét drogowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej —

drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda; wraz

z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakofczeniu realizacji zaméwienia.

*kk

¢« Geodeta posiadajgcym:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,*

- doswiadczenie w pefnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwoéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych $éwiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.

e Osobg odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca;

8
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- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej * o wartosci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi
bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach
bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wpykonawca sktadajgcy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi
wykazac¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem) -
dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu
VIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza tgczne
spetnianie warunku przez Wykonawcow — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegdblnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsigwziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na

realizacje zamoéwienia.
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W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz
zZtoty polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmdéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o

zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

10

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;

1.1. bedgcego osobag fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majagcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majgce na celu popetnienie tego przestgpstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodno$ci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
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h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skladania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomochie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatlowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakitdcenia
konkurencji wynikajgcego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdécenie konkurencji moze byé wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., {j.:
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1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoéwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajace z wcze$niejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

X. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oéwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czgs¢ [| SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetia warunki udziatu w postgpowaniu.
Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkow dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogtoszeniu o zamowieniu lub
dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzien zfozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

12
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Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
wykonawcy, ktoéry ziozyt odrebng oferte, oferte czesciowg Iub wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznos$ci do tej
samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z
robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodow okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), skfada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien byé wystawiony nie

wczesnigj niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
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Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o
o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktorym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomocg bezpfatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostgp do tych
Srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych érodkow dowodowych,
ktore zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich
prawidtowosé i aktualnos¢.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i
dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagari technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie

zamdowienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

14
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajag roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
udostepniajagcych zasoby, sklada, wraz z ofert, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdza, ze stosunek faczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegoino$ci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub dodwiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu [ub

zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na

zdolnoéci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezsli na etapie sktadania
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ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z os$wiadczeniem, o ktérym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na

jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xill.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamoéwienia,
o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcdw.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni

wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
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Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczern miedzy
zamawiajacym, a wykonawca, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie
p.z.p., odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej. Przez Srodki
komunikacji elektronicznej rozumie si¢ $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z
2020 r. poz. 344).
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2. Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostgpnych formatach danych, w

szczegdlnosci w formatach .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (jpeg) ze szczegdinym

wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1

SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie procedurainym:
Katarzyna Kuleczka, tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:
Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 226
4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do
zamawiajgcego’.

6. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafic do folderu
SPAM.

17
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9. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz §rodkéw komunikaciji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:
a.staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoéci nie mniejszej niz
512 kbl/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamigc min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d.wigczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow
.pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3.,
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
10. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakfadce ,Regulamin" oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w spos6b niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
zlozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w
przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w

art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

18
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12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcoéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwaé si¢
numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skfadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢é zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.
1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego
z formatow:
1..zip
2.7
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Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana
uznane za zlozone nieskutecznie.

Zamawiajgcy zwraca uwage nha ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych

w aplikacji eDoApp stuzacej do skiadania podpisu osobistego, ktdry wynosi max
5MB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sig
o udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24
godziny przed terminem skfadania ofert/wnioskow.

Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczeéniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
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integralnosci plikébw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w

postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadacé tresci SWZ.

3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Cze¢$cig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ,

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktéorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XlI ust. 3 (jezeli dotyczy).

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru.

5. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢
z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby
upowazniona/upowaznione.
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6. Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow .
podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostgpniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w
formularzu skfadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci
oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do

sktadania ofert zmienié lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcije

10. Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie¢ wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegéinosci
z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajacy oferte.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne

z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
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przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zaméwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: zfozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy

komunikacji wielko$é pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamoéwienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zaméwienie (cene
ryczattowg), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catoSci przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie

opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w dokumentacji projektowej. Przedmiar robot
ma charakter pomocniczy.

Udostepniony Przedmiar robdt ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zaméwienia.

o

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zitotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamoéwienia.
7. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow
i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i
ustug, ktéra miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda

prowadzily do powstania ohowigzku podatkowego;
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3) wskazania wartoéci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym

zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,

bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2021 r. Bieg

terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu

zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania

ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu

zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez wykonawcg pisemnego oswiadczenia o

wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skfadania ofert

24

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 23.11.2021 r. do godz. 08:00
Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich

wymaganych zatgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skladana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien
ztozyé podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegdlnoéci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz
oferty, oraz oéwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod

rygorem niewaznoséci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio
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w odniesieniu do warto$ci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ziozenia, zmiany i wycofania
oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 23.11.2021 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w
przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po
usunigciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

11. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w

sekcji ,,Komunikaty” .

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:
cena— 60%

doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%

okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw, jakg moze uzyskaé oferta tgcznie w wyzej wskazanych
kryteriach
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wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty
1% wagi

kryterium = 1 pkt

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastgpujacych
zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia.
Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawcg w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C =(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C - ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé¢ maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy
przyjmie iloéé wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla
Doéwiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych minimum
100 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
~wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

~wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt

-wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

Oferta w kryterium Doséwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie
10 punktow.

Oferta Wykonawcy z nie wypetnionym doswiadczeniem (pozostawiajac puste pole) lub
z wypelnionym doswiadczeniem w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajacemu
jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika
Budowy zostanie odrzucona.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badane;j ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymainie 30 punktow.
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Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilos¢ punktow Po.
P,=C+D+G;

gdzie:

C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena

D - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika

Budowy

G: — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres

rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres

rekojmi krétszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z

warunkami zamoéwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi

wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie

liczona

z doktadnoscig do dwach miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza.

XX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamowienia
prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspétprace tych
Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w migjscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

okreslone sg w Czesci V SWZ w punkcie 2.

XXIl. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$¢ Vi
SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zméwienia publicznego, w sposob i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania

formy pisemne;.

XXII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
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systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, do ktoérej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego

obowigzany.

3. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX

29
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CZESC Il
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich
w Warszawie

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publlcznego prowadzonego w tryble podstawowym bez negocjacji
o wartoéci zaméwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
na: ,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km
00+053 00 do km 00+284,00”— nr postepowania 129/21

|. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczng cene:

NEHO: e e e SRS S SRR z
SIOWNIE NI oo e e e ztotych
podatek VAT ...... 0/ bermrrearsmn - seEREE R B FE e zt
] 0111 o 1= RO PPIPPPPPPPR ztotych
[T V1« o TP zt
STOWNIE BIULLO: ....ceeeeeeiiecciiirie s e s e s s s s aan e s zlotych
I. Oferujemy rekojmie na wykonang robot¢ budowlang na okres.................. miesiecy.

. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk)
zadaniach polegajgcych na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publlcznej o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoficzeniu realizacji zaméwienia, zgodnie z
wypetniong ponizej tabels.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ 2Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A
TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA
POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT
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INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robot
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub
kierownika robo6t drogowych na
minimum  jednym zadaniu

Stanowisko (zakres . ;
polegajgcym na budowie /

Lp. wykonym_ranycih. Nazwa, zakres zadania |rozbudowie / przebudowie drogi|Petniona
czynnosci)/ Imie i publicznej* o wartosci robot| fynkcja
Nazwisko (Nazwa) drogowych nie mniejszej niz 100

000,00 zt brutto kazda; wraz z
udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizaciji
zamoéwienia. ***
Kierownik Budowy Zadanie 1 iuwamweinssi Warto$¢ brutto catego zadania
(posiadajacy uprawnienia | [ zt:
budowlane do kierowania w fym wartos¢ brutto robét

robotami budowlanymi w drogowych........................... zt

specjalnosci inzynieryjne; ***) Udziat w czynnosciach
— drogowej, Igfz odbiorowych $wiadczgcych o
ograniczen.**) zakonczeniu realizacji
zaméwienia.

P i R A 6 Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe
TAK/NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreSlone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej
Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzagdowych i panstwach bedgacymi stronami uméw miedzynarodowych,
ktorych strona jest Unia Europejska.

**} wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

ll. Cena oferty zostata podana ryczaftowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegbétowych Specyfikacjach
Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie poglagdowo. Wykonawca
winien obliczy¢é warto§¢ rob6t na podstawie zataczonego projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i ha koszt Wykonawcy
wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu
statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.
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Iv. Informujemy, ze

129/21

dede ke

—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzi¢é do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu
zamowienia):
Wartosé towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamow:enla) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

V. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 7 miesigcy od daty podpisania umowy
(6 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 7 miesigcy - termin
realizacji przedmiotu umowy).

VI. Oswiadczamy, ze:

1.

2.
3.

zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,

uzyskaliémy konieczne informacije i wyjasnienia do przygotowania oferty,
o$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego
W niniejszym postepowamu

zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dia umow
na wykonanie robét budowlanych (Cze$é V SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w
SWZ Rozdziat XVII pkt 1.

w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykona¢ sami**

nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czg$¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

o PP TET: T - T T e T e eIttt it s
12 e T T e et s " e T R e

Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

VW herees 7 . T R G RRERRE K -5 B e e e e e

Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ......... do.........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostgpniane.
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129/21
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania
wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
ewewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
eimportu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiaze sie obowigzek doliczenia
przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

*** \Wykonawca jest:

mikroprzedsigbiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

[ 1 L1 | —

duzym przedsiebiorstwem

[ ]

jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza

L]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalno$ci gospodarczej
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=+ \Wypelnié¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osoéb i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg wiecej
niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére beda regulowane naleznosci :

LR LT, S 4141/ O U PP o T

P | SO OO USSR SUSNPP PSPPI PR
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawigjgCym: ...t
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) SR 2 v L

Zataczniki do oferty:

1) oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl| ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomochictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele
Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(pefna nazwa/ffirma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00"-

nr postepowania 129/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich

w Warszawie oswiadczam, co hastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* OsSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
OsSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia .................... .
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(podpis)

2* Os$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 lub arf. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.

2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... nie podlegalja wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegaljg wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

(miejscowosé),dnia .................... r.

(podpis)
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W e e e e e czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I

(podpis)
2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na

zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:
o n— W [SEPUAET . ZolpeE
... (wskazat podrmiot  okresié odpowiedn zakros dla wkazanogo podmiolu).
...................... (miejscowosé),dnia .................... I.

................................................ (pOd pls |

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pethg Swiadomos$cig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosé),dnia .................... T.
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i (podpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow i
oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)
wskazuje dane bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostgp do odpisu

lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
PEJESIIUL ...t eet it e et e e e
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Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Mazowiecki Zarzad
Drdég Wajewddzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 2
do oferty

129/21

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00”-

nr postepowania 129/21

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co

nastepuje:

1* Os$wiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.
....................... (miejscowosé),dnia .................... I.
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*niepotrzebne skresli¢

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sig na te

zasoby.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomosécig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosc),dnia ................o... T

(podpis)
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CZESC I

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

(w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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CZESCV
Ogodline warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:
e ustawa Prawo zaméwien publicznych,
kodeks cywilny,
e ustawa Prawo budowlane,
e ustawa Prawo o ruchu drogowym,
[ ]

ustawa o drogach publicznych,
ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych,
e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
o ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e ustawa o odpadach

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najpézniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze byé wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7.Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajagcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji VWWykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia

0 wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
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2.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego Wwzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego porgczenia/gwarancii lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta,

a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno
zachowaé wazno$é 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koficowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwroécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca zobowigzany oraz jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawg wykonania robdt,
umowe z Zamawiajgcym, a takze o$wiadczenie dotyczgce wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz prowadzi¢ na
biezgco dokumentacje budowy.

3.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

3.3.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

3.4.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoécia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.5.W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi
do Projektanta o przedstawienie witasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyskaé akceptacjge Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacja projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny
identyfikowa¢ wystepujgce réznice.
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e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych
niezgodno$ci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwiagzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.
3.7.Dokumentacje wyszczegblniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach
i przekaze po jednym egz. Zamawiajacemu i Inzynierowi.

3.8. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

3.9.Bez wzgledu na to na wniosek, kidrej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

3.10.Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentow sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ tych dwuznacznosci i
rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji technicznej.

4.2.Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego
oraz jego biura . Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich jako$é i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {j.. certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte
wykonanie robot.

4.3.Zamawiajgcy zabroni wykorzystywania materiatbw z innych budéw jezeli ich stan,
pochodzenie oraz dokumenty z nimi'zwigzane wzbudza jego watpliwosci. Decyzja o
zakazie nie moze by¢é kwestionowana przez Wykonawce, poza przypadkiem w
ktorym Wykonawca dokonat zapytania w trakcie procesu przetargowego i otrzymat
stosowng zgode od Zamawiajgcego.

4.4.Na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg byé
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
prébek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatéw.

4.5.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na Zzgdanie Zamawiajacego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

4.6.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.
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4.7.Zamawiajacy lub Inspektor koordynator moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu
laboratorium. W takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan
dodatkowych, jesli wykazg one ze jako$¢ materiatéow i robét nie jest zgodna ze
Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

4.8.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego i
uzyska¢ zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

4.9. Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowiazek ztozyé go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub kohca
inwestycji. Do obowigzkéow Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie
zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

4.10. Materialy z rozbiorki Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

4.11.Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw
powstatych z robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 779, 784).

5. Bezpieczenstwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Zapewnienia na whasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na Kkoszt
Wykonawcy.

5.2. Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej nha rozpoczecie robot
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

5.3. Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej
organizagji ruchu wraz z niezbgdnymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni
przed jej wprowadzeniem oraz potwierdzeniem powiadomienia  Urzedu
Marszatkowskiego oraz Policji Wojewddzkie;.

54. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w petni
przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy.

5.5. Dostarczyé i utrzymaé na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzgdzenia
bezpieczehstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

5.6. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzgdkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

57. Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

5.8. Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania robét oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

5.9. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.10. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
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Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkow.

Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow
MZDW. Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach
gdzie konstrukcje jezdni zamknieto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymanicm. Warunkiecm
koniecznym do zwolnienia z utrzymania zimowego na zasadach powyzszego punktu
jest pisemne poinformowanie MZDW przez Wykonawce o tym zamierzeniu nie
pézniej niz do dnia 1 pazdziernika biezacego roku.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robdt wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcéw za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.
Uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki
Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wiasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz do$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby musza spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny byé kierowane do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizagcji
niniejszego zaméwienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan
okreslonych w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobe do akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania roboét.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét.

Na czas urlopéw i zwolnieh lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastgpstwo os6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie
musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym
terminie wraz z podaniem przyczyny zastgpstwa.
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7. Zobowigzania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach
umowy.

7.2.Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3. Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspoipracge z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem oraz Wykonawcg.

7.6.0sobg odpowiedzialng za realizacje kontraktu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich.

7.7.Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia
kontraktu jest wskazany w Umowie. Zmiana Kierownika Projektu nastgpuje w formie
pisemnej i nie wymaga aneksu umowy podstawowej.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora
koordynatora (zwanego takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora koordynatora
bedg stanowity osoby posiadajace kompetencje do wykonywania tych obowigzkow -
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz przewidzianej w umowie.

8.2.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda wykonywaé swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegOtowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajgcych poza zakres
uprawnienn  Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie
Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich
mogtby wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sig
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia wad i
usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty lub usuwaé wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystgpienia robét dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor koordynator, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich
zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usuna¢ z terenu budowy kazdg osobeg zatrudniong
przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje
obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywa¢ sie komisyjnie
w obecnosci osdb nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczegolnosci Inspektora
koordynatora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
oraz winno by¢ poprzedzone:
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9.1.1przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy

9.1.2w przypadku, gdy to konieczne zgloszeniem do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych,

9.1.3wyznaczeniem Inspektora koordynatora oraz Inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

9.1.4wypetnieniem dziennika/-éw budowy w zakresie oséb prowadzgcych i nadzorujgcych
budowe wskazaniem przez Wykonawce adresu przechowywania umowy,
dokumentac;ji projektowej i dziennika budowy.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Zamédwienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialno$é deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnosé
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokryé wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

10.4. Wykonawca Robd6t ma obowigzek przestrzegania wszystkich wytycznych, obowigzkéw
wynikajgcych z decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycji.

11. Ogéine zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, nalezg

w szczegolnosci:

11.1.Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéow
przetargowych, Specyfikacjami Techniczhymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

11.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci  uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3.Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

11.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
koordynatora i Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robét. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym
mozliwym terminie.

11.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

49



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie % 5
ul. Mazawiecka 14, @@-248 Warszawa Mazo wiecl<i zar’z@d
i e Drég Wajewddzlich
dycekca@mzdhw.pl w Warszawie
www.mzdw.al

129/21

11.6.Opracowanie wnioskow o zatwierdzenie robét w oparciu o szablon przekazany przez
Inwestora z wyszczegdlnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny,
formularze zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wlasciwosci uzytkowych, kopie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot itp.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawcze;.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacja powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora
koordynatora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych rob6t w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych
do wykonania na przyszty miesigc.

11.10.Dokonanie na witasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzer znajdujgcych sie w
projektowanym pasie drogowym, niezaleznie od postanowiet dokumentacji
projektowej w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
nieruchomos$ci w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane
przed zakohczeniem inwestycji lub wczeéniej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

11.11.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujacego prawa.

11.13.Ustalenie we wtasnym zakresie z witascicielami/zarzadcami sieci harmonograméow
wylaczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci
koszty, wylaczen, prob, przestojoéw naliczane przez wtascicieli/zarzadcow sieci.

11.14.Przeprowadzenie na wiasny koszt o ile jest to wymagane wszelkich czynnosci i badan
oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz zapewni nadzor nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda
prowadzone pod nadzorem osoby spetniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r.
Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

11.15.Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostato$ci po wycince drzew
przeprowadzone] na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Parstwowe.

11.16.Zobowiazanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudniet w zakresie realizacji robo6t objetych
opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogéinych za szkody
wynikfe z tego tytutu.

11.17.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne.
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W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw oshowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

11.18.Wykonanie inwentaryzacji przy uzyciu drona po zakonczeniu robét budowlanych w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

11.19.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztow zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zamoéwienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowoéw
i ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.

11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektdéw inzynierskich

przedmiotowej inwestycji

11.18.4.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystapieniem do rob6t zasadniczych

11.20.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji warunkéw umowy.

11.21.Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

11.22.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie
1 miesigca od umownej daty zakonczenia robot. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.23. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.22.

11.24. Jezeli wymaga tego technologia robét i nie zabraniajg dokumenty, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W
przypadku prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny
organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w
czasie prowadzenia robot z podaniem dokfadnych zapiséw wynikajacych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentéw, ktére mogg uniemozliwi¢ taki sposob
prowadzenia robot.

11.25. Do rozliczeh wykonanych robot przekazanie do Inspektora Koordynatora wszystkich
dokumentéw przewidzianych w specyfikacjach technicznych, w tym obmiary
geodezyjne, badania jakosciowe, dokumenty materiatowe.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i
kwartalnym, zawierajagcym terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych
elementéw robo6t wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie

51



Mazowieclki Zarzad Drdg Wojewddzlkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-048 Warazawa MaZDWI@CI(i ZaI'ZQd
tel (22) 244 5@ @@ do 1 - . 2 3
h(EElenae SRlat= Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzcwpl w Warszawie
www.mzdw.pl

129/21

jego zgodnoéci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

13.2.Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje
lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7
dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

13.3.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu zestawienie
robot na ksztatt kosztorysu sporzadzonego metodg szczegbtowy (zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcego szczegotowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych
nakfadéw: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztéw posrednich (ogolnych i zysku). Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przediozenia kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczona.
Wykonawca opracowuje kosztorys na podstawie SIWZ. Kosztorys metoda
uproszczong i szczego6towa nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w
formacie *.ath.

13.4.Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie pozycji wg przedmiaru
dotgczonego do materiatéw przetargowych przez Zamawiajgcego , a w przypadku ich
braku zastosowanie pozycji wtasnych z wyznaczeniem wskaznikéw cenotwérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow i
sprzetu). Zamawiajgcy ma prawo zazgdac ofert, zlecen oraz wyjasnienia cen do
kazdej pozycji z kosztorysu, jezeli bedg one rozbiezne ze stawkami wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania robét i wbudowana materiatbw przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju.

13.5.Kosztorys opracowany przez Wykonawce po podpisaniu umowy na roboty budowlane
winien byé sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektows, SIWZ.
Zamawiajacy dodatkowo udostepnia Wykonawcy przedmiary robét z zastrzezeniem,
ze stanowig one jedynie podstawe informacyjna, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢ traktowane,
jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca
sporzadza kosztorys na podstawie sporzadzonego przez siebie przedmiaru rob6t wg
wlasnego uznania. Dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na roboty
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko w
oparciu o zatgczong do SIWZ dokumentacje, oraz wytyczne do zakresu przedmiotu
zamébwienia

13.4Wszystkie jednostkowe ceny materiatéw (dotyczy takze materiatow masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
czyli transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

13.5Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

13.6 Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie zgodnie z art. 41 ust. 4a Prawa Budowlanego tj.:

13.6.1Informacje wskazujacg imiona i nazwiska oséb, ktére bedg sprawowac funkcje:
kierownika budowy,
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13.6.20ryginatu  oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazkéw kierownika budowy;
oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikéw robot branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi;

13 6 3poswiadczonych 7a zgadno&é 7 oryginatem kopii decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach kierownika budowy, kierownikéw robét
oraz zaswiadczen, iz sg czionkami wihasciwych Okregowej Izby samorzadu
zawodowego (zaswiadczenia o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane,
wydane przez wtasciwg izbe)

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 13.6 Teren budowy zostanie przekazany
Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich
wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentéw nastapi z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy
przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu koncowego realizacji
przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze ztozonego harmonogramu.
Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

13.7 Opracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.8Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegélowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegoétowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna byé spdjna z
harmonogramem.

13.9Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji
stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona)
z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drog, ktérymi beda odbywaly sie objazdy badz
poruszaly pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywaé z udziatem
Zarzadcow drog i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji
fotograficznej i filmowej prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

13 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

13.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwitocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci rob6t przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

13.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byc¢
usunicte przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

13.3.Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete
niezwtocznie.

13.4.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robét

15.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje robdt w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajgcy
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i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot do
ktérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot
do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robét
16.1.W ramach realizacji umowy stosowane beda nastepujgce odbiory:

e Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

e Odbiory czesciowe robét;

16.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

16.3.Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

16.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
ogledzin zgtoszonych robét i potwierdza ich fizyczne wykonanie w postaci wpisu
w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé¢ (na
koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach
robot, ktére nie zostaty odebrane.

16.5.Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowigzek ztozy¢
wnioski o zatwierdzenie robot w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora
z wyszczegodlnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét itp.

16.6. Zatwierdzenie i odbiér czesciowy robét jest zatwierdzany protokotem odbioru przez
kadre Inspektora koordynatora w terminie 7 dniu dni od przekazania kompletnych
dokumentéw. Przed =zatwierdzeniem i odbiorem robét Inspektor Koordynator
przedstawi dokumenty Zamawiajgcemu do akceptacji. W przypadku wadliwych
materiatéw w terminie 7 dni wezwie Wykonawce do usuniecia brakéw oraz wniesie
uwagi do przedstawionych dokumentow.

16.7.Wykonawca do rozliczen czgsciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac¢ druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowag i protokét czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

16.8.0dbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie peine
miesigce kalendarzowe.

16.9.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru robot. Protokolty czesciowego
odbioru robot beda zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czeéciowe bedag odbywaty sig¢ nie
czesciej niz raz w miesigcu. Do odbioréw czgéciowych niezbedne sg dokumenty tj.
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obmiary geodezyjne, badania jakosciowe wykonanywch robé6t, dokumenty
materiatowe, inne dokumenty wyszczegodlnione w specyfikacjach technicznych.

16.10.Dopuszcza sige, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

16.11.Wykonawca przed kazdym odbiorem czeSciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$é do dokonania odbioru wykonanych
robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

16.12.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajacy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen
oraz Inspektora koordynatora.

16.13.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupetnié wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza
brak podstaw do ptatnosci za zakres robot, kiérego dotyczg braki w dokumentac;ji.

16.14.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentéw
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

16.15.Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 100 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

16. Koncowy odbioér robét i koricowy odbior realizacji przedmiotu umowy
16.1.W ramach realizacji umowy, stosowane bedg nastepujace odbiory:

e Odbidr korcowy robét;

e Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy;

16.2.Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz opracowaniu prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi koordynatorowi nadzoru inwestorskiego.

16.3.Zakonczenie robét jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

16.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegétowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.5.Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych czynnosciach.

16.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora koordynatora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiaggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. Inspektor koordynator
potwierdza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika oraz pismem do
Zamawiajgcego.

16.7.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

16.8.0dbior koncowy robdt dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byc tylko catkowicie zrealizowany zakres robdét budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

16.9.Z koncowego odbioru robot bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady istotne
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotne;
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbioru koficowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego robét. Inne (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.

16.11.Za zakonczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami umowy.

16.12.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pi$mie, przesytajac
mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16.13.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt.
11.20 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

16.14.Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetniaé warunek pelnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz z wymogami okreslonymi umows.

16.15.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych si¢ na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie. W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

16.16.Z kohicowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.17.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.

16.18.Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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18. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

18.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajacej z
oferty Wykonawcy

18.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw
umowy.

18.3.W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zamoéwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé
zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

18.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

18.5.tgczna wartos¢ brutto robdt odebranych protokotami czesSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

18.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robdét.

18.7.Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedacego
przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacji. W przypadku realizacji inwestycji w
trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

18.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora. W
przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

18.9.W szczegolnych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

18.10.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

18.11.Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

18.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wynikiych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

19.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuly i wysokos¢ ustala projekt
umowy.

19.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robdét.
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20. Dokumenty niezbedne do zakornczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy

o\Wykonawca do zakonczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.Przygotowania dokumentéow niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wiascicieli/zarzadcéw sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez
projektanta lub warunkéw pozwolenia na budoweg, dokonanych podczas
wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do
Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia lub
uzyskania ich od Projektanta) w dokumentacji powykonawcze;j.

20.3.Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajace
whniesienie zZmian na mape  zasadnicza, do ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wers;ji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

20.4.Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koncowego. tj. protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci,
atesty, recepty, wyniki badar laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbgdne dokumenty potwierdzajace
jako$é wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczna, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkéw
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét poswiadczonymi przez inspektora
nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe),
protokoty odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg robdt i wrascicielem odbiornika wéd opadowych, méwigcy o zgodzie
wiasciciela cieku na przyjecie woéd opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty
przytgczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do
Zamawiajgcego
w 2 egzemplarzach.

20.5.Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

20.6. Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

«Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:
20.7.Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub

zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia

uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r, prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym =zakresie bedacego
przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedziainy za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

21.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéow
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

21.3.W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérakolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
Robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

21.4.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

21.5.W przypadku, w ktorym Wykonawcag jest Konsorcjum kazdy z cztonkdédw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

21.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

21.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej
Zzmian.

21.8.W przypadku projektéw uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢é Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem przysieglym na jezyk polski.

21.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

21.10.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zioZzenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.

21.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajagcego.

21.13.Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie

_ dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

21.14.Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty /
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oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

21.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma si¢ z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

21.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

21.17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21.16, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18.Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

21.20.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22, Cesja przeniesienie praw i obowigzkéw

22.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystapic
tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawcg dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesigcy.

23.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgpnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

23.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokoéci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.
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23.6.Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy.

23.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/porgczenia podlega akceptacji
Zamawiajacego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien  dostarczyé
Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

23.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

23.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

23.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usunaé¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

23.11.Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestyc;ji.

23.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie
rekojmi) Zamawiajagcy powota komisje w sktad, ktorej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecno$é
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego
z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

23.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14.W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

23.15.W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego
roku kalendarzowego) przez Inspekiora koordynatora z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego.

23.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania rob6t zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajacego.
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Koszty wykonania zastepczego potragcane bedag z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przegladdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

23.18.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

24.1.1.Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej
niz 14 kolejnych dni,

24.1.3.Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidfowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4.Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

24.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdza
protokét odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan zaawansowania robot,
zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

24.4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg wszystkie obmiary geodezyjne, dokumenty materiatowe,
inwentaryzacje powykonawczg, przedmiar robot réznicowy ( wykonane prace,
pozostate do wykonania), dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej wraz z
pomiarami geodezyjnymi i mapami.

24.5.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez
Zamawiajacego, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

24.6.\W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

25. Zasady porozumiewania si¢ stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.
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25.20rganizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace
omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

25.3Narady bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.4 Narady koordynacyjne:
1)rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
2)rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
3)spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
W odniu o w Warszawie, pomiedzy: Wojewoddztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewéodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn ,,Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km
00+284,00”— nr postepowania 129/21

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

(£ 1=1 100 TP ePn zt

SEOWNIE: ettt e e ztotych
podatek VAT ......... %0 4. oo e zt

o)1 (=TT OO ztotych

Drutto: isssossissiissniiisiaiassiisiiiss bbb zt

STOWNIO! isusussisisenanioniosiiviiteabovsnbaiianteainbsssssnensssstssinns Kuniin suminn ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét udostgpnionych jedynie
pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢é warto$¢ robdt na podstawie zatgczonego
projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz
zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.
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3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz

ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sig¢ fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koncowg wystawiona po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru
koncowego Zamowienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robét
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementéow rob6t w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewoddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwoS¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatno$¢ za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$é do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zapfaty odsetek za nieterminowa ptatnosé.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.
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16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegbtowo z terenem budowy w celu peinego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosénie realizacji zaméwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢é na podstawie stosunku pracy osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych

wykonujgcych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osdb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osdb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date ztozenia o$wiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymi ar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Woykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktdrych
mowa powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania Zaméwienia okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie: 7 miesigcy od daty
podpisania umowy (6 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robdt; do
7 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt

(stownie: ............ooeiinnn, zh).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
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§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie
od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. KWote: ....cccureeersrssrnsssses zt
(stownie................. zfotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
o R OSSOSO OO S TR UPRRETUUTROPTPTONt
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacje zadania

o TR T
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu

umowy,

1.2.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

1.3.0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w uzyskaniu
zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu,

1.4.1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwitoki w uzyskaniu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

1.5.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.6.10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.7.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.8.1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.9.1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.10. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych
w czesci V SWZ pkt. 11 (Ogbine warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez \Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapftaty,

1.14. 5 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt. 3, 4 i 9 czesci V
Specylikacji Warunkéw Zamodwienia,
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1.15. 5 000,00 zt za kazdy przypadek nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamaéwienia,

1.16. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy

z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokosé kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sig pokry¢ je
w petnej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastgpujacych

przypadkach i na nastepujgcych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastagpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktéorym z
powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z
powodu wystgpienia sity wyZzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg
uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o
charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowe;
warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosc
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub
dokumentacji technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w
sposbb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btgdéw w dokumentacii
projektowej, konieczno$é uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty;
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- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoécig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zmiana osoéb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie:
- Zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw Swiadczonych robét budowlanych.

d) Ptatnosci
- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$é zmiany umowy:
- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60% wynagrodzenia umownego hiezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie kolizji;
- wydiuzenie okresu gwaranc;ji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarbéwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci Umowy mogg byé dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
migdzy Stronami,

c) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego VWykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosSci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czes$é, sg nastepujgce dokumenty:

1. Ofertazdnia ................cooeien . ,

2. Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SWZ,

3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje

Techniczne — Czes¢ 11l SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§13

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig¢ do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwréci¢ sie do wiasciwego sgdu.

§14
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dia kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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