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[bookmark: _Toc69737831][bookmark: _Toc106104463]Wykaz pojęć i skrótów
	AMZ	Raport analizy materiałów źródłowych, w którym wykazać należy zakres i sposób wykorzystania lub niewykorzystania materiałów źródłowych do opracowania baz danych i wykonania działań harmonizujących.
	BDOT500	baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
	BDPZGiK	Baza danych lub system baz danych; służące do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, tworzące uporządkowany, interoperacyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, PRG, PRNG, PRPOG oraz innych zbiorów danych koniecznych do obsługi klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
	BDSOG	Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
	DR	Dziennik Robót, przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, w tym formę elektroniczną to jest EDR.
	EDR	Elektroniczny Dziennik Robót
	EGiB	ewidencja gruntów i budynków
	Etap	Wynikająca z technologii i zależności funkcjonalnych część prac objętych WT, zawierająca spójne i jednolite rezultaty (Produkty), które winien dostarczyć Wykonawca.
	GESUT	geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
	GML	język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi
	IN	Inspektor Nadzoru
	Kontrola	Sprawdzenie ilości/struktury lub/i jakości wykonanych prac oraz ich dokumentacji, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Kontrola przeprowadzana jest dla Produktów lub Półproduktów wytworzonych w ramach Etapu, przy czym kontrola półproduktów to kontrola doraźna. Kontrola Produktów wiąże się z realizacją Harmonogramu. Kontrola Półproduktów (doraźna) ma charakter prewencyjny i jest przeprowadzana przez IN na wniosek Zamawiającego.
	Kontrola automatyczna	Kontrola ilościowa/struktury lub/i jakościowa, obejmująca wszystkie rodzaje danych w każdym z Zadań i Etapów, w zakresie wszystkich obiektów przedmiotowych zbiorów danych i ich dokumentacji. Przeprowadzona jest wyłącznie względem cyfrowych postaci danych i dokumentacji, za pomocą narzędzi i procedur informatycznych opracowanych lub pozyskanych przez IN.
	Kontrola ilościowa -Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności przekazanych danych i dokumentacji prac, w tym zgodności nazewnictwa i struktury danych oraz dokumentacji z opisanym lub uzgodnionym schematem.
	Kontrola jakościowa	-Sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz jakości ich dokumentacji. Kontrola jakościowa dzieli się w zależności od:
		a) obszaru kontroli na punktową i przekrojową;
		b) zakresu merytorycznego na kontrolę wszystkich cech oraz jednostek roboczych Procesu i tematyczną;
		c) sposobu pozyskania danych na terenową i kameralną;
		d) sposobu przeprowadzenia na automatyczną i manualną.
	Kontrola manualna - Kontrola ilościowa/struktury lub/i jakościowa, obejmująca wszystkie rodzaje danych w każdym z Zadań i Etapów, w zakresie wybranych obiektów przedmiotowych zbiorów danych i ich dokumentacji. Przeprowadzana jest względem cyfrowych lub analogowych postaci danych i dokumentacji wyłącznie manualnie, przez upoważnioną i wykwalifikowaną osobę, posiadającą niezbędne umiejętności, wiedzę i wymagane certyfikaty, w tym uprawnienia geodezyjne.
	Kontrola punktowa -	Kontrola polegająca na niezależnym od działań Wykonawcy pozyskaniu wszystkich danych (np. wprowadzenie danych dotyczących BDOT500 i GESUT z operatów geodezyjnych, wprowadzenie danych branżowych) w wybranych miejscach (odpowiednio np. w punktach, w zbiorach dokumentów) znacznie od siebie oddalonych (odpowiednio np. o kilka km, o kilka lat), a następnie dokonaniu porównania danych pozyskanych przez IN z danymi pozyskanymi i przedstawionymi przez Wykonawcę.
	Kontrola przekrojowa	- Kontrola polegająca na niezależnym od działań Wykonawcy pozyskaniu wszystkich danych (np. wprowadzenie danych dotyczących BDOT500 i GESUT z operatów geodezyjnych, wprowadzenie danych branżowych) wzdłuż wybranej linii (odpowiednio np. w przekroju - ulica, w przedziale czasowym - rocznik), a następnie dokonaniu porównania danych pozyskanych przez IN z danymi pozyskanymi i przedstawionymi przez Wykonawcę. 
	Kontrola tematyczna	- Kontrola wykonana w zakresie wybranych atrybutów bądź cech obiektów lub określonych, uzgodnionych z Zamawiającym specyficznych okoliczności.
	PODGiK	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie
	Półprodukt	obejmujące część obszaru jednostki ewidencyjnej, wybrane klasy obiektów, zbiory danych BDOT500 i GESUT, zbiory danych harmonizowanych baz danych, raporty z analizy materiałów źródłowych i inne robocze dane określone w WT oraz w ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Półprodukty podlegają kontroli doraźnej prowadzonej przez IN.
	Proces	Jest to określony rodzaj jak i zakres prac obejmujących jeden obiekt lub grupę obiektów schematu aplikacyjnego lub określoną czynność, np. operat geodezyjny, określony rodzaj uzbrojenia, harmonizację w zakresie dodatków do budynków na danej JEW. Proces jest ograniczony do jednego Etapu, przy czym takie same lub podobne Procesy mogą wystąpić w różnych Etapach. Podział prac na Procesy ma charakter porządkowy i służy m.in. do monitorowania postępów prac i podziału technologicznego prac danego Etapu. Każdy Proces podzielony jest na jednostki robocze.
	Produkt	wynik prac Wykonawcy m.in. wynikowe zbiory danych BDOT i GESUT oraz inne wyniki prac określone w WT oraz ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Produkty podlegają kontroli prowadzonej przez IN.
	PZGiK	Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
	Rozporządzenie BDOT500 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).
Rozporządzenie GESUT rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374)
Rozporządzenie EGiB rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).
	SIPZGIK	System Informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe, wraz z możliwością przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu wchodzą między innymi bazy danych (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje system Ewmapa
	Umowa	Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą w celu realizacji prac geodezyjno-kartograficznych objętych WT.
	Umowa IN	Umowa jaką Zamawiający zawrze z IN w celu realizacji prac nadzoru.
	WT	Niniejsze warunki techniczne.
	Wykonawca	podmiot realizujący prace objęte WT
[bookmark: _Toc106104464]
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk22804442]Przedmiotem zamówienia jest budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza, zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 
Przedmiot zamówienia został podzielony na II etapy:
[bookmark: _Hlk106622470]Etap I – utworzenie bazy BDOT500, inicjalnej bazy GESUT, oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego – termin realizacji do 21 listopada 2022 r.
[bookmark: _Hlk106622507]Etap II – utworzenie powiatowej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego – termin realizacji do 31 marca 2023 r.
Odbiór prac będzie poprzedzony czynnościami kontrolnymi wykonanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy do kontroli, przed upływem terminu wykonania prac danego Etapu, mając na względzie ewentualną maksymalną liczbę iteracji kontrolnych przewidzianych w WT.
Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru w terminie do 10 dni roboczych od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Wykonawca będzie miał do 5 dni roboczych na poprawę produktu i dostarczenie poprawionej dokumentacji do Zamawiającego.
[bookmark: _Hlk22276971]Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą wydane po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego odbioru materiałów w wersji analogowej, natomiast w przypadku danych cyfrowych możliwe będzie ich udostępnienie oraz późniejsza wymiana z wykorzystaniem protokołu transferu plików – serwer FTP Wykonawcy. Ponadto odbiór przekazywanych materiałów będzie każdorazowo odnotowany przez Wykonawcę w Dzienniku Robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1429 z późn zm.).
[bookmark: _Toc106104465]OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności, w:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.);
3) Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214);
4) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.);
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341);
6) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820);
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.);
8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390, z późn.zm.);
9) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368);
10) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);
11) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385);
12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374);
Niewyszczególnienie w WT jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, które w części lub całości regulują prace opisane w WT nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
[bookmark: _Hlk62731389]Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązywać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 30 dni przed zakończeniem realizacji zadań objętych tym zamówieniem.


[bookmark: _Toc106104466]WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Toc106104467][bookmark: _Hlk29989842]Informacje podstawowe 
13) Numeryczne dane graficzne prowadzone są w państwowym systemie odniesień przestrzennych płaskich PL 2000 strefa 7 (21o), w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH w bazach danych opensource SQL Firebird 2.5.8.
14) Zamawiający prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy użyciu następującego oprogramowania dziedzinowego:
· EWMAPA FB v. 13.19 (w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja do wersji 14.04) firmy GEOBID – program służący do zakładania, prowadzenia i edycji geometrycznej części baz danych;
· EWOPIS v. 8.16 firmy GEOBID – program do obsługi części opisowej EGiB;
· BANK OSNÓW v. 4.00 firmy GEOBID – program do prowadzenia rejestru osnów geodezyjnych;
· OŚRODEK v. 9.17 firmy GEOBID – program do prowadzenia PZGiK (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnień materiałów i zbiorów danych stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
Wykonawca może zapoznać się ze szczegółami technicznymi funkcjonującego oprogramowania, jego modułach i funkcjonalności w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej firmy GEOBID - www.geobid.pl
15) Dla obszaru opracowania prowadzona jest obecnie mapa zasadnicza w postaci hybrydowej (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) w systemie warstwowym programu EwMapa (zapisana w pliku FDB) wg zasad określonych przez uprzednio obowiązujące standardy techniczne. 
[bookmark: _Hlk63765009]Ponadto aktualnie na obszarze jednostki ewidencyjnej Gołcza jest przeprowadzana modernizacja ewidencji gruntów i budynków, której termin zakończenia jest przewidywany na dzień 29.08.2022 r. W związku z ww. modernizacją wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania prac w zakresie przyłączy do budynków z wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu zapewnienia spójności wejść tych przyłączy do budynków z konturami budynków.
16) W PZGiK znajduje się ortofotomapa z 2016 r. o wielkości piksela 0,25 cm, którą Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać w niniejszym opracowaniu. Jeżeli materiały PZGiK nie będą wystarczające do wyjaśnienia ewentualnych braków atrybutów, rozbieżności i kolizji obiektów, należy przeprowadzić wywiad terenowy w niezbędnym zakresie. Ponadto w celu weryfikacji interpretacji treści mapy zasadniczej i właściwego zaliczenia szczegółów terenowych do danego rodzaju obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 bądź EGiB, należy wykorzystać ww. ortofotomapę oraz ogólnodostępne serwisy mapowe np. Street View.
17) Dostęp do usługi przeglądania o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej zapewnia geoportal powiatu miechowskiego, dostępny pod adresem http://miechow.geoportal2.pl. W powyższym geoportalu publikowane są m.in. warstwy: działki, budynki, uzbrojenie, sytuacja, rzeźba, uzgodnienia ZUDP oraz ortofotomapa.
Serwis WMS dostępny jest pod adresem: http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php 
[bookmark: _Toc106104468]Cel zamówienia
18) Realizacja przedmiotu zamówienia polega na utworzeniu w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizowaniu tych baz, w zakresie:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ww. ustawy,
c) harmonizacji i redakcji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB.
19) Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-ETRF2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
20) Do zadań Wykonawcy będzie należało dokonanie analizy operatów technicznych w zakresie pozyskania obligatoryjnych atrybutów oraz atrybutów fakultatywnych, jeżeli występują w dokumentacji, dla obiektów baz danych GESUT, BDOT500, a także w zakresie wyjaśnienia ewentualnych kolizji czy rozbieżności w danych wektorowych. Treść i formę raportu z analizy materiałów źródłowych zawiera załącznik nr 6.1.
21) Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzednim wykonaniu matematycznej transformacji współrzędnych punktów sytuacyjnych.
22) Wykonawca wykorzysta także udostępnione przez zamawiającego protokoły z narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT;
23) W celu pozyskania oraz weryfikacji atrybutów dla obiektów baz danych GESUT, BDOT500 należy wykorzystać ogólnodostępne serwisy mapowe bądź przeprowadzić wywiad terenowy. 
24) Do zadań Wykonawcy będzie należało pozyskanie z udostępnionych rastrów map zasadniczych, treści brakujących w obecnej wektorowej mapie zasadniczej, w tym rzędnych dna studzienek kanalizacyjnych oraz ich weryfikacja w oparciu o operaty źródłowe.
25) Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych: 
a) [bookmark: _Ref70513310]Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;
b) Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ppkt a).
26) Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji. 
27) Do 5 dnia danego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru raport z postępu prac, którego treść zostanie uzgodniona w Dzienniku Robót. Do raportu z postępu prac należy załączyć dane obrazujące postęp prac opisany w poszczególnych raportach.
UWAGA: Do wykonania prac może być wykorzystany dowolny system informatyczny lub oprogramowanie, na które Wykonawca posiada licencję lub które sam wytworzył. Wykonawca zobowiązany jest do bezstratnej implementacji do programu EWMAPA obiektów z baz danych, będących przedmiotem zamówienia.
[bookmark: _Toc106104469][bookmark: _Hlk29989878]Charakterystyka obiektu
28) [bookmark: _Toc62724829][bookmark: _Toc62726289]Dane dotyczące mapy ewidencyjnej – stan na kwiecień 2022 r.
Obszar opracowania obejmuje powierzchnię około 9003 ha, z czego: około 527 ha stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty rolne zabudowane, w tym: 2 ha – tereny kolejowe i 196 ha drogi. Podstawowe dane statystyczne zawiera tabela nr 1.

	Jednostka ewidencyjna
	Teryt
	Powierzchnia ewidencyjna [ha]
	Ilość działek
	Szacunkowa Ilość budynków
	Ilość punktów adresowych

	Gołcza
	120802_2
	9003
	13428
	5719
	2187


Tab.1 – Charakterystyka bazy danych EGiB.
Poglądowa mapa ewidencyjna w zakresie działek i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza została przedstawiona na rysunku nr 1.
Poglądowa mapa zasadnicza (bez działek i klasoużytków) dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza została przedstawiona na rysunku nr 2. 
[image: ]
Rys.1 Poglądowa mapa ewidencyjna w zakresie działek i budynków (tylko dane wektorowe) dla gminy Gołcza.



[image: ]
Rys.2 Poglądowa mapa zasadnicza (tylko dane wektorowe, bez działek i klasoużytków) dla gminy Gołcza.
29) [bookmark: _Toc62724830][bookmark: _Toc62726290]Dane dotyczące długości sieci uzbrojenia terenu
Aktualne dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu można przeglądać na geoportalu http://miechow.geoportal2.pl
30) [bookmark: _Toc62724831][bookmark: _Toc62726291]Dane dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Dane dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu znajdują się na warstwach programu EwMapa. Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie powyższych danych do bazy GESUT oraz analiza czy dany obiekt został już objęty pomiarem inwentaryzacyjnym i uwidoczniony w treści mapy zasadniczej.
31) [bookmark: _Hlk66365933]Dane dotyczące ilości operatów technicznych
	Asortyment
	MDCP,
Syt-wys
	Inwentaryzacje powykonawcze ob. budowlanych
	Operaty do celów prawnych 
(podziały nieruchomości, wznowienia/wskazania granic, 
rozgraniczenia nieruchomości)
	Pozostałe (założenie/modernizacja/ aktualizacja EGiB,
Klasyfikacja gruntów, tyczenia, opinie, inne cele)
	Razem kol 2-5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Liczba operatów technicznych
	1670
	925
	1492
	191
	4278


Tab. 2 Dane dotyczące ilości operatów technicznych.
[bookmark: _Toc106104470][bookmark: _Hlk29989894]Zakres prac:
Etap I:
32) [bookmark: _Toc62724834][bookmark: _Toc62726294]Wykonawca wystąpi z wnioskiem o przekazanie danych, w którym zaproponuje sposób przekazywania danych, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 
33) Wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym oraz z IN harmonogram realizacji prac.
34) utworzenie bazy BDOT500.
Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie istniejących danych wektorowych oraz analogowych stanowiących treść bazy BDOT500 do modelu pojęciowego powyższej bazy, a także pozyskanie obligatoryjnych oraz fakultatywnych atrybutów, jeżeli występują w dokumentacji. W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, Wykonawca w bazie danych BDOT500 przyjmie dla odpowiednich atrybutów wartość atrybutu specjalnego <<unknown>> i jednocześnie opisze w sprawozdaniu brak możliwości pozyskania tych danych;
35) utworzenie inicjalnej bazy GESUT
Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie istniejących danych wektorowych oraz analogowych stanowiących treść bazy GESUT do modelu pojęciowego powyższej bazy, a także pozyskanie obligatoryjnych oraz fakultatywnych atrybutów, jeżeli występują w dokumentacji. Dane należy utworzyć w zakresie dotyczącym projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz uzupełnienie wymaganych atrybutów obiektów bazy GESUT oraz pozyskanie od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu źródłowych danych branżowych, w szczególności:
a) danych dotyczących określenia podmiotu władającego dla wszystkich przewodów i urządzeń ujawnionych w bazie GESUT;
b) danych dotyczących parametrów technicznych sieci uzbrojenia terenu, w zakresie niezbędnym do utworzenia bazy danych GESUT (np. funkcja przewodu, średnica, itd.);
c) danych pozwalających na zweryfikowanie informacji zawartych w materiałach PZGiK, jako „nieczynne”. Tylko sieci potwierdzone przez gestorów jako nieczynne można tak wykazać w bazie GESUT. W powyższym zakresie należy dokonać szczegółowych ustaleń z gestorem. Powyższą analizą należy objąć także przyłącza;
d) pozyskanie w oparciu o dane branżowe elementów sieci uzbrojenia terenu niewykazanych w wektorowej mapie zasadniczej;
e) pozyskanie informacji o istnieniu przyłączy (szczególnie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych) do budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków, których sposób użytkowania wskazuje na istnienie przyłącza. Przyłącza istniejące w terenie, a nie wykazane w materiałach PZGiK, należy pozyskać z dokumentów branżowych;
f) w przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, Wykonawca w inicjalnej bazie danych GESUT przyjmie dla odpowiednich atrybutów wartość atrybutu specjalnego <<unknown>> i jednocześnie opisze w sprawozdaniu brak możliwości pozyskania tych danych;
36) lista gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia terenu na terenie jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza:
	lp
	GESTOR
	ADRES

	1
	Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
	ul. Warszawska 11, 
32-200 Miechów

	2
	PGE Dystrybucja S. A.
Oddział Skarżysko Kamienna
Rejon Energetyczny Busko-Zdrój
	ul. Boh. Warszawy 110
28-100 Busko-Zdrój

	3
	TAURON Dystrybucja S. A.
Odział w Krakowie
Rejon Dystrybucji Podgórze 
	ul. Dajwór 27
30-960 Kraków

	4

	TAURON Dystrybucja S. A. 
Oddział w Będzinie
	ul. Małobądzka 141,
41-500 Będzin

	5
	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Olkuszu 
	ul. Kluczewska 6, 
32-800 Olkusz

	6
	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
	ul. Gazowa 16
31-060 Kraków

	7
	Orange Polska S. A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
	ul. Dauna 66,
30-629 Kraków

	8
	Urząd Gminy w Gołczy
	Gołcza 80
32-075 Gołcza

	9
	Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Nadzór Wodny w Proszowicach
	ul. Brodzińskiego 28
32-100 Proszowice

	10
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
	Jakubowice 75
32-100 Proszowice

	11
	EXATEL S. A.
	ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa

	12
	MSS TELEKOM SP. z o. o.
z siedzibą w Krakowie
	ul. Łukasiewicza 8, 38-300 Gorlice

	13
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A
Oddział w Tarnowie
	Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola

	14
	Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gołczy
	Gołcza 80
32-075 Gołcza


Tab.3 – lista gestorów sieci uzbrojenia terenu na terenie gminy Gołcza.
37) Korespondencja w zakresie poinformowania gestorów o przystąpieniu do tworzenia bazy GESUT, a także dotycząca udostępnienia danych branżowych, a następnie uzgodnienia bazy inicjalnej GESUT, będzie prowadzona przez Zamawiającego w oparciu o pisma i dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę. 
38) wprowadzenie w bazie BDOT500 i inicjalnej bazie GESUT zmian wynikających z operatów technicznych, które wpłyną do Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac;
39) W ramach prac należy doprowadzić obiekty baz BDOT500 i GESUT do poprawności topologicznej oraz ich harmonizacji z innymi obiektami baz BDOT500 i GESUT, EGiB a także z obiektami bazy EGiB (w koordynacji z wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków). W przypadku, gdy obecne dane wektorowe będą zawierały błędy, Wykonawca będzie zobowiązany do analizy źródłowych operatów technicznych w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.
40) doprowadzenie do wzajemnej spójności zbiorów inicjalnej bazy GESUT i BDOT500 i EGiB, w celu uzyskania możliwości odpowiedniego generowania na ich podstawie standardowych opracowań kartograficznych wraz z redakcją mapy w skali 1:500.
41) kontrola jakościowa w tym walidacja opracowanej bazy danych BDOT500, inicjalnej bazy GESUT i eliminacja przez Wykonawcę występujących błędów i braków.
Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie kontroli jakościowej w tym walidacji opracowanej bazy danych BDOT500, inicjalnej bazy GESUT. Wyniki powyższych kontroli należy załączyć do operatu technicznego. 
Pozytywne wyniki poszczególnych kontroli wraz z akceptację Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
42) [bookmark: _Toc62724836][bookmark: _Toc62726296]złożenie operatu technicznego;
43) zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
Do zadań Wykonawcy będzie należało zasilenie powyżej opisanymi utworzonymi bazami BDOT500, oraz inicjalną bazą GESUT systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego
Etap II:
1. utworzenie powiatowej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu EwMapa,
Do zadań Wykonawcy będzie należało przekazanie treści inicjalnej bazy danych GESUT do weryfikacji i wydania opinii podmiotom władającym sieciami (min. 90 dni przed terminem zakończenia umowy);
Warunkiem przekazania do uzgodnienia podmiotom władającym sieciami inicjalnej bazy danych GESUT jest dokonanie odbioru Etapu I.
45) [bookmark: _Toc62724837][bookmark: _Toc62726297]rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej inicjalnej bazy danych oraz przygotowanie powiadomień o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag i dokonanych modyfikacjach inicjalnej bazy danych GESUT;
46) wprowadzenie w roboczej bazie GESUT zmian wynikających z operatów technicznych, które wpłyną do Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac;
47) kontrola jakościowa w tym walidacja opracowanej bazy danych bazy GESUT;
Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie kontroli jakościowej w tym walidacji bazy GESUT. Wyniki powyższych kontroli należy załączyć do operatu technicznego. 
Pozytywne wyniki poszczególnych kontroli wraz z akceptację Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
48) [bookmark: _Toc62724838][bookmark: _Toc62726298]złożenie operatu technicznego;
49) zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
[bookmark: _Toc106104471]Opracowanie bazy BDOT500 oraz GESUT 
50) Utworzenie baz danych z zachowaniem następujących zasad:
a) atrybuty obiektów baz GESUT i BDOT500 należy wprowadzić do ww. baz danych na podstawie operatów technicznych, danych branżowych, danych dotyczących sieci projektowanych oraz uzupełnić w oparciu o informacje zawarte w danych wektorowych. Pozyskanie atrybutów należy również wykonać dla atrybutów fakultatywnych, jeżeli występują we wskazanych powyżej materiałach. 
b) ewentualne kolizje bądź rozbieżności w treści baz danych BDOT500 oraz GESUT oraz relacji z budynkami (i elementami towarzyszącymi budynkom) powinny być wyjaśniane w oparciu o operaty techniczne, ortofotomapę, dostępne serwisy mapowe, bądź w ramach wywiadu terenowego oraz w oparciu o dane branżowe;
c) dla wszystkich obiektów przestrzennych pozyskanych z materiałów branżowych w innym, niż docelowy systemie odniesień przestrzennych należy dokonać transformacji współrzędnych do obowiązującego układu;
d) uporządkowane dane numeryczne projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu wydane z PZGiK należy poddać analizie, kontroli poprawności merytorycznej i topologicznej, oraz dostosować do standardów określonych w obowiązujących rozporządzeniach;
e) [bookmark: _GoBack]z powyższych czynności należy sporządzić raport zawierający wyniki analizy istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod kątem przydatności i możliwości wykorzystania materiałów w przedmiotowej pracy. Raport w formie tabelarycznej (arkusz kalkulacyjny) ma zawierać zapisy o zakresie wykorzystania operatu, wraz z podaniem przyczyny jego ewentualnego niewykorzystania. Wzór raportu z analizy materiałów źródłowych stanowi załącznik nr 6.1.
51) Utworzenie obiektów baz danych o następujących cechach:
a) każdy obiekt musi posiadać informację o dokumencie powstania zgodnie z następującymi kryteriami:
· w przypadku danych numerycznych przekazanych przez Zamawiającego – identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (P. 1208…..);
· w przypadku pozyskania drogą digitalizacji – ID ZGŁOSZENIA niniejszego opracowania;
b) każdy obiekt musi charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi (jeżeli dane źródłowe na to pozwalają), w tym:
· obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie nie mogą się przecinać lub pokrywać;
· obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie, a współliniowe istnienie krawędzi jezdni i chodnika wymusza prowadzenie dwóch różnych obiektów w tym samym położeniu;
· etykiety obiektów mają być wstawiane z uwzględnieniem czytelności oraz zasad redakcji mapy i muszą wskazywać jednoznacznie na obiekt;
c) dla każdego obiektu bazy GESUT oraz BDOT500 należy określić oprócz danych geometrycznych, wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty, m.in. metodę pozyskania informacji o obiekcie, datę przyjęcia do PZGiK, numer operatu technicznego lub oznaczenie dokumentu na podstawie którego informacje o obiekcie zostały wprowadzone do GESUT, status obiektu, stan eksploatacji, informacje dodatkowe itd.;
d) w celu prawidłowego zaliczenia szczegółów terenowych do danej grupy obiektów baz danych oraz przypisania właściwych atrybutów w przypadku braku możliwości jednoznacznej interpretacji treści mapy zasadniczej Wykonawca może wykorzystać udostępnioną przez Zamawiającego ortofotomapę oraz dostępne serwisy mapowe;
e) obiekty baz BDOT500 i GESUT muszą spełniać wymogi poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe:
· rozdzielenie sieci na poszczególne rodzaje, funkcje, typ itp.;
· powiązanie obiektów uzbrojenia: nadziemnych, naziemnych i podziemnych z obsługiwaną siecią;
· umiejscowienie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów. Wykonawca powinien starannie przeanalizować relacje rodzajów przewodów podziemnych z armaturą naziemną;
· powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów z zastosowaniem zasady nadrzędności i ciągłości obiektów;
· relacje topologiczne przyłączy sieci uzbrojenia terenu powiązanych z budynkami (i elementami towarzyszącymi budynkom), a także innych elementów baz danych GESUT oraz BDOT500 powiązanych z elementami bazy danych EGiB;
f) do budowy geometrii obiektów powierzchniowych, które zgodnie z instrukcją K1 miały charakter punktowy lub liniowy, a które obecnie ze standardem BDOT500 przedstawiane są jako obiekty powierzchniowe np. cmentarz komunalny, chodnik, należy w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące elementy mapy zasadniczej, a następnie informacje pozyskane z ortofotomapy;
g) podstawą utworzenia obiektu powierzchniowego mogą być same etykiety istniejące na mapie zasadniczej np. ch., bet., jeżeli obiekty sąsiednie pozwalają na jednoznaczne utworzenie;
h) obiekty „projektowane” w bazie GESUT należy utworzyć w oparciu o dane wektorowe projektów ZUD/narad koordynacyjnych przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający prowadzi numeryczne warstwy przebiegów projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz warstwy projektowanej armatury związanej z tymi sieciami;
i) wektorowe elementy mapy zasadniczej, które nie mają swoich odpowiedników w obecnych bazach danych (np. żywopłoty), należy wprowadzić do odpowiedniej bazy danych dokonując uzgodnienia z Zamawiającym;
j) [bookmark: _Toc62724839][bookmark: _Toc62726299]obiektom pozyskanym do bazy danych GESUT i BDOT500 w wyniku pomiaru kartometrycznego, należy przypisać atrybut ŹRÓDŁO „digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy – D”;
[bookmark: _Toc106104472]Harmonizacja bazy BDOT500 z bazami danych GESUT oraz EGiB
52) Przedmiotowe zbiory danych (BDOT500, GESUT) należy opracować w taki sposób, aby doprowadzić do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz spójności z bazą EGiB, oraz umożliwić generowanie na ich podstawie standardowych opracowań kartograficznych.
53) Rozbieżności dotyczące przebiegu elementów bazy danych BDOT500 i GESUT lub ich kolizji z innymi elementami bazy EGiB, należy przedstawić Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru w formie raportu i uzgodnić sposób ich usunięcia. Rozbieżności winny być wyjaśniane także w ramach wywiadu terenowego oraz w oparciu o dane branżowe. Raporty z załącznikami (mapy i szkice stanowiące podstawę usunięcia rozbieżności i kolizji) należy przedkładać cyklicznie do 5 dnia danego miesiąca, od momentu rozpoczęcia prac.
54) W ramach wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej dla skali 1:500.
[bookmark: _Toc106104473]TRYB I ZASADY ODBIORU
[bookmark: _Toc62724842][bookmark: _Toc62726301]Do odbioru poszczególnych etapów pracy Wykonawca winien dołączyć operat techniczny wraz z protokołem kontroli wewnętrznej (etap I i II).
[bookmark: _Toc62724843][bookmark: _Toc62726302]Wewnętrzną kontrolę opracowanych roboczych baz danych należy przeprowadzić w zakresie ich poprawności, a także wzajemnej harmonizacji. Kontrola obejmuje m.in. następujące czynności: 
55) [bookmark: _Toc62724844][bookmark: _Toc62726303]zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych danych z treścią materiałów źródłowych;
56) [bookmark: _Toc62724845][bookmark: _Toc62726304]poprawność topologiczną obiektów, opracowanych danych oraz poprawność i kompletność wymaganych relacji;
57) [bookmark: _Toc62724846][bookmark: _Toc62726305]poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi rejestrami i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich zbiorów;
58) [bookmark: _Toc62724847][bookmark: _Toc62726306]poprawność utworzonej redakcji kartograficznej;
59) [bookmark: _Toc62724848][bookmark: _Toc62726307]kompletność i poprawność sporządzonej dokumentacji, stanowiącej podstawę aktualizacji baz.
[bookmark: _Toc62724849][bookmark: _Toc62726308]Operat techniczny powinien zawierać m.in.:
a) spis dokumentów (etap I i II);
b) sprawozdanie techniczne (etap I i II);
c) dziennik robót z chronologicznymi wpisami dotyczącymi pobrań danych z PZGiK oraz uzgodnień z Inspektorem Nadzorem i Zamawiającym, dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (etap I i II);
d) raport z analizy materiałów zasobu (AMZ – arkusz kalkulacyjny – etap I);
e) raporty rozbieżności z przeprowadzonej analizy materiałów (etap I i II);
f) mapa wywiadu oraz dane powstałe w ramach ewentualnego wywiadu terenowego (etap I i II);
g) korespondencja z gestorami sieci uzbrojenia terenu (etap I i II);
h) dokumenty branżowe pozyskane od gestorów poszczególnych sieci (etap I i II);
i) wykaz branż, które przedłożyły opinię z uzgodnienia inicjalnej bazy GESUT (etap II);
j) raporty wynikające z procesu technologicznego w tym pozytywne raporty z walidacji plików gml dla baz BDOT500 (etap I) i GESUT (zarówno inicjalnej jak i powiatowej - etap I i II);
k) zestawienie ilościowe elementów wchodzących w skład utworzonych baz danych (etap I i II);
l) inne dokumenty o charakterze pomocniczym (etap I i II);
m) nośnik pamięci zewnętrznej/DVD zawierający operat techniczny oraz bazy w formie plików GML i jeżeli opracowanie będzie realizowane w programie EwMapa pliki w formacie natywnym (etap I i II);
Operat należy sporządzić w postaci dokumentu elektronicznego (format pdf) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. 
[bookmark: _Toc62724850][bookmark: _Toc62726309]Przygotowane przez Wykonawcę bazy danych zostaną poddane kontroli w zakresie zgodności danych z właściwym modelem pojęciowym i schematem aplikacyjnym oraz kontroli merytorycznej połączonych i zharmonizowanych baz danych. Inspektor Nadzoru sporządzi raport, który zostanie przekazany Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów, a jedynie błędy krytyczne i błędy przykładowe.
[bookmark: _Toc62724851][bookmark: _Toc62726310]Obowiązkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich błędów, a nie tylko tych przykładowych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
[bookmark: _Toc62724852][bookmark: _Toc62726311]Zamawiający dopuszcza dwie iteracje kontroli poszczególnych etapów, które mogą zakończyć się niepowodzeniem, czyli wykryciem błędów w dostarczonych bazach danych lub dokumentacji.
[bookmark: _Toc62724853][bookmark: _Toc62726312]Pozostawienie błędnych danych w przekazanych bazach lub dokumentacji w kolejnych iteracjach skutkować będzie sporządzeniem negatywnego raportu kontroli.
[bookmark: _Toc62724854][bookmark: _Toc62726313]Pozytywny raport kontroli danego etapu będzie podstawą do implementacji ostatecznie zredagowanych baz danych do oprogramowania Zamawiającego (wersja oprogramowania aktualna na 20 dni przed zakończeniem prac).
[bookmark: _Toc62724855][bookmark: _Toc62726314]Wykonawca dokona przy udziale Zamawiającego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie bezstratnej implementacji baz do systemu PZGiK.
[bookmark: _Toc62724856][bookmark: _Toc62726315]W ramach prac dotyczących powiatowej bazy GESUT realizowanych w ramach Etapu II, Wykonawca będzie zobowiązany do pobrania inicjalnej bazy danych zasilonej w ramach etapu I i do wprowadzenia zmian wynikających z uzgodnień z gestorami poszczególnych sieci. 
[bookmark: _Toc62724857][bookmark: _Toc62726316]Wykonawca sporządzi raporty kontrolne potwierdzające poprawność zasilenia systemu PZGiK.
[bookmark: _Toc62724858][bookmark: _Toc62726317]Miejscem odbioru pracy określonej w warunkach technicznych będzie siedziba Zamawiającego.
[bookmark: _Toc62724859][bookmark: _Toc62726318]Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru częściowego (etap I) i protokół odbioru końcowego (etap II).
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