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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.
Miejsce publikacji ogloszenia o zamdwieniu:
1) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;
2) strona prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamoOwienia bezposrednio zwigzane z postegpowaniem o udzielenie
zamowienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych kosciota, zgodnie z
zalaczonym do zamowienia projektem budowlanym pn. ,REMONT KOSCIOLA
PARAFIALNEGO pw. MB GROMNICZNEJ] W MALECHOWIE”. Prace te maja za
zadanie przywrdci¢ pierwotny wyglad oraz poprawic stan techniczny kosciota.
Zakres rob6t (remontu) obejmuje wykonanie:
1) zgodnie z zalaczona dokumentacjg projektowa:
a) naprawa portalu i $cian szczytowych kosciota w zakresie renowacji elementow
ceglanych,
b) odtworzenie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych kosciota,
c) renowacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,
d) wymiana stolarki okiennej w zakrystii,
e) remont posadzki,
IUwaga! Cze$¢é prac wskazanych w dokumentacji projektowej zostala wykonana
wczesniej i nie podlega wykonaniu w niniejszym postepowaniu.
2) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dn. 06.07.2022 r. — renowacja taw i
przedpiersi taw,
z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji
projektowej:
1) Projekt budowlany Remontu Kosciota Parafialnego pw. MB Gromnicznej w
Malechowie”,
2) STWIOR,
3) Przedmiary robot.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I harmonogramu rzeczowo — finansowego (Zatgcznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym, nalezy je
zweryfikowa¢ z SWZ i nie s3 podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ,
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Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

4. Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z budynku na potrzeby parafii.

2) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

5) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takZze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoSci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
13)W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.
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6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materialtdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbe¢dne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robét zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajgcy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
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zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

8. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamoOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umoéw o pracg tych osob.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — 45.21.23.61 — 4 — Roboty budowlane w zakresie
kos$ciotow.

ROzZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczecia — 0d dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane w nastepujacy sposob:

1) Faktura czesciowa wystawiona przed koncem 2024 r. w wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

2) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowag
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podzialu wartoSci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czeSci jest spowodowane nadmiernymi trudnosciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamoéwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dzialan
w przypadku podziatu na cz¢$ci zagrazalaby prawidlowej realizacji calo$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyzej.
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R0OZDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

RoOzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcoéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalgacznik nr 2 do SWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar. IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
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oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane begda

w walucie polskiej.

Ro0zDZ1AL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a)

b)

d)

ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uplywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
ktéry naruszyl obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXIlI Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktéorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny,

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono t3 decyzjg kare
pienie¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

a lub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktorego aktywami

zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza

jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego

dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesoOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktorego nie mozna

skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
»Remont kosciota parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkow dowodowych;

1) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$Inosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

3) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. z 2022, poz. 835 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki:

1) naprawit lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.
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RozDZzZIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spelniajagcy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegblny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto nastgpic
wczesdniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie:
dwiescie tysigcy ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument
nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje:

— 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i co najmniej 18
miesiecy doswiadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) w
pelieniu funkcji Kierownika budowy/robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz spelniajacego wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z pdzn. zm.);

— 1 osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, tj.
spetniajacego wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022, poz. 840 z pdzn. zm.)
posiadajacego co najmniej 9 miesigczne do§wiadczenie zawodowe w kierowaniu
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pracami konserwatorskimi w obiektach objetych prawng ochrong konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow;

— Zamawiajacy dopuszcza laczenie wyzej wymienionych stanowisk. W przypadku
wspolnego ubiegania si¢ wykonawcow o udzielenie zamdwienia ww. warunek
Wykonawcy ci mogg spetniac tacznie.

— Ocena spehlienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i
dokumentéw zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

RozpziAL X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolagcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkow udzialu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzor os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, speilnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,

tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

podmiotowych §rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te zostalty wykonane
nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych

dokumentéw lub o$wiadczeh niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa

Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania

wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupeknienia,

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe

pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu

polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi

udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
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10.

11.

12.

zasobami tych podmiotow, w szczeg6lnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdéwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezb¢dnymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcewarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu
W postepowaniu.

RozpziAr XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci 7.000,00 zl (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoéldzielczy w Stawnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030
z dopiskiem ,,Remont kosciola parafialnego w Malechowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

RozDZzIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
15 listopada 2024 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.
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3.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofert, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania ofertg.

RozDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

2.

Postepowanie = prowadzone jest w  jezyku polskim za  posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem1l.: https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo.

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy

zamawiajacym a wykonawcami w zakresie:

1) przesylania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

2) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

3) przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do
ztozenia/poprawienia/uzupehienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych $rodkow dowodowych, innych dokumentéw lub o$wiadczen
sktadanych w postgpowaniu;

4) przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia wyjasnien
dotyczacych tresci o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub zlozonych
podmiotowych $§rodkow dowodowych lub innych dokumentéw lub o$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

5) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych §rodkéw dowodowych;

6) przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych;

7) przesytania wnioskow, informacji, os§wiadczen Wykonawcy;

8) przesytania odwotania/inne

odbywa si¢ za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wy$lij wiadomos¢ do

zamawiajacego’’.

Za dat¢ przekazania (wpltywu) os$wiadczef, wnioskoéw, zawiadomien oraz informacji

przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez

klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego” po ktorych pojawi sig¢
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje za posrednictwem

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,

zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i

wiadomos$ci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego,

gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu

SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i1 przekazywania informacji oraz wymagan
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technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.

2452), okresla niezbedne wymagania sprzgtowo — aplikacyjne umozliwiajace prace na

platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pami¢¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemOw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna, inna przegladarka internetowa niz Internet Explorer,

4) wlaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow
.pdf,

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform¢ zakupowsg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Glownego Urzedu Miar.

6. Wykonawca, przystgpujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakltadce ,,Regulamin" oraz
uznaje go za wiazacy,

2) zapoznal i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostgpnej pod linkiem.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposdb niezgodny z
Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegoélno$ci za sytuacjg, gdy
zamawiajacy zapozna si¢ trescig oferty przed uplywem terminu skladania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego’). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ handlowa i1 nie bedzie brana pod uwage w
przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spelniony obowigzek narzucony w art.
221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

8. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegbdlnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnos$ci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja si¢ w zaktadce ,,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

9. Formaty plikobw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢ zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych”.

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatoéw: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczegblnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

a) .zip
b) .7Z

3) Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .omp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane
za zlozone nieskutecznie.
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4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5MB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie
plikoéw sktadajacych si¢ na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewngtrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

8) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal
mozliwo$¢ prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9) Zaleca si¢, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”, nie za
posrednictwem adresu email.

10) Osoba sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11) Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannos$cig dla podmiotu ubiegajacego si¢ o
udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy zlozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

12) Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHAL.

13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

14) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
Czasu.

15) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowal naruszeniem
integralnosci plikow co réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

10. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Adam Kallaur (tel. 94 31 40 576).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 692 500 244).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVI11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERT.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona pod rygorem niewaznosci elektronicznie w jezyku polskim
podpisana przez osobe¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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3.

4.

10.

Wszystkie dokumenty i o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢
wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Do oferty nalezy zalaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ oswiadczenia i dokumenty w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem w sposdb okreslony
w rozdziale XI SWZ. Poswiadczenie musi by¢ dokonane przez Wykonawce tj. osobe
upowazniong do jego reprezentacji 1 opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pelnomocnictwo musi by¢
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym wystawionym przez osobe upowazniong podpisujaca pelnomocnictwo.
Wykonawca przed uplywem terminu sktadania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej dla sktadania oferty.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu
skladania ofert wycofa¢ oferte . Sposdb dokonywania wycofania oferty zamieszczono w
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Wszystkie koszty i ryzyko zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zalaczajac stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotaczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.

Zalaczajac dokumenty stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w takim wypadku jest

zobowigzany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsigbiorstwa tzn. winien zlozy¢ stosowne wyjasnienia do utajnionych
dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie facznie wszystkich okolicznos$ci wynikajacych

z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.

j. Dz.U. 22020 r. poz. 1913 ze zm.) tj.:

1) czy ww. informacje majg charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsigbiorstwa lub s3 to inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza dla
przedsigbiorcy (np. spelniaja przestanki autorskiego produktu lub produktu o
charakterze ,.know-how”) 1 jakie sg te przestanki, ktoére pozwalaja uzna¢, iz sg to
informacje o takim charakterze,

2) czy sa to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomosci publiczne;j,

3) czy przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci i jakie
s to czynnosci (np. wprowadzone zostaty wewnetrzne udokumentowane procedury w
przedsigbiorstwie, pozwalajace przypuszcza¢, ze informacje te nie moga zostac
upublicznione).

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych

formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy

komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozpziar. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.
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RozDZIAL XX. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

2.
3.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w__terminie do dnia
17 pazdziernika 2024 r. do godz. 13.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17 pazdziernika 2024 r. o godz. 14.00.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDzIAL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamédwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

Rozbpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sum¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkoéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmm e m oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigcy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 40 pkt
Gm - Gmin
gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow

w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocene w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy

wybiera ofert¢ z najnizsza cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg ceng.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rdwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dzialalno$ci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
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badania i oceny ofert spo$rod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozpziAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozpziAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zaméwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Na

zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji.
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6.

7.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30%  wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgce nastepstwem koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowg podstawowa,

c) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ begdzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
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9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpzIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpziAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w zwiazku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o

ochronie danych), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Urzad Gminy Malechowo z siedzibg w
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: e-mail:
iodo@malechowo.pl;

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, ktore jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 PZP;

5) Panstwa dane osobowe bg¢dg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy (art.
78 ust. 4 PZP);
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6) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio dotyczacych Panstwa
jest wymogiem okreSlonym w przepisach PZP, zwigzanym z udzialem w niniejszym
postepowaniu;

w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do postanowien art. 22 RODO;

posiadajg Panstwo:

7)

8)

9)

a)

b)

zgodnie z art. 15 RODO - prawo dost¢pu do danych osobowych Panstwa dotyczacych
(z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku, moga Panstwo zosta¢ zobowigzani
do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegOlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamdwienia);

zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych (z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu z
postgpowania oraz zatacznikow do niego);

zgodnie z art. 18 RODO - prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktdorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznaja Panstwo, Ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Panstwu:

a)

zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c)

zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

d) przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

RODO przetwarzanie Panstwa danych osobowych przez administratora. Organem
wlasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow w zwiazku z realizacja projektu ,,Remont ko$ciota parafialnego pw. Matki Boskiej
Gromnicznej w Malechowie™.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

OFERTA

Odpowiadajgc na ogloszenie dotyczace zamoéwienia pn.. ,,Remont kosciola parafialnego
pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamdOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia za ceng:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....oovvinneeiieeeiieiiieeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .......cceeviiinneeeeeiinrneneeeceennns z1,

Nt ()71 (T ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualna korespondencj¢ (skrytka
B P U A P . e et e e te e e re e te et e are e rearreareenraas
Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajacym:

NUMEE TEIETONU: ..o

INUMIEE FAKSUS ...ttt

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
0 mate przedsigbiorstwo,
O $rednie przedsigbiorstwo,
0 jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
O inny rodzaj.

24



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
»Remont kosciota parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

2. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Os$wiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e e R
B e e e i R
B e e e R
B e e e R
B ettt R
B ettt R
B ettt R
B ettt R
B e e e e s
............................... LAN.

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: Zakres Wyk,orijanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimig, adres proponowana rola L . . Lo przez
. - R Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi w
' specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej
Uprawnienia do
2. kierowania pracami
konserwatorskimi
............................... 0 | R

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......voniiieiiiiiiiisiesieeiee e
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax .....cccccvvveveeen.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Lp.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Nazwa zaméwienia uslugi w PLN Data Data

rozpoczecia zakonczenia

telefon, osoba do kontaktu

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ...... /2024
Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... 2024 1.
w Malechowie
pomiedzy:

Zamawiajacym: Gming Malechowo,

z siedzibg: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A.

NIP: 499 053 04 07

adres do korespondencji: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A.

reprezentowanym przez:
Krzysztofa Jarotka — Wojta Gminy,
zwany dalej Zamawiajacym.

a

VY KON AW A ... e
Z SIAZIDA: .ottt
NIP: o ,

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej p.z.p.

Pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

1.

2.

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac remontowych kosciota, zgodnie z
zalaczonym do zamowienia projektem budowlanym pn. ,,REMONT KOSCIOLA
PARAFIALNEGO pw. MB GROMNICZNEJ] W MALECHOWIE”. Prace te majg za
zadanie przywrocic¢ pierwotny wyglad oraz poprawic¢ stan techniczny ko$ciota.
Niniejsze zamodwienie wspoOtfinansowane jest ze $rodkdw Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow w zwiazku z realizacja projektu ,,Remont kosciota parafialnego pw.
Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”.

§2
Zakres robot (remontu) obejmuje wykonanie:
1) zgodnie z zalaczona dokumentacjg projektowa:
a) odtworzenie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych kosciota,
b) renowacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,
¢) wymiana stolarki okiennej w zakrystii,
d) remont posadzki,
IUwaga! Cze$¢ prac wskazanych w dokumentacji projektowej zostala wykonana
wczesniej i nie podlega wykonaniu w niniejszym postepowaniu.
2) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dn. 06.07.2022 r. — renowacja taw i
przedpiersi faw,
z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji
projektowej:
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4) Projekt budowlany Remontu Kosciota Parafialnego pw. MB Gromnicznej] w
Malechowie”,

5) STWIOR,

6) Przedmiary robot.

3. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

4. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z budynku na potrzeby parafii.

2) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

5) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robdt ze szczegodlng ostroznoscig.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéow budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoSci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczg¢ciem robot.
13)W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw 1 urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.
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5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujacych budowsg, dostawcéw materiatow
budowlanych.

6. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 5. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 5, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

7. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 5, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3
1. Ustala sie¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien podpisania umowy;,
1 PP
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca os$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
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uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 z1 (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
) ,
2)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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10.

11.

12.

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywa¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbgdnych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng 1 wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
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Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzi¢ stosowny protokoét zejscia z dzialki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

I Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegolng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
UMmowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbioréw czgsciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;j.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
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ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres$¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokoét z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najp6zniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy beda wykonywane przez Wykonawce
W nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — 0d dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia — 10 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpocze¢ciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamowienia: ...........ccooevviiiiiiiiiiiiiiienn. ,

VAT - .......... OO z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cccevvviiiiiiiniiiiiiiinieiniennn 7k,
SHOWIIIE: ...t

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot budowlanych.
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Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany

UMowy.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

1) Faktura czeSciowa wystawiona przed koncem 2024 r. w wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

2) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie oplacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i1 dorgczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma platnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

opdznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
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W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopig¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg  wszystkich  o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwicé

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wilasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczg¢cia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych rob6t z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i1 odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,
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15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegoétowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robét;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ............ccceveveinennnnn.

Jako Kierownika robot wyznacza sie: .............ccevvveninnnnn.

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 1L o2 B T« P

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
L ettt et e

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

N

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
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o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenic do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie klauzuli wskazanej w § 2 ust. 5 umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

11)za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajgcego zobowigzaniem opisanym w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 10 ust. 3 umowy,

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 10
ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dziefh zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kare umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ......cccccoeveiviiviieciieiecicieeie, zt w formie

2. Zabezpieczenie begdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rgkojmi za wady,
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3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu rekojmi
WYNOST .. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkow wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jako$ci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindow okre§lonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.
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§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji rob6t do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami  realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgce nastepstwem koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegodlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
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aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

43



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
»Remont kosciota parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

9.

10.

11.
12.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko§ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamodwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w
ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie poréwnania wskaznika
cen produkcji budowlano montazowej ogltoszonego przez Gtowny Urzad Statystyczny, z
miesigca ztozenia oferty do miesigca w ktorym ztozony zostal wniosek jednej ze stron o
zmiang wynagrodzenia; poziom zmiany wynagrodzenia begdzie obliczany w oparciu o
réznice procentowa wynikajaca z pordwnania wskaznika na zasadach okreslonych
powyzej;

sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materialdbw lub kosztow na koszt wykonania
zamOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegdlnych materialdéw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktoérych mowa w pkt. 2
niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony umowy;

maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, nie
przekroczy 30% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczes$niej od 7-go
miesigca obowigzywania niniejszej umowy.

§ 20
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktoérej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
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5) ogtloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
§24
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

45



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
»Remont kosciota parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e e e st e teete e s e e e aeesteeneesaeeeeeneesaeeteaneesreenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i1 sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ...o..viieiieiiieiie ettt et ettt ettt et nr e nne e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Malechowo z siedziba
w Malechowo 22A, 76-142 Malechowo, NIP 499-053-04-07, (zwang dalej Zamawiajagcym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ...coceeviiiiiiiiee PLN (stownie: .......ccoocevviiiniiniieieenee
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L Elementy i rodzaje robot Wartose
P netto | brutto
Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie
1 Naprawa portalu i $cian szczytowych kosciota w
zakresie renowacji elementow ceglanych
2 Odtworzenie tynkow zewnetrznych kosciota
3 Odtworzenie tynkow wewngtrznych kosciota
4 Renowacja stolarki drzwiowej oraz okiennej
3] Wymiana stolarki okiennej w zakrystii
6 Remont posadzki
7 Renowacja taw i przedpiersi taw
Razem cala warto$¢ inwestycji

2 Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~ Zamawiajacy nie  przewidziat

W pomochiczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej
w Malechowie”

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cccooerererenerienennenns
Zdnia ...oooeeeeieiieee, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwote .........cc.ceccevveveenennenne zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w peinej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Malechowo, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbb bt ane e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Remont ko$ciola
parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie” prowadzonego przez Gming
Malechowo oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z p6zn. zm.);

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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8. *w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliémy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: ......oevuveeieeniiiiieeniieieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Os$wiadczam, ze wypehlitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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