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dotyczy: postepowania nr P-6%/VI/23 o udzielenie zaméwienia publicznego
pn. ,,Budowa z przebudowsg ul. Inzynierskiej w Swidnicy”.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. ~ Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1710} informujemy, ze w toku niniejszego

Koigtpie b Sharjatn postepowania, w dniu 15.06.2023 r. do Zamawiajacego wplynefo pytania dotyczace
Katedra Diecezjl Swidnicklej treéci SWZ.

Pytanie 1:

W zwigzku z brzmieniem Rozdziat VI pkt 1 SWZ, w swietle postanowien art. 436,
pkt 1) Pzp, wnosimy o okreslenie planowanego terminu zakonczenia robét
budowlanych w dniach, tygodniach lub miesigcach.

Odpowied? 1:
Zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy nie ma obowigzku podania

konkretnej daty planowanego zakoficzenia robét budowlanych jezeli jest
e Lo, oo, Teokoy to uzasadnione obiektywng przyczyna. Inwestycja pn. ,Budowa z przebudowa
ul. Inzynierskiej w Swidnicy” jest przewidziana do dofinansowana w latach 2023-2024
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog. Zgodnie ze ztozonym wnioskiem termin
finansowego zakoriczenia realizacji mija wraz  z dokonaniem przez Zamawiajgcego
wszystkich pfatnosci z tytutu uméw zawartych z wykonawcami zadania, nie pdiniej
jednak niz w terminie 30 dni od dnia rzeczowego zakoficzenia zadania. W tej sytuacji
dzien 30 listopada 2024 r, jest ostatecznym terminem rzeczowego zakonczenia
zadania, a podanie daty planowanego zakoriczenia robét budowlanych za pomoca
konkretnej daty jest obiektywnie uzasadnione.
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