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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  oraz  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  w  ramach
zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności
publicznej – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii  Dąbrowskiej” wraz z uzyskaniem
właściwych  zgód  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zatwierdzającej
projekt  budowlany  i  zezwalającej  na  wykonanie  robót  budowlanych  –  o  ile  zajdzie
konieczność ich uzyskania oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.                     

Umowa obejmować będzie również aktualizację Audytu energetycznego (Załącznik nr 2
do  Wniosku),  który  został  wykonany  i  opracowany  w  2017r.  przez  „KGK  Cieślak
&  Kordasiewicz  Sp.j.”  z  siedzibą  w  Warszawie,  dla  ówczesnego  Zespołu  Szkół  nr  3
(obecna nazwa III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej). 

Aktualizacja  polegać  ma  na  weryfikacji  zapisów,  opracowaniu  wniosków
i  rozwiązań  technicznych  w  zakresie  termomodernizacji  w  odniesieniu  do  aktualnego  stanu
technicznego obiektów oraz obecnie  obowiązujących przepisów prawa i  przepisów związanych,
wytycznych  Zamawiającego  oraz  wymogów  wynikających  z  zapisów  projektu  programu
pn.:  „Fundusze  Europejskie  dla  Mazowsza  2021-2027”,  aktualnego  na  dzień  zakończenia
przedmiotu umowy.

Przed  przystąpieniem  do  opracowania  uaktualnionego  Audytu  energetycznego
Wykonawca  dokona  oceny  bieżącego  stanu  technicznego  obiektów  pod  kątem
optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztowych w fazie realizacji. 

II. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem  modernizacji  jest  osiągnięcie  efektu  energetycznego  polegającego
na obniżeniu poziomu zużycia energii, uzyskanie oszczędności w przyszłych kosztach eksploatacji,
ułatwienie  utrzymania  technicznego  obiektu  wraz  z  wyposażeniem technicznym,  zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia oraz podniesienie funkcjonalności użytkowania
obiektów oraz ich estetyki.

III. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekty  III  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Marii  Dąbrowskiej zlokalizowane  są
przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku, na działce o nr ewid. 369/2, obręb 4.

 
IV. STAN ISTNIEJĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis 

Budynki będące przedmiotem zamówienia to obiekty użyteczności publicznej. Wybudowane
zostały  w 1974 roku  w zakresie  budynków A,  B,  C  (łącznik  i  aula),  D,  E  i  F.  W 2003 roku
rozbudowano o szatnie przy sali gimnastycznej i piętro nad aulą, a w 2010 roku o nadbudowę
nad budynkiem D.

Stan  techniczny  budynków  oraz  stan  przegród  zewnętrznych  jest  dobry
z wyłączeniem izolacyjność termicznej niektórych przegród zewnętrznych.
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2. Podstawowe dane techniczne

 powierzchnia użytkowa: 5 011 m2

 kubatura ogrzewana: 17 593 m3

 kondygnacje podziemne: budynek niepodpiwniczony
 kondygnacje nadziemne: 1; 2; 3
 wysokość kondygnacji nadziemnych: 3,2; 3,6; 6,2 m

3. Konstrukcja ścian nośnych

3.1.  Obiekty  A,  B,  C  (łącznik  i  aula),  D,  E,  F:  ściany  obiektów  wykonano
jako  żelbetowe,  prefabrykowane, kanałowe, o  grubości  24  cm,  ocieplone  gazobetonem
o grubości 12 cm oraz styropianem o grubości 15 cm 

3.2.  Szatnie  przy  sali  gimnastycznej  i  piętro  nad  aulą: ściany  obiektów  wykonano
z  bloczków  silikatowych  pełnych  o  grubości  25  cm,  ocieplone  styropianem  o  grubości
18 cm; nad najstarszą częścią obiektu zastosowano stropodach wentylowany, ocieplony wełną
mineralną  o  grubości  5  cm,  kryty  papą;  nad  salą  gimnastyczną  zastosowano  dach,
z prefabrykowanych płyt korytkowych, ocieplony płytą pilśniową, kryty papą; dach konstrukcji
drewnianej, ocieplony wełną mineralną o grubości 15 cm, kryty blachą; nad szatniami przy sali
gimnastycznej  zastosowano dach z  płyt  warstwowych z  wypełnieniem z  pianki  poliuretanowej
o grubości 14 cm
3.3.  Nadbudowa  nad  budynkiem  D: Ściany  budynku  z  2003  r.  wykonano  z  bloczków
gazobetonowych o grubości 25 cm, ocieplonych styropianem o grubości 10 cm kryty papą.
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4. Wyposażenie

4.1. Stolarka okienna: budynki wyposażone w stolarkę okienną o współczynniku przenikania
ciepła 3,0 W/m2K jest w złym stanie technicznym (okna wypaczone, nieszczelne, w części bez
możliwości  otwierania  się);  stolarkę  okienną  o  współczynniku  przenikania  ciepła  1,4  W/m2K
jest w dobrym stanie technicznym

4.2. Centralne ogrzewanie: obiekty są zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez węzeł
oparty na wymiennikach ciepła; węzeł jest w dobrym stanie technicznym; instalacja C.O. została
wykonana jako wodna, z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym; pomieszczenia
ogrzewane  wyposażone  są  w  grzejnikami  płytowe  (bez  zaworów)  wyposażone  w  zawory
termostatyczne; instalacja C.O. i grzejniki są w dobrym stanie technicznym.

W okresie zimowym w obiekcie występują niedogrzania pomieszczeń w następujących punktach:
 pomieszczenia nadbudowane nad aulą (sala zajęć pozalekcyjnych, zaplecze,

sala lekcyjna, rekreacja, gimnastyka korekcyjna);
 pomieszczenia: Kierownik gospodarczy i Wicedyrektor,
 przebieralnia uczniowska przy sali gimnastycznej (pomieszczenie ogrzewane

za pomocą grzejnika elektrycznego).

Informacje dotyczące uzbrojenia terenu: https://geodezja.plock.eu   

4.3.  Ciepła woda użytkowa: Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest  z  tego samego węzła
cieplnego co ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.  Instalacja c.w.u. i c.t. jest w dobrym
stanie technicznym

4.4. Wentylacja: W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, która jest w dobrym stanie
technicznym,  z  wyjątkiem  sali  gimnastycznej,  w  której  obserwuje  się  niedostateczne
przewietrzanie pomieszczenia oraz wentylację mechaniczną w kuchni, która jest w średnim stanie
technicznym

4.5. Oświetlenie: Zamontowane oprawy oświetleniowe żarowe i jarzeniowe są w złym stanie
technicznym, natomiast istniejące oprawy LED są w dobrym stanie technicznym.

V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie  dokumentacji  projektowo–kosztorysowej  będącej  przedmiotem zamówienia
polegało będzie na:

W zakresie prac przygotowawczych: 

1. Wykonaniu ekspertyzy (oceny technicznej) stropodachów pod kątem docieplenia.

2. Aktualizacji audytu energetycznego

3.  Wykonaniu ekspertyzy pod kątem OZE wraz z instalacją i wyborem optymalnych
parametrów  uwzględniających  wszystkie  warunki  prawne,  formalne  i  techniczne
dla niniejszej lokalizacji, w tym m.in.: uzgodnienia z dostawcą energii, zabezpieczenie p.poż.,
lokalizacja przejść przez przegrody wraz proponowaną technologią wykonania i zabezpieczenia
– uszczelnienia. 

4. Inwentaryzacji zieleni

W zakresie dokumentacji projektowej:

1. Wykonaniu projektu ochrony zieleni w związku z projektowanymi robotami

    budowlanymi

https://geodezja.plock.eu/
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3. W zakresie branży konstrukcyjno–budowlanej wykonaniu projektu uwzględniającego:

3.1. Ocieplenie stropodachu nad najstarszą częścią obiektu –budynki A, B, C i E
    3.2. Ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej – budynek F
    3.3. Ocieplenie dachu nad aulą – budynek C
    3.4. Remont elewacji budynków A i B wraz z dostosowaniem elementów odwodnienia,
    3.5. Wymianę stolarki okiennej w budynkach A i B
    3.6. Wymianę stolarki drzwiowej w budynku C (1 szt.)
 
4. W zakresie branży sanitarnej wykonanie projektu branżowego uwzględniającego:

4.1. Montaż agregatów wentylacyjno–grzewczych w sali gimnastycznej zasilanych
       ciepłem technologicznym o mocy grzewczej równej całkowitemu zapotrzebowaniu
       obsługiwanych pomieszczeń (z uwzględnieniem mocy grzejników oraz odpowiedniej   
       wydajności wentylacyjnej), wraz z niezbędną automatyką, modernizację instalacji  
       c.o. wraz z płukaniem. 

5. W zakresie branży elektrycznej wykonanie projektu uwzględniającego wymianę
    oświetlenia wewnętrznego na źródła światła LED; lokalizację źródeł elektrycznych
    mocy biernej

6. Projektu usunięci kolizji w przypadku ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia
    w trakcie realizacji 

oraz w przypadku skorzystania z Prawa opcji, w ramach Opcji I:

1. Wykonaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej i STWiORB w zakresie montażu
    urządzeń OZE i instalacji fotowoltaicznej – projekt wielobranżowy w optymalnym
    rozwiązaniu, uwzględniającym wszystkich warunki dla niniejszej lokalizacji
    i zaakceptowanym przez Zamawiającego.   

2. Wykonaniu projektu instalacji odgromowej dla instalacji PV w przypadku konieczności.

3. Wykonaniu systemu monitorowania instalacji.

4. Przeprowadzeniu niezbędnych badań, regulacji, ekspertyz, pomiarów, testów
    pozwalających na uruchomienie i eksploatację systemu fotowoltaicznego.

5. Zastosowaniu urządzeń umożliwiających zintegrowanie projektowanej instalacji
     ze zdalnym systemem zarządzania energią.

6. Podłączenie falownika do systemu elektroenergetycznego obiektu,

VI. WYTYCZNE I WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA

1. Informacje ogólne

 Zamawiający  planuje  ubiegać  się  o  dofinansowanie  z  programu  Fundusze  Europejskie
dla  Mazowsza  2021–2027,  którego  ideą  jest  wsparcie  najbardziej  efektywnych  przedsięwzięć,
tzn. o najwyższej efektywności kosztowej i oszczędności energii. Mając na względzie, iż program
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 nie został jeszcze zatwierdzony, więc nie znane
są ostateczne kryteria wyboru projektu. 
Z  obecnych  zapisów  w  projekcie  programu  Fundusze  Europejskie  dla  Mazowsza  2021-2027
wynika,  że  inwestycja  zostanie  uznana  za  efektywną,  jeśli  nastąpi  wzrost  efektywności
energetycznej, o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu. Natomiast
preferowane będą projekty:

 zwiększające w jak największym stopniu efektywność energetyczną,
 maksymalnie redukujące poziom zanieczyszczeń oraz obniżenie emisji CO2,
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 promujące  niskoemisyjność,  oszczędność  energii  i  ograniczenie  wykorzystania
zasobów naturalnych,

 wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

Mając  na  względzie  powyższe,  Wykonawca  w  związku  z  wykonaniem  audytu
energetycznego,  ponownie  przeprowadzi  wnikliwą  analizę  wariantów  ulepszenia  modernizacji,
dla  osiągnięcia  jak  najwyższej  redukcji  emisji  szkodliwych  substancji  z  tzw.  niskiej  emisji
oraz zapotrzebowania na energię końcową wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
(OZE), przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej efektywności kosztowej i oszczędności energii.
W opracowywanej dokumentacji projektowej należy przyjąć rozwiązania projektowe, parametry
materiałów  i  urządzeń  technicznych  wynikające  z  najbardziej  optymalnego  wariantu
termomodernizacyjnego uzgodnionego z Zamawiającym.

2. Zagospodarowanie terenu
Zakres zagospodarowanie terenu powinien obejmować w szczególności:

 wykonanie ewentualnych utwardzeń terenu i ich naprawy/odtworzeń, 
 ewentualne nasadzenia zieleni,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z istniejących stropodachów

3. Izolacja przegród zewnętrznych

Wszystkie przegrody zewnętrzne w zakresie izolacyjności cieplnej przegród będą musiały
spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Projektant  przyjmie  rozwiązania  i  technologię  wypracowane  i  uzgodnione
z  Zamawiającym.  Rozwiązania  muszą  wynikać  z  wniosków  uaktualnionego  audytu
i parametrów technicznych istniejących przegród oraz z wymagań Zamawiającego.  

Zapisy dokumentacji w zakresie elewacji należy uzgodnić z Zespołem ds. Estetyki Miasta
powołanego  Zarządzeniem  3138/2022  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  11  lutego  2022  r.
w  sprawie:  powołania  Zespołu  do  spraw  Estetyki  Miasta  oraz  ustalenia  zasad  uzgadniania
i opiniowania projektów pod względem plastycznym.   

4. Stropodachy i dachy
Na podstawie opinii technicznej konstrukcji i pokrycia stropodachów i dachu, Wykonawca

przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  technologię  w  zakresie  ewentualnych  napraw
i uwzględni ją w dokumentacji.

Ocieplenie  stropodachów  pełnych  można  zaprojektować  jako  styropapę
lub zaproponować inne optymalne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania dla niniejszych
warunków.

Ocieplenie  dachu skośnego nad aulą  należy zaprojektować od wewnątrz  jako usunięcie
istniejących płyt gipsowo-kartonowych wraz z ociepleniem, wykonanie  nowego docieplenia wraz
z płytami montażem nowych płyt gipsowo–kartonowych i wykończeniem powierzchni. Docieplenie
musi w maksymalnym stopniu spełniać swoją rolę dla istniejącej konstrukcji dachu i w odniesieniu
do  uaktualnionego  audytu  energetycznego.  Ostateczna  technologia  zostanie  uzgodniona
i zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie faz projektowej.

Projektant w opracowaniu musi przewidzieć i  uwzględnić wszystkie prace towarzyszące,
tj. odtworzenie lub w przypadku konieczności wymiana instalacji odgromowej, wymiana i montaż
wszystkich  niezbędnych  elementów  wentylacji,  odwodnienia,  podniesienie  murków  ogniowych,
podniesienie,  naprawia,  ocieplenie,  tynkowania i  malowaniu kominów, attyk,  remont kominów
dymowych, obróbka blacharska, demontażu i  ponownym montażu (lub wymianie w przypadku
konieczności)  wszystkich  elementów i  urządzeń  wyposażenia  dachu  typu  maszty,  anteny  itp.
oraz wszystkich innych elementów stwierdzonych po przeprowadzeniu wizji sporządzeniu opinii
technicznej.
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4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarkę okienną i drzwiową należ zaprojektować jako optymalną pod kątem kosztowym

dla istniejących warunków technicznych. Szczegółowe parametry muszą być uzgodnione na etapie
prac projektowych i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

5. Modernizacja instalacji c.o.

W  zakresie  modernizacji  instalacji  c.o.  należy  uwzględnić  w  projekcie   uzupełnienie
lub wymianę głowic termostatycznych na głowice z blokowaniem nastawu temperatury. Głowice
trudno ściągalne, antykradzieżowe. W pomieszczeniach, gdzie zamontowane są osłony grzejników
głowice z blokowaniem temperatury oraz z czujnikiem odczytującym temperaturę poza obudową
grzejnika.  Należy  również  uwzględnić  płukanie  zgodnie  z  proponowaną  technologią
dla danego typu instalacji.

6. Modernizacja instalacji wentylacji 

W  sali  gimnastycznej  należy  zaprojektować  instalację  z  agregatem  wentylacyjno  –
grzewczym z odzyskiem ciepła, wyposażonym w czujniki stężenia dwutlenku węgla, zasilanego
ciepłem  technologicznym  oraz  wyposażonego  w  urządzenia  AKPiA  umożliwiające  integrację
ze zdalnym systemem zarządzania energią. Lokalizację agregatu należy zaprojektować w miejscu
dostępnym  wyłącznie  dla  obsługi  technicznej  lub  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

7. Odprowadzenie wód opadowych

W zakresie odprowadzenia wód opadowych projekt musi uwzględniać korektę wszystkich
elementów  instalacji  odwadniającej  zintegrowanych  ze  stropodachem  w  związku  z  robotami
dociepleniowymi.  Po  wykonaniu  oględzin  Projektant  stwierdzi  które  z  elementów  można
skorygować  a  które  należy  wymienić  z  uwagi  na  ich  stan  techniczny  czy  technologię  robót
dociepleniowych strpodachu.

8. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający  wymaga  zaprojektowanie  paneli  fotowoltaicznych  o  optymalnej  mocy
(określonej  na  etapie  uzgadniania  audyty  energetycznego)  w  systemie  on–grid,
wraz  z  pełną  instalacją  systemu i  wpięciem do  rozdzielni  prądu.  Do  instalacji  należy  dobrać
odpowiednie  inwertery  o  mocy  dostosowanej  do  instalacji,  przewidzieć  należy  również
odpowiednie  zabezpieczenia  przepięciowe  i  wszystkie  inne  elementy  służące  prawidłowej
i bezawaryjnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jako całości.

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega, że nie wszystkie wyżej podane wytyczne i  informacje mają charakter
obligatoryjny, a które wyłącznie poglądowy. To należy zweryfikować w trakcie uzgodnień i prac
projektowych. 
Opis projektu musi zawierać również zapisy zobowiązujące Wykonawcę do zachowania reżimów
technologicznych dla zaproponowanych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego
rozwiązań materiałowych i technologicznych.
 
VII. ZAKRESY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres minimalny (podstawowy):

Zakres  minimalny  obejmuje  „Opracowanie  kompletnej  Dokumentacji  projektowo–
kosztorysowej  oraz  STWiORB  wraz  z  uzyskaniem niezbędnych,  prawomocnych  zgód
administracyjnych  wraz  z  pozwoleniem  (postanowieniem)  na  użytkowanie,
w przypadku kiedy zajdzie konieczność ich uzyskania wynikająca z prawa budowlanego
i przepisów związanych.
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2. Zakresy opcjonalne

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, tj.: zakres podstawowy i/lub
Opcja I i/lub Opcja II – Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa opcji według
każdej możliwej konfiguracji, tj. ze wszystkich dwóch opcji jednocześnie lub pojedynczo.

2.1. Zakres opcjonalny – Opcja I

Zakres  opcjonalny  obejmuje  „Opracowanie  kompletnej  Dokumentacji
projektowo–kosztorysowej oraz STWiORB, montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznej
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami w zakresie wynikającym z umowy.

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z  Opcji I nastąpi
niezwłocznie  po  uzyskaniu  od  Zamawiającego  pisemnej  informacji  skorzystania  z  prawa  opcji
przysługującej  Zamawiającemu.  Informacja  zostanie  przekazana  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni
od dnia przekazania Zamawiającemu Audytu energetycznego.

Uwaga: 
Realizacja przedmiotu zamówienia według Opcji I jest uzależniona od środków finansowych, jakie
Zamawiający będzie mógł przeznaczyć docelowo na realizację ww. zadania oraz wyników audytu
energetycznego opracowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia,
w  zakresie  montażu  urządzeń  OZE,  konstrukcji  dachu  lub  ewentualnej  lokalizacji  paneli
fotowoltaicznych na terenie szkoły.

2.2. Zakres opcjonalny - Opcja II

Nadzór  autorski  w zakresie  wynikającym z  umowy,  niezwłocznie  po podpisaniu  umowy
na roboty budowlane, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

Uwaga: 
Zamawiający skorzysta z  Opcji II w przypadku przystąpienia do realizacji  robót budowlanych
inwestycji  na  podstawie  Dokumentacji  projektowej  i  zabezpieczeniu  środków  finansowych
na realizację Zakresu opcjonalnego. O skorzystaniu z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę
w formie pisemnej i  będzie to równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia
o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w Umowie.

VIII. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przekazanie Zamawiającemu opinii technicznej stanu istniejącego obiektów:
    2 tygodnie od daty zawarcia Umowy

2. Przekazanie Zamawiającemu Audytu energetycznego:
   2 tygodnie od daty pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego wyboru opcji

      Uwaga: 
Zamawiający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego   (licząc  od  daty  zawarcia  umowy)
udostępnienia Wykonawcy obiektów celem wykonania oceny technicznej i audytu.

3. Przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia projektu ochrony zieleni
     (wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i operatem dendrologicznym):
     4 tygodnie od daty zawarcia Umowy,

4. Przekazania Zamawiającemu Zakresu minimalnego (podstawowego),
    a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
    Zakresu opcjonalnego (Opcja I), również Zakresu opcjonalnego (Opcja II): 
   4 miesiące od daty zawarcia Umowy,

5. Wykonanie Przedmiotu Umowy w Zakresie opcjonalnym (Opcja II):
     niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane
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     Uwaga: 
Zamawiający  pisemnie  powiadomi  o  tym  fakcie  Wykonawcę,  lecz  w  terminie
nie  dłuższym  niż  36  miesięcy  od  daty  podpisania  protokołu  odbiorczego  Dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót (w przypadku konieczności
jego uzyskania), natomiast zakończy się w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót
budowlanych,  zgłoszenia  zakończenia  robót  i  uzyskania  decyzji  pozwolenia
na użytkowanie / postanowienia (w przypadku konieczności jej uzyskania).

IX. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTOWEJ

Cenę ofertową należy sporządzić na podstawie: 
 opisu przedmiotu zamówienia, 
 zapisów umowy,
 przytoczonych do dokumentach zarządzeń i uchwał, 
 zalecanej wizji lokalnej obiektu,
 wytycznych i uzgodnień w trakcie realizacji zadania w fazie projektowej,
 szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania  prawidłowej  oceny  do  określenia

wynagrodzenia  zadowalającego  Wykonawcę  za  wykonanie  kompletnej
i  pełnobranżowej  Dokumentacji  Projektowej  uwzględniającej  wszystkie  potrzeby
przedsięwzięcia,  łącznie  z  tymi  które  z  przyczyn  nie  znanych  Inwestorowi  nie  zostały
uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,

 wszelkiego rodzaju niezbędnych badań i pomiarów,  
 oceny własnej i ryzyk,

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100%

XI. UWAGI KOŃCOWE
 

1. Zamawiający  oczekuje,  aby  Projektant  przyjął  rozwiązania  projektowe  umożliwiające
maksymalnie  ograniczyć  konieczność  wycinki  drzew.  Branża  zieleni  uwzględniała  będzie:
inwentaryzację  dendrologiczną  oraz  wyznaczenie  strefy  ochrony  drzew
i  krzewów  (SOD),  operat  dendrologiczny,  projekt  ochrony  zieleni  zgodnie
z  Zarządzeniem  Nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14  października  2021  r.
oraz  projekt  wykonania  nasadzeń  zastępczych  drzew  i  krzewów  w  ramach  rekompensaty
dla  środowiska,  która  będzie  wynikała  z  ewentualnej  decyzji  administracyjnej  zezwalającej
na wycinkę drzew/krzewów lub nie będzie konieczności uzyskiwania takiej decyzji,  a będzie
możliwość  zrealizowania  nowych  nasadzeń  w  celu  wzbogacenia  istniejącej  zieleni
wraz  z  m.in.:  ilości  sztuk  planowanych  roślin,  wykazem  gatunków,  odmian  roślin,
ich parametrów wielkościowych,  tj.  obwodów pni  dla  drzew na wysokości  1,00 m od pow.
gruntu wysokości krzewów, opisem dotyczącym warunków i techniki sadzenia nowych naniesień
roślinnych oraz sposobu ich pielęgnacji. Wszelkie związane z branżą zieleni np. wycinki drzew,
krzewów, karczowanie i plantowanie, zakładania trawników, zakupu i nasadzeń nowych roślin
oraz  3-letniej  pielęgnacji  nowych  nasadzeń  drzew  i  krzewów  należy  uwzględnić
w kosztach przedsięwzięcia. 

2. W przypadku konieczności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Marszałka Województwa
Mazowieckiego  odpowiednią  decyzję  na  usunięcie  drzew  i  krzewów.  Ilość  ewentualnych
nasadzeń  rekompensacyjnych  wynikających  z  ewentualnej  decyzji  administracyjnej
zezwalającej na wycinkę drzew/krzewów musi być przewidziana przez Wykonawcę w granicach
inwestycji.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni
są  najważniejszymi  dokumentami,  warunkującymi  skuteczne  gospodarowanie
zielenią z uwzględnieniem wymogu jej ochrony. W praktyce opracowania te mogą być
redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji.
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4. W związku z  prowadzoną przez  Gminę Miasto  Płock polityką ochrony przyrody Wykonawca
zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania:

-  Zarządzenia  Nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14   października  2021  r.
w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji  miejskich
oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjny. 

-  Zarządzenia  Nr  2765/2021 Prezydenta Miasta  Płocka z  dnia  22 października 2021 roku
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

5. Czynności opisane w punktach 1, 2, 3 Wykonawca wykona w ramach działań własnych.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dysponować:
      6.1. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania 
             projektu (projektów) zieleni – potwierdzenie w stosownych dokumentach – referencje,
             poświadczenia – § 4  Dział 1.  Punkt 1)  Podpunkt d)  Umowy.

     6.2. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania 
            inwentaryzacji dendrologicznej (dendrologicznych) – potwierdzenie w stosownych
           dokumentach – referencje, poświadczenia.
     6.3. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu operatu
           dendrologicznego (dendrologicznych) – potwierdzenie w stosownych dokumentach – 
           referencje, poświadczenia.
     6.4. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu projektu
            (projektów) ochrony zieleni – potwierdzenie w stosownych dokumentach – referencje,
            poświadczenia.
     6.5. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny stanu
            technicznego budynku (budynków) – potwierdzenie w stosownych dokumentach –
            referencje, poświadczenia – § 4  Dział 1.  Punkt 2)  Podpunkt d)  Umowy.

     6.6. Jedną osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu audytu 
           energetycznego (audytów energetycznych) – potwierdzenie w stosownych dokumentach – 
            referencje, poświadczenia – § 4  Dział 1.  Punkt 2)  Podpunkt e)  Umowy.

    Uwaga: 

➢ Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia jedną osobę z wymienionych                
w punktach 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. pod warunkiem spełnienia jednocześnie wszystkich 
wymagań zawartych w niniejszych punktach

➢ Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia jedną osobę z wymienionych
     w punktach 6.5. i 6.6. oraz w punkcie nr 1 „WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW – Potencjał 
     osobowy” pod warunkiem spełnienia jednocześnie wymagań zawartych w niniejszych
     punktach

XII. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351

ze zm.),
 ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  jednolity:  Dz.U.  2021  r.

poz. 1098 ze zm.);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r.

poz. 1973 ze zm.);
 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213);
 ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (tekst  jednolity:

Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pózn. zmianami);
 ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2014  r.  o  charakterystyce  energetycznej  budynków

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 497);
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 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (tekst  jednolity:
Dz.U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  audytu  energetycznego  oraz  części  audytu  remontowego,  wzorów  kart
audytów,  a  także  algorytmu  oceny  opłacalności  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego
(Dz. U.2009 r. nr 43 poz. 346 ze zm.),

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.),

 rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454),

 rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463),

 rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

 rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

 Zarządzeniem  Nr  1700/2020  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  20  sierpnia  2020  r.
w  sprawie  ustalenia  zasad  gospodarowania  materiałem  pochodzącym  z  rozbiórek  dróg
publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock.

 Zarządzeniem  Nr  3138/2022  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  11  lutego  2022  r.
w sprawie: powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania
i opiniowania projektów pod względem plastycznym,

 Zarządzenia  Nr 2738/2021 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14  października  2021  r.
w sprawie ustalenia  zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym,

 Zarządzenie  Nr  2765/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  22  października  2021  roku
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

 „Wytyczne  do  projektowania,  wykonania  i  odbioru  sieci  oraz  przyłączy  wodociągowych
i kanalizacyjnych” zatwierdzone przez Zarząd Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. uchwałą
nr  164/2829/Z/2020  z  dnia  24.12.2020  r.  Uchwała  Zarządu  oraz  Wytyczne  dostępne
są na stronie internetowej Spółki Wodociągi Płockie: www.wodociagi.pl, 

 link  : https://wodociagi.pl/klient/obsługa-klienta/wnioski-i-formularze,
 obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 innymi przepisami związanymi

Treści  zarządzeń  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie
internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl

Sporządził: Krzysztof Pawlak – Inspektor – WIR–III – 18.05.2023 r.

Załączniki:

1. Audyt energetyczny
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