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Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV Opis 

45000000 Roboty budowlane 

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112730 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45200000 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45233000 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 

45233140 Roboty drogowe 

45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45233290 Instalowanie znaków drogowych 

45232400   Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232451   Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
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I. Część opisowa 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 
podstawę do: 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 
 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 
lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Tęczowej  
w Kunicach w zakresie przebudowy i poszerzenia istniejącej jezdni wraz z budową 
kanalizacji deszczowej.  Prace będą prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawcę. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, w 
powiecie legnickim, na terenie gminy Kunice. Ulica stanowi główny ciąg komunikacyjny 
dla osiedla budynków jednorodzinnych położonych na północy miejscowości. Celem 
inwestycji jest przebudowa ww. odcinka jezdni w miejscowości Kunice, podniesienie jej 
parametrów technicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.    
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Fot. 1 – mapa poglądowa [źródło:google.com] 

 

 
Fot. 2 – mapa poglądowa [źródło:geoportal.gov.pl] 
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Fot. 3 – oznaczenie działek [źródło: opracowanie własne] 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót i obejmuje: 
1. Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni. 
2. Roboty ziemne w zakresie korytowania konstrukcji drogi. 
3. Wykonanie wgłębnej kanalizacji deszczowej skierowanej i włączonej do istniejącej 

kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żeglarskiej. 
4. Wykonanie nasypu drogowego pod konstrukcję drogi. 
5. Wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z 

korektą niwelety drogi. 
6. Wykonanie warstwy wyrównująco-profilującej. 
7. Wykonanie warstwy wiążącej na korekcie. 
8. Wykonanie warstwy ścieralnej. 
9. Wykonanie krawężników betonowych wraz z ściekiem przykrawężnikowym na ławie 

betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej – jednostronnie 
10. Wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem na podsypce 

cementowo-piaskowej – jednostronnie  
11. Wykonanie tożsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejących 

zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdów do przebudowywanej drogi. 
12. Utwardzenie pobocza mieszanką naturalnych kruszyw niezwiązanych. 
13. Wykonanie oznakowania pionowego. 
14. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń. 
15. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót. 
16. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. 
 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania 

wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
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uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

2. Sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego 
projektów i specyfikacji technicznych. 

4. Obsługę geodezyjną inwestycji 
5. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 
6. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
7. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów 

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej 
przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

8. Oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu zawodowym.  
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branż:  
 branża drogowa wraz z odwodnieniem 

 usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 
projektowe będą tego wymagały. 

 branża inżynierii ruchu (projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu) 
 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokument został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
normami. 
 
Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 
projektowych) i wykonania robót budowlanych. 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 
rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.1. Opis stanu istniejącego  
 

Ulica Tęczowa stanowi dojazd do osiedla domków jednorodzinnych. Przedmiotem realizacji 
prac jest odcinek ulicy na całej jej długości wraz z nawiązaniem do zjazdu z drogi krajowej 
nr 94 oraz połączeniem z ul. Żeglarską. Istniejąca droga ma konstrukcję bitumiczną o 
szerokości 3,5m. Pobocza gruntowe są wykonane z mieszanki pospółek i piasków. 
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Nawierzchnia posiada liczne nierówności i zagłębienia, pobocza są zapadnięte względem 
powierzchni jezdni o również posiadają duże nierówności. Krawędzie nawierzchni 
asfaltowej posiadają pęknięcia oraz ubytki. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

-       klasa drogi -  L 
-       nośność drogi -  100 kN/oś 
-       kategoria ruchu -    KR1 
-       prędkość projektowa -    40 km/h 
-     szerokość jezdni -   do 6,0 m 
-       stała organizacja ruchu drogowego -    opracowana przez Wykonawcę 
-       nawierzchnia jezdni -   kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne  

    0/31,5mm gr. 20 cm  
-   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm 

-   warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- 
    asfaltowej gr. 4 cm 

-       odwodnienie jezdni 
-   powierzchniowe z kanalizacją deszczową  
    włączoną do istniejącej kanalizacji 

-       szacunkowa długość przebudowy -  550 mb 
-       spadek poprzeczny jezdni -    min 2% 

 
 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące elementy: 

 
 Projektowana przebudowa drogi gminnej będzie przebiegać w przesunięciu w stosunku 

do istniejącego śladu obecnej jezdni. 
 Wykonać frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem. 

Zamawiający dopuszcza ponowne użycie materiałów z rozbiórki pod warunkiem 
spełniania przez odzyskane kruszywo warunków normowych. 

 Przyjęto uzupełnienie nasypu drogowego po korytowaniu do wysokości 0,2m.  
 Należy zaprojektować budowę kanalizacji deszczowej (min. Ø200mm) połączonej  

z istniejącą kanalizacją deszczową w ciągu ul. Żeglarskiej. Ścieki w postaci wód 
opadowych i roztopowych należy odprowadzać w sposób uregulowany,  
z wykorzystaniem studni. Jeżeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego 
okaże się, że należy zastosować również separatory, należy je doprojektować. W 
przekroju ulicznym przy krawężniku zastosować ściek szer. 20 cm z kostki brukowej 
grub. 8 cm na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem po jednej stronie jezdni. 
Przewidzieć studnie wpustowe ściekowe krawężnikowo-jezdniowe D400. Kanalizację 
wykonać z rur typu PCV (konstrukcja lita) o klasie sztywności min. SN8 oraz klasie 
SDR34 o parametrach odpowiadających lub lepszych. Studnie kanalizacyjne 
zastosować z pierścieniem odciążającym (bez zwężek). Studzienki kanalizacyjne 
stosować w klasie obciążenia min. SLW60 lub równoważnej.  

 W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych 
elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach.  

 Zakłada się funkcjonowanie kanalizacji deszczowej wraz z powierzchniowym odpływem 
wód na pobocze – należy przyjąć przekrój drogi daszkowy i niweletę ul. Tęczowej 
zaprojektować w sposób umożliwiający częściowy powierzchniowy spływ wód 
opadowych. Początek odwodnienia zakłada się od działki nr 573/6 (przyszły zjazd dla 
ul. Kapitańskiej) 

 Ciąg kanalizacji deszczowej zaprojektować po północnej stronie istniejącej jezdni oraz 
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poza śladem nowej jezdni.  
 Zmiana typu przekroju jezdni możliwa jest tylko w przypadku akceptacji przez 

Zamawiającego.  
 wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 
 wykonać warstwę ścieralną z mieszkanki mineralno-asfaltowej 
 wykonać obrzeża betonowej na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej obrzeża betonowe na całej długości – jednostronnie 
 w ramach pozostałych branż należy uwzględnić wyniesienie i dostosowanie do nowej 

niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, a także innych mediów 
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociągowe lub gazowe. 

 Wykonać tożsamą nawierzchnię jak w ciągu przebudowywanej drogi na zjazdach do 
posesji 

 Po północnej stronie nowoprojektowanej drogi przewidzieć rezerwę dla budowy 
chodnika o szerokości min. 2,00m 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji lub 
technologii zamiennych wykonania robót przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego. 

 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienie wszystkich wymagań określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). Ostateczny zakres robót, rodzaj 
technologii i sposób wykonania zostanie określony w dokumentacji projektowej, w tym 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

1.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni: 

 
Podane wartości wymienionych elementów robót zasadniczych są wartościami 
szacunkowymi. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość realizacji inaczej 
określonych robót budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną, które określi projektant (np. inna technologia, konieczność 
usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu). 
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 
przyjętych parametrów szerokości i powierzchni, jeżeli będzie to wynikało z warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub konieczności 
właściwego połączenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyżowań lub 
w związku z odwodnieniem jezdni. 

1.4. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować 
konstrukcję nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzeń nasypów korpusu drogowego. 

1.5. Odwodnienie  
 
Zakłada się kompleksową przebudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie 

wgłębnej kanalizacji deszczowej min. Ø 200 na całej długości odcinka z wpięciem do 
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istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żeglarskiej oraz częściowo powierzchniowy 
spływ wód na pobocze. 

1.6. Elementy wyposażenia 
 

1) Chodniki – nie przewiduje się budowy chodników. 
2) Pobocza utwardzone kruszywem - wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej należy 

przewidzieć obustronne pobocza o szerokości min. 0,75 m, kruszywo łamane 0/31,5mm 
o gr. 10 cm oraz warstwa odsączająca pospółka o gr. 10 cm  

3) Odwodnienie – budowa kanalizacji deszczowej min. Ø 200 z włączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żeglarskiej; częściowe odwodnienie powierzchniowe 
na pobocze 

4) Bariery ochronne – nie przewiduje się budowy barier ochronnych wzdłuż drogi; 
5) Oświetlenie - nie przewiduje się budowy oświetlenia. 
6) Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej 

(ekranów akustycznych) zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 
7) Skrzyżowania – planowany do przebudowy odcinek łączy się z istniejącym zjazdem z 

drogi krajowej nr 94 (działka 14/1) oraz z ul. Lazurową, Bosmańską, Jachtową, 
Żeglarską. Należy zaprojektować właściwe połączenie niwelety w obrębie skrzyżowań. 
Zamawiający informuje, że ul. Bosmańska jest planowana do przebudowy. Niezbędne 
jest uzgodnienie niwelety z przyszłym Wykonawcą przebudowy lub Zamawiającym (w 
przypadku braku Wykonawcy). 

8) Przebudowa istniejących zjazdów - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej 
przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych do nieruchomości. 
Minimalne parametry techniczne zjazdów indywidualnych i publicznych zostały 
określone w §78 i §79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Wykonawca robót 
zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejących zjazdów w terenie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przebudowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. 
Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

9) Systemy i urządzenia bezpieczeństwa – nie planuje się systemów i urządzeń 
bezpieczeństwa 

10) Oznakowanie poziome i pionowe: 
a) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz wykonać oznakowanie pionowe na czas robót obejmuje 
montaż oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robót, utrzymanie 
oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 
Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłej możliwości dojazdu do ul. Lazurowej od 
strony ul. Żeglarskiej. Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie dla ruchu 
przebudowywanego odcinka na okres do 48 godzin dla potrzeb wykonania warstw 
bitumicznych. 

b) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt docelowej organizacji ruchu – tylko 
oznakowanie pionowe, Zamawiający nie przewiduje poziomego oznakowania na 
przebudowywane drodze. Zamawiający wymaga wprowadzenia ograniczenia 
prędkości pojazdów do 40 km/h na całym odcinku drogi.  

c) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stałą organizacją robót obejmuje 
montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 
wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). 

d) Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone 
przez organ zarządzający ruchem tzn. Starostę Legnickiego. 

11) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zastosować w trakcie 
prowadzenia robót w pasie drogowym w celu: 

a) optycznego prowadzenia ruchu, 
b) oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
c) zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 
d) poinformowania i ostrzegania kierujących, 
e) zamykania dróg dla ruchu, 
f) zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana 
z drogą - Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub 
zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, 
zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

13) Sieci wodociągowe 
Na działkach objętych inwestycją zlokalizowany jest wodociąg o Ø 125mm 
umiejscowiony po północnej stronie istniejącej jezdni na odcinku od ul. Bosmańskiej do 
ul. Żeglarskiej wraz bez odejść poprzecznych. W ramach zadania na czas robót należy 
zabezpieczyć istniejące studzienki i zasuwy (hydranty) oraz dopasować ich górną 
krawędź do niwelety drogi. Podniesienie musi zostać zrealizowanie przy pomocy 
rozwiązań systemowych. 

14) Sieci gazowe – na działkach objętych inwestycją zlokalizowany jest gazociąg średniego 
ciśnienia o Ø 63mm umiejscowiony po północnej stronie istniejącej jezdni wraz z 
przyłączami dla budynków jednorodzinnych. Infrastruktura gazociągu pod drogą nie 
powinna generować kolizji z projektowaną drogą. W ramach zadania na czas robót 
należy zabezpieczyć istniejące studzienki i zasuwy oraz dopasować ich górną krawędź 
do niwelety drogi. Podniesienie musi zostać zrealizowanie przy pomocy rozwiązań 
systemowych. 

15) Kanalizacja sanitarna – na początkowym odcinku drogi znajduje się kanalizacja 
sanitarna o Ø 200mm umiejscowiona na działce 573/1. Kanalizacja pod drogą nie 
powinna generować kolizji z projektowaną drogą. W ramach zadania na czas robót 
należy zabezpieczyć istniejące studzienki i zasuwy oraz dopasować ich górną krawędź 
do niwelety drogi. Podniesienie musi zostać zrealizowanie przy pomocy rozwiązań 
systemowych.  

16) Sieci elektroenergetyczne 
Na działkach objętych inwestycją zlokalizowana jest podziemna infrastruktura 
energetyczna. Przejścia poprzeczne oraz lokalizacja przyłączy energetycznych nie 
powinny generować kolizji z projektowaną drogą.  

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy nie 
znajduje się sieć telekomunikacyjna.  

 
W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci należy dokonać ich 
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje należy usunąć na zasadach i warunkach wydanych 
przez Administratora tej sieci.  

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację 
robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 
ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od 
obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego 
postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację 
Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo 
Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 
Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty 
dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

 
Odcinek drogi gminnej nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych. Nie 

przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy 
projekt nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia są określone przez 
Zamawiającego w Umowie. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji przebudowy drogi 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
1) Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 

PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej 
z Zamawiającym oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

2) Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym pozyskanie właściwej decyzji administracyjnej do wykonania robót 
(decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac 
w oparciu zgłoszenie robót budowlanych). 

3) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 

4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
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jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 

6) Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa. 

7) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa. 

8) Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), w 
szczególności: 
a) zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
b) część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą, 
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
d) ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
f) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej. 

10) Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla 
pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji. 

11) W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W 
szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program. 

12) Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
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projektowej sporządzonej w oparciu o umowę o roboty budowlane zawartą z 
Zamawiającym. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 
a) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 

zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
b) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

14) Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i 
od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 
zatwierdzeniem. 

15) Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. 

16) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. 

17) Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w następującym zakresie: 
a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 

potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych, 

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
e) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 

oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci 
Internet), 

f) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

g) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 
18) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany pozyskać 

własnym staraniem zgodę na czasowe zajęcie gruntu poza pasem drogowym 
niezbędnego do realizacji robót – o ile zajdzie taka konieczność. 

19) Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 
przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi 
oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich. 

20) Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi 
wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania 
dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 
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podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy np. Inspektorem 
Nadzoru. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych 
które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich 
stałych przedstawicieli. 

21) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

22) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W 
przypadku wątpliwości co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić przekopy kontrolne. 

23) Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

24) Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich 
poleceniami. 

25) Wykonawca po realizacji przebudowy przekaże Zmawiającemu dokumentację 
projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane. 

2.2.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności: 
1) respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 
2) prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
3) oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 

dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
6) ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
7) dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały lub inne, 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących  
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o zmianie organizacji ruchu, 
8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
9) utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w 

okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie, 

10) instalacja tablic informacyjnych budowy, 
11) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
12) używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku 
o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych, 

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych (jeśli występują) przed 
uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji, 

15) ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych  
i podziemnych, 

16) minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
17) stosowanie się przy transporcie z materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z Planem BIOZ.  

18) W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy 
poziomej i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych 
jest on zobowiązany do odtworzenia tych punktów.  

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
1) wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
2) w treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki 

i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
3) w drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

4) w zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno – asfaltowych 
bitumicznych należy kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję 
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Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 
5) opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 

wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

6) w przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

2.4. Obowiązki Wykonawcy 
 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w 
ramach ustalonego umową wynagrodzenia, będzie należało (niezależnie od danych 
załączonych w części informacyjnej PFU): 
1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 
administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 
informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia; 

2) sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane; 

3) sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń; 

4) uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych – o ile zajdzie konieczność; 

5) sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych; 

6) sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji; 

7) sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami; 

8) sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej; 
9) sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych; 
10) sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych; 
11) urządzenia terenu budowy; 
12) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 
13) zapewnienia dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu budowy, wraz z 

organizacją ruchu na przebudowywanej drodze; 
14) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci; 
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego; 
16) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu; 
17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; 
18) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
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19) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy 
współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez 
Zamawiającego; 

20) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego; 

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji w ramach Programu 
Polski Ład wg obowiązującego wzoru; 

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 
23) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego; 
24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:  
a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności  

i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL), 
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI). 

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady Dokumentacji oraz Robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
Szczegółowy zakres ubezpieczeń, gwarancji oraz rękojmi znajduje się w Umowie. 

2.5. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony 

środowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych. 
W ramach projektu nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 
z późn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
W trakcie robót budowlanych powstawać będą odpady. Gospodarkę odpadami 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeżeli nie jest to 
możliwe należy przygotować odpady do ponownego użycia, następnie należy poddać 
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostateczności odpady  
należy poddać unieszkodliwieniu. Odpady powstające na etapie realizacji  
inwestycji należy segregować i magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu. 
Sposób magazynowania zależy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za transport odpadów, których jest wytwórcą celem ich dalszego zagospodarowania.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie właściwym 
do prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentów ewidencji 
odpadów, prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie 
z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów 
(KPO), karty ewidencji odpadów (KEO) oraz sporządzania rocznego sprawozdania 
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o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 
 
Prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

o małej uciążliwości akustycznej. 
 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi tankować należy poza 

obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy 
wyposażyć należy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wycieków substancji 
ropopochodnych. 

 
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, 
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody  
w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych. 
Terminy przekazania ww. dokumentów określone są w Umowie.  

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 
 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 
 warunków umowy, 
 możliwości Wykonawcy, 
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 
STWiORB), programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umową. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
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robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu 
kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 
STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 
wiążących dla Wykonawcy, a powołanych w PFU. 

2.8. Odbiór robót: 
 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 

2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie po zgłoszeniu zakresu robót wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami. 
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Terminy poszczególnych odbiorów obowiązujących Wykonawcę zostały określone  
w Umowie. 

2.10. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja złożona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

2.11. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 
papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się po powiadomieniu Zamawiającego przez 
Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru końcowego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez 
Inspektora Nadzoru. Poszczególne terminy dla przeprowadzenia odbioru końcowego 
obowiązujące Wykonawcę zostały określone w Umowie. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone 
pomiary do odbioru końcowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego 
na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym 
przede wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Komisja dokona odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWiORB oraz ustaleniami  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

a) Dokumentację powykonawczą – Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej 
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim 
stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i 
rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii 
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany 
były łatwo rozpoznawalne, 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) Dzienniki budowy (oryginały), 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STWiORB, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z STWiORB, 

f) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń – o ile takie roboty wystąpią 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

i) zgłoszenia robót budowlanych oraz zakończenia robót budowlanych dokonane w 
imieniu Zamawiającego, oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowlanych – o ile będzie konieczne. 

2.12. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Tęczowej w miejscowości Kunice” 
 

23 
 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

 

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Nie dotyczy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący pas drogi gminnej. 
Zamawiający oświadcza, że działki nr 568, 573/1, 588 i 589/8 – pozostają we 
właściwości Inwestora, natomiast dla działka 14/1 jest własnością Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Zamawiający zobowiązuje się upoważnić Wykonawcę do 
występowania w imieniu Inwestora do odpowiednich organów i jednostek 
organizacyjnych oraz samorządowych dla pozyskania prawa do dysponowania w 
ramach opracowania projektu przebudowy drogi.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz Upoważnienia dla 
występowania w imieniu Zamawiającego 
 
Zamawiający zobowiązuje się upoważnić Wykonawcę do występowania w imieniu 
Inwestora do odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych oraz samorządowych 
dla pozyskania niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia uzgodnień i zgód.   

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 

1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 
prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, bez 
możliwości dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy odnoszących się do 
powyższego obowiązku, w szczególności w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej bądź też przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

3) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń, systemów lub metod i technologii prowadzenia robót. Wykonawca w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach. 

4) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5) Poniższy wykaz aktów prawnych i instrukcji podano zasadniczo według stanu 
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obowiązującego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania aktów prawnych, instrukcji oraz mających zastosowanie istniejących norm 
obowiązujących w momencie przystąpienia do prac lub robót i uwzględniania ich 
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz ustaw i rozporządzeń: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(Dz.U.2022 poz. 1518) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

6. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.  
poz. 288, 875, 1492). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. 2023 poz. 663). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155). 

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. 2023 poz. 168). 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz. 
U. z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. 2023 poz. 1752). 
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18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
((Dz. U. 2023 poz. 344). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2023 poz. 977). 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094). 

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587). 
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2021 poz. 1213). 
23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. 2019 poz. 1839). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873). 

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności  
(Dz. U. 2023 poz. 155). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336). 
29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. 2023 poz. 338). 
30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 
31. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 
 

Wytyczne: 
1. Wymagania techniczne WT-1 – Kruszywa  
2. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach publicznych. 
3. Wytyczne techniczne WT-3 2009 – Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje 

asfaltowe na drogach publicznych. 
4. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego. 

III. Załączniki  

1. Szacunkowy Przedmiar Robót 

2. Rysunki techniczne: 

2.1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500 

2.2. Rys.2. Planowany obszar robót 1:500 
 

 


