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»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

Zatacznik nr 7 do SWZ (WZOR)

UMOWANR ........cceeuee

zawarta w dniu ......cccveees 2022 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 —59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ....ccoceevevenene., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod numerem KRS w  Sadzie  Rejonowym
dla W o R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadOWy ......ccccooviiiiie e SNIP ,

Regon ....ccvevevevenenn ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(znak sprawy: IN.271.3.2023) w trybie podstawowym, ktérego warto$¢ nie przekracza progdéw unijnych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie” w zakresie okre$lonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w
dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach technicznych, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), przedmiarach robdt), w
ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralna
cze$¢ Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje modernizacje budynku szkoty podstawowej nr 13 przy ul. T. Rejtana 1 w
Lesznie, w szczegdlnosci:

1) modernizacje dachu hali sportowe;j,

2) wymiane pokrycia dachowego czesci budynku szkoty,

3) modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego znajdujacego sie na hali sportowe] poprzez
wymiane opraw i zrodet $wiatta na energooszczedne (typu LED),

4) montaz odnawialnych zrédet energii tj. montaz baterii paneli fotowoltaicznych,

5) modernizacje sanitariatdéw, szatni, sali do zaje¢ korekcyjnych,

6) wymiane stolarki drzwiowe;j

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét oraz,
ze warunki wykonywania robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdét zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem robot.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci
przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na nieruchomosci
samochoddéw normatywnych, w szczegolnosci zestawow ciezarowych o masie do 44 ton.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz catos¢ robdt bedzie prowadzona na czynnym obiekcie szkolnym.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin rozpoczecia, zakoniczenia robot
budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie od
08.05.2023r. do 29.09.2023r.
Niezaleznie od postanowien wust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o0 czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéow dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen- Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych, przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od podpisania
umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedfozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram roboét poczgwszy od dnia, ktory uznaje sie za jego
zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie roboét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktdra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy
stanowi zmiane Umowy- powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

Strona2z23



POLSKI
tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie nie pdzniej jednak niz do
08.05.2023r,, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ od 08.05.2023r.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. OpdZnienie to moze byé
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich odpaddw.
W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).
. Wykonaweca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw uprawnionych
do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
KWOLE: oo zt brutto (stownie: .......cccoevevieeieeieee ztotych ...../100), w tym podatek VAT
w ustawowe]j wysokosci.

Strona3z23



POLSKI
tAD

»Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13 w Lesznie”

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektoweji STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete,
a bez ktérych nie mozna wykonac zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z SWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegélnosci (lecz nie
ograniczajgc sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robét, utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, Wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robét przed dostepem osdb nieuprawnionych
i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru korcowego;
koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamowienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robot po wykonaniu robét;

koszty zabezpieczenia robdt;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujgce tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrodta

ciepta do ogrzewania obiektdw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakoniczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekdw;
koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;
koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

. koszty dokonania uzgodnien, odbiordow, wytaczen sieci w celu wykonywania robét;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
koszty  wykonania  tymczasowych niezbednych przetgczenn instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

p. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

g. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

r. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

5. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci w Il transzach:

1) Itransza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, ptatna po zawarciu niniejszej
umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujgcy m.in. numer konta bankowego, znajdujgcego sie na
,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe, na ktére nalezy
przelac zaliczke. Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki.

2) Il transza w wysokosci 95% wynagrodzenia okreslonego ust.2, ptatna w terminie do 35 dni od daty
zakonczenia zadania, na podstawie odbioru koricowego robét oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajacego,
poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zosta¢ ztozona nie pdzniej niz do 7 dni od

> m

© =237

1 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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10.

11.

12.
13.

daty zakonczenia odbioru koricowego. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatnosci? na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ..ooooveveeeeeeee e, ,
Nrrachunku: .cocooveveeeveeiie e,
Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, w czesci
niepokrytej kwotg okreslong w ust.5 pkt 1, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robdt, z
zastosowaniem postanowien opisanych w ust.5 pkt 2 .
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dziert wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.
Wykonaweca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy SNIP

§7
Rozliczenie robdt
Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie nastepowac na
podstawie faktury koncowe;.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Wykonawecy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
wskazaniem § 6 ust.5 pkt 1 niniejszej umowy.
Podstawa wystawienia faktury koficowej jest:
1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot danej branzy, Wykonawcy, protokoét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.
2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.
3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz koncowa dokumentdéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w
zaptacie.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

2 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
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6. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczenn z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory

1. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)

Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét danej branzy o zakonczeniu robét;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego — jezeli jest wymagane

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegolnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z  przeprowadzonych  préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

[) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozyé w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nos$niku
elektronicznym.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorfczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 1 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika

Budowy, Kierownikdw Robot i Inspektoréw nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru,
iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru
robdt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktéore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem- az do czasu usuniecia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg
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i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajagcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamodwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji- $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17
Umowy.

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpié po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18 niniejszej
Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt- naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
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robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu skfadnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robdt na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkoSciach
nieprzekraczajacych poziomu Srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty
niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:

— Imiginazwisko: ....cccoevrrrenn.

— telefon: .............
e-mail: oo,

— Imieinazwisko: ......cccccoeveernnnn.
telefon: .....
e-mail: oo,

— Imieinazwisko: ............
telefon: .o,
e-mail: oo

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektoréw nadzoru:
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: .........cccccceuee...
— Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ......coeveenvrene.

— Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: .........ccccccevvevnenee.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.
3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3a:

— Imieinazwisko: ......cccccvevierevnnnne.
telefon: .o
€-MAl: o

— Imieinazwisko: ......ccccevevierennnnne.
telefon: .,
€-Mall oo
2. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z § 21
umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt ani nie moze stanowié podstawy jakichkolwiek innych roszczert Wykonawcy.
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10.

11

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze:
a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanych) z ramienia
Wykonawcy bedzie: ..o
b. Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .......ccovevivvricnceieeene.
Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ......

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub

z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.7godnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j.Dz.Uz2020r. poz. 1320 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
- roboty budowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty sanitarne,
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé

14.

15.

Zamawiajgcemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umdéw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw swiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
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§12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw
tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwtaszcza
dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze badad, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach
zamowienia. Wykonawca na zagdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.
1, lub podmiotowe S$rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamoéwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i
projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
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Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zZmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca  ma  obowigzek  przedktadania =~ Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miegjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robdt.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajagcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby L. .occoeooeeeioeeiecee e e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........c.ccccccoeeenae..
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary
umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez  ktérgkolwiek ze  Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %

wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla

zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potragcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawecy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie

wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci

kontraktu.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robodt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f)  Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznoS$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,
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h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i)  Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I)  Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzant umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

Odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i

bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i

dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2

niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w

terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,

8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie
10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robodt, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
lezeli  warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdw lub  urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen <z tytutu  rekojmi  takze po okresie  okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane,
w sposdb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecig.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.
W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
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20.

21.

22.
23.

24.

Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztdw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ..........cccoo.......
lub poczty elektronicznej ....c..coceveveeieievininnee

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawecy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych
do napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajgcych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢
oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzié¢ nadzér.
Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: .o W WYSOKOSCI: wevvevieieiieaiieeieeie e zt, co stanowi 5 % ceny
kontraktowej ofertowe] brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyraza
zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposéb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybor
sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac Zamawiajgcego
o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesungc
termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
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w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkdw uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy- Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a)
b)

c)

e)

f)

g)

kleski zywiotowe,

wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru
uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robaét,
w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostal przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usuniecia,

odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé

bedzie koniecznos¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

z

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
przyczyn  zaleznych  od  Zamawiajgcego,  ktérych  nie  mozna  byto  przewidziec¢

w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety
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0 czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci

wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.
Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8) zalecen organdow administracji publicznej dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy w sposéb wynikajgcy
z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisdw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np.
Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie dfuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sdb, przy pomocy, ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace sie
€O najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo
budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.
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2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robot zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze
rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catos$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub roboét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWOCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktdremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzart WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a
Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
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2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdZnienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdZznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robdt

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacjiich
tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrzec¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20

Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
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. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sgdu lub decyzji
wiasciwej wtadzy publiczne;.

. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez
m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesyfanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z
nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdéw papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentdw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit,
zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania,
wiaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpézniej do dnia rozwigzania
Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzgdzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Moze sie Pani/Pan kontaktowac z nim
listownie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81
00 lub przez elektroniczng skrzynke podawcza na stronieum@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-
mail:iod@leszno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

e art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

e ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.- Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;
e  aktéw wykonawczych do ustawy Pzp,

e ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;

e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu prowadzenia postepowania okreslonego niniejszg
SWZ oraz jego rozstrzygniecia, jak rowniez zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz jego
realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego i jego
archiwizacji.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z
0.0., ul. Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144 Poznan, ktéry przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora danych jako wtasciciel Platformy Zakupowej, na ktérej Urzad Miasta Leszna prowadzi
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:
# na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez
osobe, ktorej dane osobowe dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatqcznikéw);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego);

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art.
77 RODO.

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego

oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich

staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej

wierze — w szczegoélnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody

jest dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

1) mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)  mediatorem wybranym przez Strony,

a w razie niemoznosci dojscia Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania sporu —

w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory

wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla

Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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