Krosno Odrzanskie, 2021.06.24

Nr sprawy: IR.271.9.2021.SR

Odpowiedzi na zapytania do postepowania prowadzonego pn.:

,Dostawa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie”

Zamawiajgcy, Gmina Krosno odrzanskie, informuje iz do ww. postepowania zostaty ztozone pytania.
W zwigzku z tym, Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ zapytah wraz z wyjasnieniami.

Pytania:

1. Termin. Czy 15 tygodni liczy sie od momentu otrzymania pozwolenia na budowe przez
Zamawiajgcego? Czy fgcznie. Co z sytuacja jezeli zatatwienie pozwolenia bedzie sie
przedtuzac?

2. Kto wykonuje posadowienie oraz media zewnetrzne wraz z podtgczeniami, odgromienie?

Odpowiedzi:

1. Zgodnie z trescig zaproszenia i Opisem przedmiotu zaméwienia: 15 tygodni od dnia podpisania Umowy
na dostawe.

2. Zgodnie trescig Opisu przedmiotu zaméwienia:

a)

Przygotowanie terenu pod posadowienie obiektu jest obowigzkiem Zamawiajacego, ktory
na potrzeby wykonania dostawy zobowigzuje sie do przygotowania podtoza (réwny i stabilny
grunt) i przygotowania posadowienia (np. bloczki betonowe, piyty jumbo, trylinki)
umozliwiajacego docelowe postawienie kontenera wg zalecen producenta, ktore Wykonawca
dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonanie przytaczy: energetycznego i wod. — kan. do podtaczenia wewnetrznych instalacji
kontenera do zewnetrznej sieci ogélnej, po dostarczeniu dokumentacji umozliwiajace;
wykonanie przytaczy w odpowiednich miejscach;

Instalacja odgromowa: Na obiekcie powinien by¢ zacisk srubowy do podigczenia uziemienia.
Wykonanie uziomu w gruncie zostanie zrealizowane przez Zamawiajacego.



