
UMOWA NR PiOŚ.272…...2023

W dniu ………….. 2023 r. w Człuchowie pomiędzy:
Gminą Miejską Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, NIP 843-15-69-424, 
Reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Człuchów – Ryszarda Szybajło,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Urszuli Stupałkowskiej

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą ……………….., …………………………., NIP …………………………, REGON ……………………………………., 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

dalej łącznie zwanymi Stronami

na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, w związku z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ), w celu realizacji Porozumienia międzygminnego nr 031.1.2023 z dnia 02 marca 2023r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy oraz postanowienia ogólne
1. Strony niniejszej umowy postanawiają, że kiedy w niniejszej umowie mowa jest o Zamawiającym, to należy przez niego rozumieć: Gminę Miejską Człuchów i Gminę Człuchów, działających zgodnie w trybie Porozumienia międzygminnego nr 031.1.2023 z dnia 02 marca 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023r. poz. 1492), z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 2 porozumienia, zgodnie z którym rolę inwestora przyjęła na siebie Gmina Miejska Człuchów.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.  „Rozbudowa i przebudowa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie o Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów na dz. nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin ”.
3. Zakres umowy obejmuje:
1) Wykonanie umowy dla całego zakresu (28,46 ha),  wykonanie pomiarów aktualizacyjnych  mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic dla terenu objętego opracowaniem (ok. 12,80 ha), uzyskanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków (wszystkie w/w działki inwestora oraz obszar 100 m z każdej strony),
2) sporządzenie inwentaryzacji zagospodarowania terenu i oceny stanu technicznego istniejących budynków wraz z charakterystyką energetyczną budynków i analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych, alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, utwardzeń, ogrodzenia, uzbrojenia terenu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, w celu ustalenia zakresu remontu, wymiany oraz analizy funkcjonalności i przydatności ich użytkowania do planowanego zagospodarowania,
3) sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej (wszystkie w/w działki) w tym inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów (na pow. ok. 12,8 ha),
4) przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
5) sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ( art. 62a z uwzględnieniem opisu kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w tym dendrologiczną drzew i krzewów (na pow. ok. 12,8 ha), uwzględniającej planowane  OZE, błękitno – zieloną infrastrukturę i obieg zamknięty wody technologicznej, opadowej oraz zasadę DNSH (wersja edytowalna),
6) sporządzenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym udział w postępowaniu w przypadku konieczności składania wyjaśnień (zwaną dalej „doś”), 
7) sporządzenie wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami, w tym udział w postępowaniu w przypadku konieczności składania wyjaśnień (zwaną dalej „cp”), 
8) sporządzenie innych wniosków i uzyskanie pozwoleń, w sytuacji gdy będzie to wynikało z warunków „doś” lub „cp”
9) sporządzenie na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej zestawienia drzew i krzewów do wycinki kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz drzew i krzewów planowanych do posadzenia w ramach nasadzeń kompensacyjnych,
10) sporządzenie w terminie do 30 września 2023r. koncepcji w 3 wariantach wraz z przedstawieniem ich (w dogodnych terminach) na posiedzeniach Rady Miejskiej w Człuchowie oraz Rady Gminy Człuchów, następnie prezentacja ostatecznych rozwiązań projektowych Radzie Miejskiej i Radzie Gminy, w tym udział w konsultacjach społecznych obu gmin,
11) uzyskanie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, opracowanej koncepcji obiektu PSZOK i PNiPU,
12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, m. in. o środowiskowych uwarunkowaniach lub o odmowie wszczęcia postępowania, o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę,
13) sporządzenie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i sprawdzeniami, w sposób zgodny z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i dobrych praktyk z uwzględnieniem zasady DNSH  „nie czyń znaczącej szkody”,
14) [bookmark: _Hlk133229107]sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów, w podziale na poszczególne elementy robót, z uwzględnieniem warunków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz wyposażenia planowanych obiektów PSZOK i PNiPU,
15) opracowanie projektów technicznych (wykonawczych), uszczegółowiających                                      i uzupełniających projekt budowlany, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji kosztorysowej i robót budowlanych, w tym:
· projekt technologiczny,
· projekt instalacji sieci zewnętrznych,
· projekt architektoniczny,
· projekt konstrukcyjno-budowlany,
· projekt elektryczny w zakresie technologii i zasilania   głównego, zasilania obiektów, oświetlenia terenu,
· projekt dróg,
·  projekt organizacji ruchu wewnątrz obiektu, do projektowanych rozwiązań zagospodarowania terenu,
· projekt odwodnienia terenu i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,
· projekt zieleni i małej architektury oraz projekt ścieżek dydaktycznych z elementami małej infrastruktury,
· projekt ogrzewania i wentylacji budynków i obiektów,
· projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych niskoprądowych,
· projekt rozwiązań tymczasowych prac PSZOK-u, przy wyłączeniu obiektów PSZOK na okres wykonywanych robót budowlanych,
· projekt organizacji robót przebudowy i rozbudowy na ruchu obiektu PSZOK,
· projekt instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji p. poż. do przyjętych rozwiązań projektowych,
· specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż i robót,
16) przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w tym operatu przeciwpożarowego (uzgodnionego przez Komendanta straży pożarnej) do zmiany decyzji na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach dla prowadzącego PSZOK.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej umowy.

§ 2
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Człuchów do właściwych urzędów i innych jednostek opiniodawczych, w celu uzyskania wszelkich dokumentów formalno-prawnych, związanych z uzyskaniem wszelkich pozwoleń wymaganych prawem,
2) współdziałanie z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac projektowych,
3) dokonywanie odbiorów wykonanych prac w terminach i na zasadach określonych w Umowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego zawartych w załączniku nr 1do niniejszej umowy, o którym mowa w §1ust. 4 oraz organów na etapie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, 
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego porozumień, uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem budowlanym, w tym uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, które projektant uzna za niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia;
3) wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, terminowo, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami ustawy Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami bhp i p.poż oraz zaleceniami Zamawiającego, uzgodnienia ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej);
4) bieżące uzgadnianie prac projektowych z Zamawiającym;
5) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu zamówienia;
6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
7) udzielenie odpowiedzi w trakcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji oraz w trakcie realizacji inwestycji, na pytania dotyczące rozwiązań projektowych.
§ 3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, dokumentów technicznych, zezwoleń i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę przez Wykonawcę –  do 28 lutego 2024r,
2) opracowanie dokumentacji wykonawczej, wniosku o zbieranie do 30 czerwca 2024r.
2. Zachowanie uzgodnionego w pkt 1 terminu jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy, ze względu na fakt aplikowania o środki europejskie. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie spowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na termin wykonania muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceniają zaistniałą sytuację i jej wpływ na terminy realizacji prac.
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia prac projektowych, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
4. Za datę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w ust.1 pkt 1 uważa się datę protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, natomiast o której mowa w ust.1 pkt 2, datę protokolarnego zdania pozostałej dokumentacji.
§ 4
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
1. Wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie.
2. Dokumentacja projektowa będzie opatrzona w oświadczenie projektanta, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie wszelkich pozwoleń wymaganych prawem. Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.
4. Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, protokołami zdawczo – odbiorczymi, w terminach wskazanych w § 3 ust. 1. Przekazanie protokolarne przedmiotu umowy dotyczy dokumentacji w następującej ilości:
1) projekt budowlany 7 kpl. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji cyfrowej, w formacie PDF, DWG oraz edytowalne XLS/ath,
2) projekt techniczny (wykonawczy) 7 kpl. wersji papierowej i 3 egz. w wersji cyfrowej, w formacie PDF i edytowalnej,
3) przedmiary robót i STWiORB po 5 kpl. wersji papierowej i po 3 egz. w wersji cyfrowej, w tym przedmiar robót również w edytowalnym formacie ath/ XLS,
4) kosztorysy inwestorskie –– 3 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji cyfrowej PDF i edytowalne 3 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji cyfrowej PDF i edytowalne XLS,
5) pozostałe opracowania stanowiące przedmiot zamówienia –– po 3 egz. wersji papierowej i po 3 w wersji cyfrowej PDF i edytowalne XLS,
6) inwentaryzacje geodezyjne z mapą do celów projektowych – 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,
7) KIP – 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej),
5. Wersja elektroniczna wszelkich opracowań projektowych musi być kompatybilna                             z wersją papierową, w zakresie całej zawartości opracowań (strony tytułowe, uzgodnienia, postanowienia, decyzje, itp.). 
6. Projekt budowlany i wykonawczy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji drukowanej na papierze w ilościach opisanych w ust. 4 oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz formacie .dxf lub .dwg, .ath z możliwością odczytu w ogólnodostępnych przeglądarkach ww. plików. Pliki i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do dalszych prac pomiarowych i projektowych.
7. Opracowanie należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące wyżej wymienioną projektową dokumentację techniczną muszą zostać dostarczone w postaci drukowanych woluminów zabezpieczonych przed dekompletacją i przystosowanych do archiwizacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.
8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej są protokoły zdawczo-odbiorcze przygotowane przez Wykonawcę i podpisane przez obie strony umowy. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jej jakości (istnienia wad i braków), co nie stoi na przeszkodzie dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z niewłaściwej jakości dokumentacji lub jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć. Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego następuje wyłącznie pod względem formalnym, obejmującym potwierdzenie dostarczenia wszystkich opracowań i dokumentów składających się na dokumentację.
9. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone w dokumentacji wady lub braki, Zamawiający może:
1) odmówić jej odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub uzupełnienie braków (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie zmienia terminu umownego do wykonania dokumentacji i nie wstrzymuje naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w jej wykonaniu),
2) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji, Wykonawca jest obowiązany odebrać dokumentację od Zamawiającego i dostarczyć wolną od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. Koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad bez względu na koszty z tym związane.
11. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania projektowo – kosztorysowego (dokumentacje projektowe), zwanego dalej Dziełem, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), a także w następującym zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – udostępnianie na stronie internetowej oryginału albo egzemplarzy;
3) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Dzieła niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Dzieła ma spełniać, 
4) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
5) utrwalania przedmiotu Dzieła w jakiejkolwiek formie i postaci,
6) kopiowania przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
7) rozpowszechniania przedmiotu Dzieła w jakiejkolwiek formie i postaci, 
8) wykorzystywania w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 
9) publicznego wykonywania i publicznego odtwarzania, 
10) wprowadzania dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
11) wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy;
12) wprowadzania do pamięci komputera i wykorzystanie w Internecie;
13) wystawiania;
14) wyświetlania.

12. Wykonawca udziela nieodpłatnie Gminom Partnerskim, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy  zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian, aktualizacji i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami, a także przenosi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
13. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
14. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
15. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
16. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza Dzieła. Dzieło może zostać wykorzystane przez Zamawiającego wielokrotnie do różnych robót budowlanych.
17. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 11 przechodzą na Zamawiającego w momencie podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w §4 ust. 4.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1st Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………..zł brutto (słownie: ……………………………złotych 00/100) w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur.
2nd Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej będą protokoły zdawczo – odbiorcze przygotowane przez Wykonawcę i podpisane przez obie strony zgodnie z § 4 ust. 4 oraz egzemplarz uprawomocnionego przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie pozwolenia na budowę.
3rd Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4th Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
5th Faktury wystawione będą na Gminę Miejską Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 
77-300 Człuchów, NIP 843-15-69-424 .
6th Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7th Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być przeniesiona przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8th Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy.
9th W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, podając przyczyny zakwestionowania faktury. Podstawę żądania zapłaty stanowić będzie jedynie poprawnie wystawiona faktura VAT.

§ 6
Kary umowne. Odszkodowanie
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia do 14 dni, a za 15-ty i każdy kolejny dzień - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego, a także w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym strony uzgadniają, iż łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez drugą stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Zamawiający może dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotowej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7
Stwierdzenie wykrycia wad i ich usunięcie

1. O istnieniu wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.
2. W ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zaistnieniu wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to termin powinien zostać na piśmie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być usunięte, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.
4. Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 albo ust. 3 dokona usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad lub usterek.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z ust. 2, 3 i 4 Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
7. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres: 2 lat. Termin gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Strony ustalają, że rękojmia wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia może powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację usługi i nie realizuje jej w okresie kolejnych 14 dni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji usługi;
2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sztuką budowlaną oraz wskazaniami Zamawiającego;
3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
4) zostanie wydany tytuł wykonawczy umożliwiający zajęcie majątku Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;
5) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
6) Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 1 pkt 4 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1, nie później niż do dnia 01.09.2023r .
§ 9
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia prac projektowych z powodu:
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
b) odmowy wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji lub innego dokumentu na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) zmiany przepisów powodującej konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
d) nie wydania przez właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź określenia, po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie,
e) konieczności dokonania korekt w rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),
f) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa spowodują konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
4) nastąpi zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę spowodowana zmianami organizacyjnymi lub wynikłymi z przyczyn losowych;
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu prac projektowych. Zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia, które określi protokół konieczności oraz kosztorys prac zaniechanych.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 10
Osoby uprawnione do reprezentacji
1. Wykonawca ustanawia upoważnioną/-ne osobę/-y do kontaktu z Zamawiającym …………………………………………………….
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych ze strony Zamawiającego jest Tomasz Kowalczyk – Zastępca Burmistrza lub Dorota Lipska kierownik referatu PiOŚ.





§ 11
Postanowienia końcowe
1st W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2nd Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3rd Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA




ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.


























Załącznik nr 1 do umowy nr …………………
z dnia ……………………………………
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


[bookmark: _Hlk132890245]Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.  „Rozbudowa i przebudowa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie o Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów na dz. nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin ”:


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego składowiska odpadów komunalnych, które zostało zamknięte (1 kwatera) w 2013r. i przeprowadzono jego rekultywację w 2015r,  pozostającego w fazie poeksploatacyjnej przez następne 30 lat. Dokumentacja obejmuje w/w działki, w tym niezagospodarowane nieruchomości gruntowe oraz te, które  zagospodarowane zostały na potrzeby składowiska, z wyłączeniem kwatery, a wykorzystywane są obecnie przez  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Nieruchomości przeznacza się pod rozbudowę i przebudowę  na: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów. 


Nieruchomości gruntowe zlokalizowane na działkach nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin, stanowią własność GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW, zajmują powierzchnię łącznie: 28,46 ha. Istniejący obiekt obsługuje dwie gminy partnerskie: miasto i gminę wiejską Człuchów, działające wspólnie na podstawie porozumienia.
[bookmark: _Hlk133312752]Planowana rozbudowa ma przyczynić się do transformacji gospodarki w kierunku modelu GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego, do osiągnięcia przez gminy partnerskie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu, przy zastosowaniu zasady „nie czyń znaczącej szkody” i jednocześnie stworzyć miejsce edukacji ekologicznej, gdzie w sposób warsztatowy można będzie pogłębiać wiedzę i podnosić kwalifikacje uczestników gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Oczekuje się również wymiernych korzyści ekonomicznych i środowiskowych m. in. poprzez racjonalizację kosztów eksploatacji, przekształcanie odpadów poprzez drobne naprawy w produkty tj. wydłużanie cyklu życia produktów, umożliwienie wymiany produktów zanim staną się odpadami (typu Pchli targ), zmniejszanie zasobochłonności procesów gospodarowania odpadami, m. in. przez wdrożenie nowoczesnej logistyki i wykorzystanie OZE oraz obiegu zamkniętego.
 Zamawiający planuje zrealizować za pomocą dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia niżej wymieniony zakres :
1. remont oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń budynków i miejsc magazynowania odpadów do wymagań przepisów ochrony środowiska,  p.poż. oraz celów zamierzenia inwestycyjnego,
a) budowę instalacji przeciw pożarowej,
b) przebudowę istniejącego budynku administracyjnego w szczególności w zakresie dostosowania do nowych funkcji, energooszczędności, zmiany źródła ciepła z wykorzystaniem instalacji ogrzewania w kierunku OZE oraz funkcjonalne powiązanie go z PNiPU,
c) budowę budynku usługowego: Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z wyposażeniem, częścią magazynową i wystawienniczą,
Miejsce napraw dostarczonych elementów wyposażenia, dla których możliwe jest wydłużenie cyklu życia, przystosowane powinno być do świadczenia usług naprawczych oraz posiadać część magazynową produktów podlegających wymianie. Budynek ten winien również posiadać możliwości prowadzenia usług edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej, działań warsztatowych, szkoleniowych, promujących transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w połączeniu z infrastrukturą plenerową (np. zadaszone miejsce spotkań większych grup, ścieżki edukacyjne, stała ekspozycja typu: obieg energii, materii, zużycie zasobów naturalnych itp.) oraz zadaszone miejsce wystawiennicze na akcje typu „Pchli targ”. 
d) wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz rozbudowa na potrzeby nowego zagospodarowania wraz z budową instalacji działających z wykorzystaniem energii słońca/ wiatru oraz  magazynowania jej na potrzeby pracy obiektu jak np. przeznaczonej do oświetlenia, ogrzewania obiektów,
e) budowę głównego budynku PSZOK wraz z wyposażeniem, w którym mieszkańcy będą pozostawiać dostarczone indywidualnie odpady z wjazdem i wyjazdem poprzez rampę najazdową i z ręcznym rozładunkiem z pojazdu, poprzez złożenie odpadów w kontenerach wielkogabarytowych. Transport kontenerów bezpośrednio po zapełnieniu do ZZO (bez przeładunku), z dostępem bocznym dla pojazdów transportowych,
f) budowę ( do wyboru) hal magazynowych towarzyszących, magazynów z osłoniętymi i zadaszonymi boksami, obiektów magazynowych o lekkiej konstrukcji – w zależności od potrzeb danego rodzaju odpadów, które przeznaczone będą:
· dla odpadów np. papier i tektura, szkło, tworzywa i metale, popiół w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.,
· dla bioodpadów i odpadów zielonych , w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych,
· dla: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
· dla odpadów w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, (użytkowych i osobistych).
· dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych z wielkogabarytowymi kontenerami,
· odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

g) budowę budynku wystawienniczo - usługowo – magazynowego  Punktu Napraw i Ponownego Użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
h) budowę instalacji wewnętrznych doprowadzających wodę (ciepłą i zimną) oraz liniowego odprowadzenia wody brudnej w posadzkach na potrzeby codziennego utrzymania czystości i czynności sprzątania posadzek w obiektach magazynowych, z wykorzystaniem obiegu zamkniętego wody,
i) budowę instalacji wentylacyjnych/ grzewczych wewnątrz hal magazynowych, rozwiązań zabezpieczających przed gryzoniami, owadami itp., ułatwiających utrzymanie wysokiego standardu sanitarnego oraz BHP,
j) budowę magazynu na potrzeby urządzeń komunalnych obsługujących PSZOK i PNiPU np. pojemników, urządzeń i narzędzi,
k) zaadaptowanie zbiornika odcieków zamkniętego składowiska na zbiornik p.poż.,
l) budowę utwardzonych placów, ciągów bezkolizyjnej komunikacji kołowej i pieszej wewnątrz obiektu,
m) wykonanie instalacji kanalizacyjnej na odcieki wraz z przepompownią/ podczyszczalnią ścieków, o ile będzie wymagana,
n) zagospodarowanie wód opadowych w obiegu zamkniętym – budowa niebiesko – zielonej infrastruktury,
o) modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, systemu informatycznego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania itp.
p) badanie i ocenę sprawności, udrożnienie i modernizacja niecki dezynfekcyjnej pozostałej po składowisku , wagi najazdowej itp.,
q) budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi, szlabanami itp. elementami kierunkującymi ruch wewnątrz obiektu tj. odrębnie dla PSZOK i PNiPU,
r) zagospodarowanie terenu, w tym zieleni, z częścią pokazową ogrodu dla owadów zapylających: „Człuchów dla owadów”, kompostowników przydomowych – jak założyć i prowadzić itp. jako elementami szkoleniowymi w zakresie dobrych praktyk,
s) budowę stanowisk do prowadzenia pomiarów meteorologicznych: klatka meteorologiczna, deszczomierz., wiatromierz,
t) doposażenie i wymianę zużytych pojemników, wdrożenie rozwiązań zwiększających recykling oraz wyposażenie (ujęcie w przedmiarach i kosztorysach) w:
· tablice z nazwami obiektów i pomieszczeń, 
· parametrami zbiornika p.poż. (objętość całkowita i czynna, głębokość całkowita i czynna), 
· schemat technologiczny PSZOK, 
· oznaczenia urządzeń, armatury, rurociągów, 
· oznaczenia gaśnic wraz z instrukcją obsługi, instrukcję ppoż ogólną i postępowania na wypadek pożaru, 
· oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy - zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, instrukcja BHP w PSZOK, instrukcje stanowiskowe, wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista bhp, specjalista ppoż). 
- Rozwiązania projektowe mają:
a) zagwarantować uzyskanie zakładanych efektów poprzez zaangażowanie racjonalnych nakładów inwestycyjnych oraz transformację w kierunku GOZ, przy uwzględnieniu zasady „nie czyń znaczącej szkody”,
b) być zrównoważone pod względem rozwiązań technicznych i kosztów na etapie eksploatacji, uwzględniające dotychczas eksploatowane urządzenia,
c) charakteryzować się wysoką, jakością wykonania, niską energochłonnością, niską emisją zanieczyszczeń i niskim poziomem wytwarzania produktów ubocznych / odpadów,
d) gwarantować niezawodność w działaniu oraz uwzględnić odporność na zmiany klimatu przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań adaptacyjnych,
e) wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżąco prowadzonej produkcji,
f) proponowane rozwiązania materiałowe muszą być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska  i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością,
g) proponowane obiekty i instalacje mają zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników oraz  zagwarantować warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP oraz warunki techniczne zgodne ze szczegółowymi wymaganiami dla miejsc magazynowania odpadów.
UWAGA:
Powyższe dane są ogólnymi wytycznymi do procesu projektowania, które należy na każdym etapie projektowania weryfikować i konsultować z Zamawiającym, w zależności od możliwości ekonomicznych, technicznych i technologicznych modernizowanego obiektu.
h) Wykonawca zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
i)  Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest sporządzić wykaz maszyn/urządzeń/wyposażenia (lub ich grup) i opisać parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne urządzeń zaprojektowanych z uwzględnieniem zasady DNSH oraz parametry, które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności. Wykaz sporządzony zostanie w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
j) Dokumentacja powinna ocenić przydatność istniejących obiektów (ekspertyza techniczna) do wykorzystania w proponowanej technologii, przewidzieć i obejmować ewentualny zakres ich rozbudowy lub przebudowy.
- Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych i opisanie w projekcie nieprzerwanej pracy obiektu PSZOK przy realizacji zadania (tzn. na etapie budowy),
b) zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji osób posiadających wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz doświadczenie z podobnymi realizacjami,
c) dokonanie skoordynowania i sprawdzenia zawartości i treści wszystkich opracowań, w zakresie wzajemnej zgodności,
d) znajomość wszystkich aktów prawa oraz regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną dokumentacją i pełna odpowiedzialność za przestrzeganie ich postanowień podczas jej wykonywania,
e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
f) sprawdzenie dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
g) ciągła współpraca i pisemne uzgadnianie z Zamawiającym, między innymi rozwiązań projektowych i materiałowych (standard, parametry techniczne itp.)  na etapie realizacji niniejszego zamówienia, mających wpływ na koszt realizacji robót budowlanych i koszt eksploatacji obiektu PSZOK i PNiPU, 
- Obowiązki wykonawcy na etapie wyboru Wykonawcy Robót, wykonywania robót budowlanych i w okresie rękojmi. 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny oferty do:
a) współpracy z Zamawiającym na etapie prowadzonych postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/wykonawców robót, jak też do udzielania pisemnej odpowiedzi na zgłaszane zapytania wykonawców (w zakresie dotyczącym rozwiązań projektowych), w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania zapytania,
b) udziału, w niezbędnym zakresie, w czynnościach badania i oceny złożonych ofert 
w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, obejmujących sprawdzenie równoważności oferowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w warunkach SIWZ oraz wydania w tym zakresie opinii pisemnej,
c) do jednokrotnego wykonania aktualizacji każdego z kosztorysów inwestorskich, w terminie i w zakresie określonym przez Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej umowie.
Punktem wyjścia są ilości odpadów magazynowanych w PSZOK, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zwiększeniu, a w pierwszej kolejności zmienią się rodzaje odpadów, ponieważ oczekiwanym wynikiem przebudowy jest większa i bardziej efektywna segregacja odpadów. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia mowa o  odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:
a)  z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
b)  ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych
- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości.

Na podstawie art. 4 ust. 1 odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, kierując się rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, odpady, w zależności od źródła ich powstawania, dzieli się na grupy, które ze względu na przedmiot zadania należą do odpadów takich jak:
§ 2 pkt 15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15;
§ 2 pkt 16) odpady nieujęte w innych grupach - 16;
§ 2 pkt 17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17;
§ 2 pkt 20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 1a stanowi, że w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726 i 2127). 
W związku z czym, mając na względzie art. 3 ust. 2 pkt 6, zgodnie z którym gminy  tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5 (tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady), odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, należy zaprojektować rozbudowę i przebudowę obiektu, z uwzględnieniem fazy poeksploatacyjnej istniejącej kwatery zamkniętego składowiska.
Rzeczywiste ilości zebrane w ramach magazynowania w latach 2021 i 2022 przedstawia tabela, która jest punktem wyjścia, a nie zestawieniem wiążącym, co do rodzajów opadów. Istotne bowiem jest takie zaplanowanie przedsięwzięcia, aby segregacja odpadów „u źródła” została znacząco zwiększona, w celu nadążania za wymaganiami w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu w następnych latach.
[image: ]
Mając na uwadze cel planowanej rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu należy brać pod uwagę oczekiwany stan tj. zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu oraz  transformację w kierunku modelu GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego, jak również osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych i środowiskowych m. in. poprzez racjonalizację kosztów, przekształcanie odpadów w produkty tj. wydłużanie cyklu życia produktów, umożliwienie wymiany produktów zanim staną się odpadami, mniejsze zużycie zasobów naturalnych dla procesów gospodarowania odpadami, m. in. przez wdrożenie nowoczesnej logistyki i wykorzystanie OZE oraz obiegu zamkniętego.
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15 01 01 8,31 13,156 21,466 3,833 6,11 9,943

15 01 07 2,913 5,822 8,735 2,7603 2,1939 4,9542

17 01 03 0,826 1,633 2,459 2,0461 1,8522 3,8983

17 09 03 0 0 0 0 22,9045 22,9045

17 09 04  77,752 125,23 202,982 72,162 82,296 154,458

20 01 35 1,13 2,023 3,153 0,9239 2,1377 3,0616

20 01 36 1,375 1,364 2,739 1,6825 2,0534 3,7359

20 03 07 53,252 79,975 133,227 43,2962 42,503 85,7992

20 01 23 1,2 3,253 4,453 2,117 2,0965 4,2135

20 01 11 2,811 3,57 6,381 3,4009 3,3617 6,7626

20 01 99B 49,021 118,489 167,51 38,7465 43,973 82,7195

20 01 39 20,032 16,676 36,708 9,2771 4,3135 13,5906

20 03 99 0,915 1,645 2,56 0,9 1,795 2,695

16 01 03 16,897 17,751 34,648 16,4807 9,4784 25,9591
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ZBIORCZO 236,434 390,587 627,021 197,6262 227,0688 424,695
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