Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ZALACZNIK NR 4 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. ’’Przebudowa drogi wojewddzkiej

nr 269, Szczerkowo — Izbica Kujawska — Chodecz — Chocern — Kowal, m. Izbica Kujawska
od km 17+142 do km 17+765”’

Bydgoszcz, maj 2021 r.

Stronalz7



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: aktualizacje dokumentacji projektowej dla zdania pn. ,,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 269, Szczerkowo — Izbica Kujawska — Chodecz — Chocen — Kowal,
m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765”.

2. Stan istniejacy:

1)

2)

3)

Przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej obstuguje ruch lokalny w Izbicy
Kujawskiej. Przebudowywana ul. Warszawska lezy w ciggu drogi wojewodzkiej nr 269
stanowigcej polaczenie miejscowosci Sompolno i1 Kowal. Droga wojewodzka nr 269
taczy poprzez drogi wojewodzkie nr 263 1 266 droge krajowa nr 25 1 62 z drogg krajowa
nr 91.

Charakterystyka istniejacej drogi:

- Szerokos¢ pasa drogowego 15-22m,

- dwa pasy ruchu o nawierzchni bitumicznej szerokos¢ 5,8- 10,7m,

- spadki poprzeczne jezdni od 0% do 2%,

- spadki podtuzne jezdni od 0% do 2,8%.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa z 2014 roku opracowang przez
Pracownie Projektowa Koniczyna. Dokumentacja zostata udostepniona w zalgcznikach.

3. Zalozenia projektowe:

1)

2)

3)

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z p6zn. zm.).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej, nalezy uwzglgdnié:

- Wprowadzenie na calym odcinku przekroju ulicznego,

- Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,

- Ujednolici¢ szeroko$¢ nawierzchni jezdni do 7,0m,

- Zaprojektowanie chodnikow,

- Zaprojektowanie zjazdéw do posesji,

- Zaprojektowanie zatok parkingowych,

- Zaprojektowanie konstrukcji jezdni zgodnie z ,,Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni”,

- Wzmocnienie istniejacej nawierzchni,

- Zaprojektowanie odwodnienia,

- Zaprojektowanie/ odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

- Zaprojektowanie kanatu technologicznego,

- Zaprojektowanie o$wietlenia drogi i doswietlenia przej$¢ dla pieszych,

- Przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami gestoréw
sieci,

- Zaprojektowanie zieleni kompensujace;j.

Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania ktére moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Parametry techniczne drogi:
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- klasa techniczna - G,

- predkos$¢ projektowa — 50km/h,
- szerokos¢ jezdni- 7m,

- szeroko$¢ chodnika- min. 1,5m,
- szerokos$¢ pobocza- 1,25m,

Dokumentacj¢ nalezy opracowac¢/ zaktualizowa¢ zgodnie z Wytycznymi do
projektowania opracowanymi przez Zamawiajacego (zalgcznik do przetargu).

Rozdzial 11
WYMAGANIA

1. Do obowigzkéw Wykonawcy Zamowienia nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie
przedmiotu zamdwienia.

Wykonanie czynnos$ci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym mig¢dzy innymi: pozwolenie wodnoprawne,
decyzja o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie konieczna), zezwolenie na wycinke
drzew i krzewow), opinii (w tym opinii geometrii drogi), zgoéd na dysponowanie
nieruchomos$ciami, zgtoszenia robot, odstgpstwa od przepisow, uzyskanie aktualnych
wypisOw z rejestru gruntdéw, pozwolen i1 uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotowego zadania.

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.
Pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;j.
Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowiazki
projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt
budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy projektowac tak aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany nalezy
projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan

projektowych.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypethienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprz¢tu, materiatdéw lub urzadzen uzytych
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lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres 10 lat od daty
odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1) Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej do
odpowiednie] jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 2052 z
pozn.zm.).

2) Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych dla dziatki kolejowej w celu
uzyskania uzgodnienia z PKP,

3) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z obowiagzujacymi przepisami Wraz
z przygotowaniem wszystkich niezb¢gdnych materiatow, w tym operatu
wodnoprawnego w 3 egz.

4) Uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego)- jezeli zajdzie taka
koniecznos¢,

6) Opracowanie/Aktualizacja projektu wykonawczego,

7) Opracowanie/Aktualizacja wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow stalej i
tymczasowej na czas realizacji robot organizacji ruchu,

8) Opracowanie/Aktualizacja szczegotowych specyfikacji technicznych,

9) Opracowanie/Aktualizacja kosztorysu ofertowego, przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego,

10) Opracowanie/Aktualizacja planu Bioz,

11) Ztozenie w urzedzie kompletnego wniosku po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
oraz uzyskanie ostatecznej/z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci decyzji
pozwolenia na budowe - jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

12) Ztozenie w urzedzie kompletnego wniosku po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz uzyskanie ostatecznego zgtoszenia robot,

13) Uzyskanie wypisow z rejestru gruntéw dla wszystkich nieruchomosci objetych
przedmiotem zamdwienia.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm)

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 22020 r. poz. 1363 z pozn.
zm.)

¢) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

e) Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2019 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, w

przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang przepisow

oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezbedne branze wraz z

uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wiascicieli wystgpujacych urzadzen

obcych.

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz z

uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawieral

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robdt budowlanych.

Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas

realizacji robOt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu

zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robot opracowaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg

elementow rozliczeniowych dla rob6dt drogowych.

Przedmiar robét: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem

ofertowym.

10) Nalezy opracowa¢ réwniez SST  dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

11) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym z

uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu przed
ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.
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12) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii rob6ot, materiatow, maszyn i
urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje W szczegolnosci przez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalno$ci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie w
dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika z
odrgbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja o
dopuszczeniu rozwigzan rownowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamowienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w teczce ze spisem zawartosci.
Dodatkowo dokumentacje projektowa w formie elektronicznej w formacie dgn, czes¢
opisowa w docx, cze$¢ nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robdt 1 kosztorys
ofertowy w formacie arkusza MS Excel.

4. Projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu, oprocz
tradycyjnych form (papierowa i elektroniczna — edytowalna i nieedytowalna), powinny by¢
kompatybilne z systemem zarzadzania ERGO, to jest winny by¢ przystosowane do odczytu
i edycji w $rodowisku GIS w oparciu o ,,Wytyczne do wykonania dokumentacji
powykonawczej dla ulatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarzadzie Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf).

5. Przedmiot zamdwienia w tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé¢ w zgodnosci z
dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco z
Zamawiajagcym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze do
uzgadniania z Zamawiajacym tresci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowaé i
uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy, Wydziatem Planowania i
Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Przemystaw Warszawski. Tel. 52 37 05 721, e-mail:
p.warszawski@zdw-bydgoszcz.pl

Rozdzial 1V
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezagco Zamawiajacemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
najpézniej w nastgpnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg
kalendarzowg ich wpltywu do Wykonawcy.
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3.

4.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych w
trakcie ich sporzadzania.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemow wynikajacych z
realizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi
zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci.

Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy z
Zamawiajacym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych rozstrzygnigcia lub
przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest przesytania
projektu notatki/protokotu do uzgodnienia, a nastgpnie do przestania kopii
zaakceptowanego protokotu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
pozostaja u Zamawiajacego.
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