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Załącznik nr 3 do SWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn. 

 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463N na odcinku Klebark Wielki-Klewki” 

 

1.1 Roboty będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę – decyzja ZRID Pur/42/2017 

z dnia 22.06.2017 r. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: dokumentacji projektowej „Przebu-

dowa odcinków dróg powiatowych nr 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. 

Klebark Wielki dalej 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki” opracowanej przez firmę Neox 

Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, projektu stałej organizacji ruchu, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, ustaleń SWZ, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: GT.6220.10.2016 z dnia 23.11.2016 r. 

 

UWAGA:  

W związku z tym, że do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu została załączona dokumentacja projektowa 

obejmująca wszystkie planowane do przebudowy odcinki drogi powiatowej DP1370N informuję, 

że zamówieniem objęty jest wyłącznie: - etap II (KM 0+000 – 2+750) 

 

1.3 Lokalizacja 

  

Roboty będą prowadzone na działkach o numerach: 

 - 98/1 obręb Klebark Wielki, gm. Purda 

- 1/24, 1/39, 1/33, 12/3, 1/32, 5/10, 5/8, 1/31, 1/35, 1/30, 1/29, 6/359, 6/360, 6/362, 12, 15/4,     

  39/7 obręb Klewki, gm. Purda 

 

1.4 Zakres prac obejmuje w szczególności: 

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

- Roboty ziemne 

- Podbudowy i nawierzchnie 

- Roboty wykończeniowe 

- Elementy ulic 

- Budowę kanalizacji deszczowej 

- Budowa oświetlenia 

- Remont rur przepustów 

- Zabezpieczenie kolizji 

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

W ramach robót przygotowawczych Wykonawca doprowadzi atrybut punktów granicznych ISD 
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do statusu „spełnia”, tj. błąd położenia punktów granicznych pasa drogowego powinien mieścić 

się w przedziale od 0 cm do 30cm. W przypadku budowy infrastruktury drogowej w odległości 

mniejszej niż 30cm wymaga się, aby Wykonawca zwiększył dokładność wyznaczenia punktów 

granicznych do wartości umożliwiającej jej wykonanie w pasie drogowym. Ponadto Wykonawca 

wykona stabilizację świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS 

DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy stabilizować świadki 

nie częściej niż co 100 m, z zastrzeżeniem zachowania wizury pomiędzy dwoma najbliższymi 

punktami. W terenie zabudowy konieczność stabilizacji świadkami uzgodnić z Zamawiającym. 

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać niwelację terenu, usunąć humus, 

wykarczować korzenie drzew. 

 

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać na średnią 

głębokość 8 cm. Konieczność i głębokość frezowania należy dostosować tak, aby nie 

spowodować obniżenia wytrzymałości konstrukcji drogi. Materiał pozyskany z frezowania 

a niewykorzystany do wbudowania w pobocza należy dostarczyć po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Kierownikiem Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku we wskazane miejsce, jednak nie dalej 

niż na teren siedziby Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku. 

Wszelkie pozostałe materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania (na 

podstawie decyzji Inspektora Nadzoru, bądź przedstawiciela Zamawiającego) stają się 

własnością Zamawiającego i należy przewidzieć ich transport jak dla materiału z frezowania 

nawierzchni. 

 

1.4.2. Roboty ziemne: 

Należy wykonać zgodnie z dostępną dokumentacją wskazaną w pkt 1.2. W ramach 

wykonywanych robót ziemnych należy przyjąć dla części gruntowej pobocza, poza 0,75 m pasem 

utwardzonym, wyprofilowanie w sposób umożliwiający naturalny spływ wód opadowych z 

nawierzchni jezdni po poboczu utwardzonym i dalej gruntowym w dół skarpy. Spadki poboczy 

należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.4.3. Podbudowy i nawierzchnie 

Należy wykonać zgodnie z dostępną dokumentacją wskazaną w pkt 1.2. Podczas układania warstw 

asfaltowych należy uwzględnić każdorazowe ich skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem 

następnej warstwy, a także uszczelnienie emulsją finalnej krawędzi zewnętrznej nawierzchni 

oraz miejsc łączenia z nawierzchnią istniejącą (przed ułożeniem docelowych poboczy). 

 

1.4.4. Roboty wykończeniowe 

Należy wykonać koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostów oraz wycinkę krzaków 

i  odrostów (w tym drzew o średnicach niewymagających pozwolenia na wycinkę) z poboczy 

i skarp wraz z terenem przyległym, aż do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją 

powstałej biomasy. W ramach prac należy usunąć pozostałe korzenie i karpiny wraz z 

uzupełnieniem ubytków po ich usunięciu. 

Na obszarach odhumusowanych oraz objętych robotami ziemnymi należy przewidzieć 

humusowanie śr. grubości 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 

Ponadto należy oczyścić z namułu, przeprowadzić renowację lub wyprofilować skarpy rowów 

w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Nadmiar materiału należy 
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poddać utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 

Należy wykonać frezowanie ewentualnie odkrytych w trakcie wykonywania prac 

istniejących karp znajdujących się w poboczu drogi na głębokość 20 cm poniżej góry pobocza 

wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. W przypadku wystąpienia karp 

niezinwentaryzowanych przez Zamawiającego koszt ich ewentualnego frezowania należy 

uwzględnić w ofercie. 

 

Należy wykonać frezowanie istniejących karp znajdujących się w poboczu drogi na 

głębokość 20 cm poniżej góry pobocza wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. Dodatkowo 

należy ująć w ofercie frezowanie 4 szt. karp po wycince istniejących drzew zgodnie z decyzją 

ZRID. W przypadku wystąpienia karp niezinwentaryzowanych koszt ich ewentualnego 

frezowania pokryje Zamawiający 

 

UWAGA: W ramach zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew 

 

1.4.5. Elementy ulic 

Należy wykonać zgodnie z dostępną dokumentacją wskazaną w pkt 1.2. Ponadto wzdłuż przejść 

dla pieszych oraz przystanków autobusowych należy wykonać kostkę typu „STOP”. 

 

1.4.6. Budowa kanalizacji deszczowej 

W miejscowości Klewki w związku z występowaniem chodnika oraz mając na uwadze szerokość 

pasa drogowego i przyległą zabudowę, planowana jest budowa odcinka kanału deszczowego z 

wpięciem do istniejącej kanalizacji. Szczegółowy opis został ujęty 

w dokumentacji wskazanej w pkt 1.2. 

 

1.4.7. Budowa oświetlenia 

W terenie zabudowanym przewidziana jest budowa oświetlenia. Projektuje się słupy 

oświetleniowe stalowe wraz z niezbędnym osprzętem i oprawami ulicznymi. Oświetlenie jest 

projektowane jako solarne. Szczegółowy opis został ujęty w dokumentacji wskazanej w pkt 1.2. 

 

1.4.8. Remont rur przepustów 

Należy wykonać zgodnie z dostępną dokumentacją wskazaną w pkt 1.2. W ramach zamówienia 

należy wykonać także dojścia do furtek posesji wraz z przepustami jeżeli wymaga tego sytuacja 

terenowa.  

 

1.4.9. Zabezpieczenie kolizji z infrastrukturą podziemną 

Należy wykonać zgodnie z dostępną dokumentacją wskazaną w pkt 1.2, a w szczególności zgodnie 

z uzgodnieniami z gestorami sieci stanowiącymi załącznik do dokumentacji projektowej.  

Wszelkie prace oraz koszty związane z wymaganiami wynikającymi 

z przedmiotowych uzgodnień oraz będące ich następstwem leżą po stronie Wykonawcy.  

 

Koszt usunięcia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych kolizji 

z infrastrukturą techniczną leży po stronie Wykonawcy robót.  

 

Koszt usunięcia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych kolizji 
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z infrastrukturą techniczną leżą po stronie Zamawiającego. Jednocześnie należy 

przeprowadzić wizję terenową z udziałem przedstawiciela Zamawiającego oraz 

udokumentować niezainwentaryzowaną sieć lub odmienny przebieg sieci. 

 

1.4.10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

Należy dokonać demontażu całego istniejącego oznakowania pionowego (wraz z słupkami) oraz 

zastąpienia go nowym oznakowaniem pionowym odblaskowym II generacji zgodnie 

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Ponadto należy dokonać zakupu i montażu 

dwóch tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu zgodnie 

z wytycznymi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania balustrad ochronnych na całej długości 

przystanku autobusowego, jeśli różnica terenu wynosi 0,5m, a także do wykonania poboczy 

wzdłuż krawędzi zjazdów. Prace te należy ująć w cenie oferty. 

 

2. Poza pracami wyszczególnionymi w pkt. 1 oraz załączonej dokumentacji w ramach oferty 

należy uwzględnić również: 

- ewentualną regulację wysokościową armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu nieprzewidzianej 

do przebudowy poprzez dopasowanie ich rzędnych (np. włazy, zasuwy) do projektowanej rzędnej 

terenu 

- wszystkie podane grubości warstw to wartości docelowe – po zagęszczeniu 

- należy wykonać zabezpieczenie drzew (deskowanie) na czas wykonywania prac mogących 

spowodować ich uszkodzenie (roboty ziemne, roboty wykończeniowe).  

- oferta powinna obejmować zjazdy wskazane do przebudowy w dokumentacji projektowej o której 

mowa w pkt. 1.2 oraz wszystkie zjazdy istniejące w terenie w przypadku nieuwzględnienia ich 

w projekcie (szerokość docelowa zjazdu po przebudowie 5,5 m). 

 

3. Parametry techniczne drogi 

Klasa drogi - L, 

Kategoria ruchu - KR 3, 

Przekrój poprzeczny – 1x2 

Szerokość jezdni- 5,5m + poszerzenia 

Szerokość pasa ruchu – 2,75 m 

Pochylenie poprzeczne jezdni 2% 

Prędkość projektowa – Vpr=30 km/h (ter. zabud.) i 40 km/h, 

Szerokość poboczy - 0,75 m  

Pochylenie poprzeczne pobocza – 6-8% jednostronne  

 

4. Konstrukcja drogi: 

Konstrukcja nawierzchni: 

- warstwa ścieralna AC11S - 5 cm 

- warstwa wiążąca AC16W - 4 cm 

- podbudowa zasadnicza AC16P - 9cm 

- podbudowa KŁSM 0-31,5 - 20 cm  
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- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja drogi - poszerzenia 

- warstwa ścieralna z AC11S - 5 cm 

- warstwa wiążąca z AC16W - 4 cm 

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm - 1 cm 

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

- podbudowa zasadnicza AC16 - 6 cm 

- podbudowa KŁSM 0-31,5 - 20 cm  

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja drogi-nakładka: 

- warstwa ścieralna z AC11S - 5 cm 

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm - 1 cm 

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

- warstwa wyrównawcza AC16W - 4 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm 

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowalnej – 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm 

- podbudowa KŁSM 0-31,5 – 15 cm 

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja ścieżki rowerowej: 

- warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA - 3 cm 

- podbudowa – KŁSM 0-31,5 - 10 cm 

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja chodnika: 

- warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA - 3 cm 

- podbudowa – KŁSM 0-31,5 – 15 cm 

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 
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Konstrukcja zatoki autobusowe: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm 

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 MPa – 20 cm 

- podbudowa pomocnicza KŁSM 0-31,5 – 10 cm 

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

UWAGA! Ze względu na odmienne warunki terenowe oraz postępującą deformację 

nawierzchni powstałe od momentu utworzenia dokumentacji projektowej Zamawiający 

dopuszcza zmianę konstrukcji, przy założeniu, że nośność drogi zostanie zachowana (po 

stronie Wykonawcy leży przedstawienie dokumentacji wskazującej na spełnienie warunków 

równoważnych lub lepszych niż wskazano w projekcie). Zmiana musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. Zmianę konstrukcji drogi należy uwzględnić 

w wartości oferty i nie może ona powodować zwiększenia wartości zadania (koszt 

sporządzenia dokumentacji zamiennej leży po stronie Wykonawcy).

  

Uwagi do wyceny 

4.1. Wycena oferty powinna być poprzedzona oględzinami terenu realizowanej inwestycji i jego 

okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 

postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną. 

Przedmiar robót załączony do niniejszego OPZ ma charakter poglądowy i pomocniczy. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

4.2. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej. 

4.3. Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

zadania m. in: 

• zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków 

Funduszu zgodnie z wytycznymi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

(https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-lipiec-2021),  

• opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem 

i utrzymaniem objazdów, przejazdów oraz tymczasowego oznakowania, 

• urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy, 

• koszty doprowadzenia i utrzymania energii, wody oraz innych niezbędnych mediów dla 

potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy, 

• wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów. 

• utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. 

niedopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy), 

• utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

• naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic 

dojazdowych, 

• zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-lipiec-2021
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• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania 

odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

• dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

budowy, 

• demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru, 

• zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy, 

• opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: program 

zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących 

przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną 

dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót. 

• prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów konieczności 

• dostarczenie potwierdzenia złożenia dokumentacji powykonawczej do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

• dostarczenie Zamawiającemu w terminie 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac 

inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej (w tym mapy powykonawczej w postaci elektronicznej w 

formacie *dxf) posiadającej poświadczenie, że została ona opracowana w wyniku prac geodezyjnych 

i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

• Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności 

destrukt asfaltowy) są własnością Zamawiającego. W ofercie należy przyjąć ich transport do Obwodu 

Drogowego nr 1 w Olsztynku. 

• Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy 

i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o 

odpadach. 

• Wszelkie dodatkowe rozbiórki nieprzewidziane w dokumentacji leżą po stronie Wykonawcy 

i należy uwzględnić je w ofercie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezależnych badań kontrolnych wykonanych 

prac. W przypadku stwierdzenia niezgodności prac z podpisaną umową, koszt wszelkich kolejnych 

badań kontrolnych leży po stronie Wykonawcy. 

4.4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

SWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

• Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

• W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności lub pominięcia w dołączonych przedmiarach 

robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, robót towarzyszących lub prac związanych z technologią 

wykonania robót należy ująć w ofercie. 
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• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na 

drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych 

potrzeb. 

 

4.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 

i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub 

realizację robót. 

4.6. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

4.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 

4.8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania 

końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu 

na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy 

(w formie pisemnej oraz elektronicznej wersji edytowalnej), przedstawiający wykonanie robót i ich 

finansowanie, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

przez Zamawiającego Wykonawca robót dokona korekty harmonogramu w terminie 7 dni. Zakres 

robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na 

elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, 

które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. 

4.10. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 

miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych na zasadach powszechnie obowiązujących 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Czynności takie jak: 

 wykopy 

 układanie kruszywa 

 układanie i wałowanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca robót przedstawi sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe 

czynności. 

 

Zmiany do umowy 

 

6.1. W przypadku wystąpienia: 

• powodzi, pożaru, innej klęski żywiołowej, wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych.  Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które 

za względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują 

wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa 

wyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc wstecz od daty składania ofert. Okresem 

porównawczym będzie miesiąc; 
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• strajki lub inne formy protestu, nieprzewidziane sytuacje takie jak kolizje transportowe, 

komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na zmianę 

terminu realizacji robót, odkrycia niewybuchów lub przedmiotów wymagających ochrony 

Konserwatora Zabytków, wydłużenie procedur administracyjnych niezależnych od stron umowy  

W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w pkt. 7 ust.1 termin realizacji umowy ulegnie 

wydłużeniu o ilość dni proporcjonalnie większą do czasu jej występowania.  

 

6.2. W przypadku wystąpienia: 

• warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji przetargowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

• koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, nieobjętych przedmiotem 

zamówienia 

• wystąpienia uzasadnionej zmiany technologii robót i/lub zmiany materiałów koniecznych do 

wykonania robót i/lub konieczności innego sposobu wykonania robót; 

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest w szczególności 

zmiana terminu realizacji Umowy. W przypadku zmiany wynagrodzenia kalkulacja zostanie 

dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD) dla danego regionu, aktualnym na kwartał 

poprzedzającym wyceny, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kalkulacja sporządzona przez 

Wykonawcę może podlegać negocjacjom. 

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji zostanie wydłużony 

o ilość dni niezbędnych na realizację. Czas niezbędny na wykonanie prac zostanie określony przez 

osobę nadzorującą. 

6.3. Zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu do akceptacji, iż 

proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane 

odpowiednio Kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w wyniku, którego została zawarta umowa. 

6.4.  Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie Inspektor nadzoru 

wyłoniony na drodze oddzielnego postępowania. 

 

6.5. Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie 

i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu 

z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, 

telekomunikacyjnej itp.). 

6.6. Przed pisemnym zgłoszeniem odbioru robót Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

• potwierdzenie złożenia dokumentacji powykonawczej  do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

• Oświadczenie kierownika budowy; 

• Dziennik budowy; 

• Atesty, certyfikaty 

• protokoły z badania materiałów, 

• dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 
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zamówienia, 

• inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące 

się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, 

•  projekt powykonawczy, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót, 

• dokumentację fotograficzną z realizacji zadania. 

 


