Zawarta w dniu

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
RZ1-K.272............. 2023

2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP

7642630261 - reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. Piotra Lososia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
w dalszej czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ....eeeeeveeeenrnnnes , Z siedzibg W.ooooininn.
................ ,REGON ......................, wdalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

Na podstawie regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktorych wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000 zi netto,
zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

1.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego

w branzy inzynieryjnej drogowej, nad realizacja zamowienia pod nazwg ,,Budowa (przebudowa) drog

dojazdowych do gruntéow rolnych o szer. 4 m oznaczanych w ewidencji gruntéw jako obreb: Witrogoszcz”

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej umowy.

Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynaciji,

kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczoscig, monitoringiem

procesu inwestycyjnego, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem $rodkow pienieznych pochodzacych ze Zrodet krajowych.

Ogolne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, petnienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, W tym w szczegdlnosci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawcg Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszag umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiarow, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do ptatnosci, czeSciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwtocznych.

9) Nadzorowanie robot budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajgcego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli s wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0s6éb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.
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1.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszg umowag warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkow i1 czynnos$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robot, w terminie 3 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegOtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Obecno$¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzna (min. 4 zdjgcia) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

6) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

7) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

8) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

9) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdza¢ spelnienie parametrow okreslonych w dokumentacji projektoweyj.

10) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wyst¢pujacych
podczas realizacji robét, ktore moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwiekszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scistej
wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

11) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakoS$ci realizacji robdt budowlanych.

12) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej whasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

14) Przekazywanie pisemne]j informacji o postepie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

15) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow przez Wykonawce Robdot Budowlanych.

16) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajagcym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robdt. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawcg Robot Budowlanych a Zamawiajgcym,

17) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

18) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

19) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

20) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

21) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

22) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowg realizacjg inwestycji.

23) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.
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24) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

25) Wspieranie Zamawiajacego we Wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacja zadania.

26) Udzielania Wykonawcy Robdot Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

27) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwiagzan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegdlnos$ci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

28) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

29) Uczestnictwo nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie badan, sprawdzen i testow wykonywanych
przez Wykonawce wraz ze wskazywanie lokalizacji punktow badan, sprawdzen itp.

30) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

31) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

32) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

33) Bezzwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawcg Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

34) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

35) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowywania protokotow konieczno$ci,
w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych Ilub zaniechanych, uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

36) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robot, Nadzoru
Autorskiego 1 Zamawiajacego, zawierajacego opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezb¢dnych do wykonania robdt zamiennych, kalkulacje
kosztow 0raz niezbedna w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

37) Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy Robot
Budowlanych na wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt, w zakresie wartosci
fizycznych i finansowych.

38) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

39) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

40) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych materialéw i ich zgodno$ci
Z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

41) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

42) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

43) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
I w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o hich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

44) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

45) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czeSciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

46) Sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawcg Robot Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiordéw.

47) Organizowanie odbioru rob6t budowlanych, branie udziatlu Inspektora Nadzoru w czynno$ciach komisji
odbiorowej oraz odbidr robot budowlanych, zarowno w zakresie odbioréw czesciowych i koncowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficznej.

48) Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

49) Organizowanie i uczestniczenie, w spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.
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50) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w spotkaniach, wszystkich przedstawicieli stron
procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania (Projektant, Wykonawca Robdt Budowlanych,
Nadzoér Inwestorski, Zamawiajacy).

51) Sporzadzanie notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia spotkania, przekazywanie droga elektroniczng
Zamawiajacemu i pozostatym uczestnikom sporzadzonych notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych
uwag. Tres¢ notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow.
Przekazywanie zaakceptowanych i podpisanych notatek Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia ich
akceptacji.

52) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowsa
(tacznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robot Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpdzniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot.

53) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robo6t polecen dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowo$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych.

54) Wyjasnianie watpliwos$ci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

55) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji,
b) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

56) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

C) =zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych,

e) rozliczenie finansowe inwestycji,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
nos$niku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegdlnych miesiecy realizacji inwestycji.

57) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidtowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbgdnego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — do dnia odbioru koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie dtuzej niz do dnia 03.11.2023 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rgkojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robdt budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydhuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. Jonasz Sikorski, tel. 517 117 415 e-mail: jsikorski@lobzenica.pl .
Wykonawca wyznacza p. ................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ................ ,e-mail: .........
Nadzor inwestorski sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru w branzy drogowej, P ..........cee..... - jako
Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... ce-mail: ..o

Kazda zmiana personelu, 0 ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania robot zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamoOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, 0 ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

§6
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ......eeeeeeee... z (stownie: .................. ztotych 00/100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ................... zt oraz podatek od
towarow 1 ustug — VAT w wysokosCi .........oovvvvinnnnnn zk.

Ryczaltowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnos$ci niezbe¢dne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokot Koncowego Odbioru Robdt Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ushugi bedzie wptacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedtozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez podmiot

zobowiazany do zaptaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreSlonym terminie begdzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadno$ci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz osoéb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.



PRAWA AUTORSKIE
§7

Wszystkie sktadajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

W szczegodlnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczna wlasno$¢ Zamawiajacego, a catos§¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworow (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0sob trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czes¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnos$nie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesdciach, wedtug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstate

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wysSwietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w Szczegdlnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej cze$ci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem oso6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgécia osobiscie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbgdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do Korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catoSci lub w czeSci w dziatalno$ci Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejagcego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

-6-
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Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§8

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad powstatych w wyniku btedow i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa.

KARY UMOWNE
§9

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura okreslong w §
5 — kar¢ umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigedzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwtoki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) za zwloke¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 20,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zi, za kazdy przypadek zwtoki,

9) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami
kontrolujacymi, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 57) niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zi, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej nalezno$ci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego

w § 6ust. 1.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§10
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.



2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej] umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany osOb odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podj¢cia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidziec,

4) dziatania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartoSciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

3. Zmiany terminu realizacji zamowienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia btedow w dokumentacji projektowej, ktoére powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robdot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawcg Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen o0sob trzecich lub wlasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czeSci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia haleznego Wykonawcy z powodu
okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$§¢ zmiany umowy, o ktdrej
mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto§¢ zamoéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglgdnieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

5. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczeg6lnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkdéw krajowych.

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogo6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§13
Realizujac obowiagzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina f.obzZenica, ktorg reprezentuje Burmistrz LobzZenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@Ilobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Iobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: pP. ...l :

e-mail: ...

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postegpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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