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Tytuł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie 
efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 
1 i 1 a-e Pzp. 
2.�W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian wprowadzonych w umowie na 
wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającymi z wykonawcą robót budowlanych, w poniższym 
zakresie:
1)�Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a)�wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, 
zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, a wykonawca przedstawi dowody wystąpienia 
niesprzyjających warunków pogodowych,
b)�jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego, 
c)�odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych,
d)�wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia 
badań archeologicznych,
e)�zlecenia wykonawcy zamówienia dodatkowego, a zakres lub rodzaj uniemożliwiają dotrzymanie 
pierwotnego terminu umownego



Wygenerowano: 2020-11-13 13:05 Strona 2 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana

f)�zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
��przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp., 
��odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
w dokumentacji projektowej, 
��wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 
pkt. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019, poz. 1186 ze zm.),
��konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności 
nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
��konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub 
zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 
umowy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2.1).a, c-f termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2)�Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
a)�Zmiany technologicznie, w szczególności: 
��niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
��pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
��pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, 
��konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 
niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
��odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka 
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 
��konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
b)�Zmiany organizacji spełniania świadczenia 
��w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą 
na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji 
zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu 
zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w 
postępowaniu, 
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��zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 
��zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub 
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych 
zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, 
��zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad 
bezpieczeństwa. 
3)�Płatności
a)�zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b)�możliwość wystawienia dwóch faktur w kwartele występującym po kwartle, w którym nie wyfakturowano 
robót.
4)�Pozostałe zmiany
a)�zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia 
jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 
b)�zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
c)�zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 
d)�zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 
3.�Z tytułu zmniejszenia zakresu lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie przysługuje 
uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym wynagrodzenia za okresy, o które Umowa uległa 
skróceniu lub zakresy, które zostały wyłączone z zakresu Umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-13
1. TOM I IDW załaczniki wersje edytowalne
2. TOM I IDW załaczniki
3. TOM I IDW  Załacznik nr 5 Instrukcja składania ofert
4. TOM I IDW
5. TOM II Wzór umowy
6. TOM III Opis przedmiotu zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-13

Data ostatniej zmiany

2020-11-13

Termin składania ofert

2020-11-26 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-12



Wygenerowano: 2020-11-13 13:05 Strona 4 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
Czempińska 2
64-000 Kościan
NIP: 6981836013

Osoby do kontaktu

Agnieszka Wojcieszak
tel.: 65 12 13 88 
e-mail: a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad SUW Łazienki”

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i 
przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 6 wraz 
z rozruchem, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej,  uszczegółowionej w Specyfikacji 
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Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach oraz zgodnie z warunkami 
umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2. Usługa polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji 
Inwestycji tj. zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi, organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu 
całego procesu inwestycyjnego. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane, kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją 
projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli 
zgodności wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń 
finansowych z wykonawcą robót budowlanych. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, 
sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Tomie III Opis 
przedmiotu zamówienia.
3. Główne założenia przebudowy i rozbudowy:
• przyjęta wydajność godzinowa stacji 120 m3/h,
• wykonanie materiałowe (orurowanie, kołnierze, śruby itd. – stal nierdzewna w gatunku co najmniej 
AISI 316/316L,
• wykonanie materiałowe sieci zewnętrznych – PE 100 (PN 10 / PN 16),
• armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 10 / PN 16,
• pozostawienie bez zmian istniejących pomp głębinowych – pompownia I stopnia (w ramach prac 
modernizacyjnych przewiduje się wpięcie istniejących sygnałów pomiarowych i odczytów do nowego 
systemu wizualizacji i sterowania pracą stacji),
• pozostawienie bez zmian istniejącego układu napowietrzania otwartego (w ramach prac 
modernizacyjnych przewiduje się wpięcie istniejących sygnałów pomiarowych i odczytów do nowego 
systemu wizualizacji i sterowania pracą stacji),
• wymiana istniejącego zestawu pomp międzyoperacyjnych – pompownie II stopnia,
• koagulacja substancji wywołujących barwę i utlenialność i flokulacja w wydzielonych komorach 
mieszania, 
• sedymentacja zawiesin w osadniku wielustrumieniowym,
• pompownia III stopnia – tłoczenie wody na układ filtracji ciśnieniowej,
• filtracja I stopnia – usuwanie zawiesin i odżelazianie wody, redukcja jonu amonowego,
• międzystopniowe, ciśnieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu statycznym,
• filtracja II stopnia – usuwanie związków manganu i pozostałości jonu amonowego, 
• redukcja twardości wody i siarczanów z zastosowaniem technik membranowych (ok. 40% 
strumienia, technologia nanofiltracji lub odwróconej osmozy – do indywidualnego doboru przez 
Wykonawcę),
• dezynfekcja wody przefiltrowanej z wykorzystaniem podchlorynu sodu i promieniowania UV,
• retencja w 2 zbiornikach magazynowych,
• pompownia IV stopnia – tłoczenie do sieci wodociągowej,
• recyrkulacja wód popłucznych z płukania filtrów (oczyszczanie wód popłucznych i ich zawracanie 
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na początek układu technologicznego).

Stacja Uzdatniania Wody „Łazienki” pracować ma w trybie automatycznym; kontrola – tryb 
automatyczny. Zdalnie również mają być wprowadzane ewentualne korekty nastaw procesu 
technologicznego. Nie mniej ma zostać wprowadzona możliwość sterowania lokalnego.

Zadanie dotyczy rozbudowy infrastruktury technicznej co wiąże się z przebudową wraz z 
rozbudową istniejącego budynku. W części istniejącej budynku rozbudowana zostanie istniejąca 
hala napowietrzania i koagulacji. Zaplanowano budowę nowej hali filtrów ciśnieniowych wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi, budowę 2 nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej o 
pojemności ok. 200 m3, każdy oraz budowę nowego odstojnika wód popłucznych o pojemności 
całkowitej ok. 63,5 m3 wraz z pompownią wody nadosadowej. W zakresie przebudowy istniejącej 
części zawierają się działania: wymiana okien i drzwi na nowe, poszerzenie otworów, demontaż bram, 
zamurowanie zbędnych otworów oraz wykonanie elewacji na rozbudowywanym obiekcie. 

Kody CPV

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

kościański

Gmina

Kościan

Miejscowość

Kościan

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-12-04

Koniec realizacji

2021-11-30

Opis
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1.�Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 
zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania „Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody „ŁAZIENKI” w Kościanie”) do dnia podpisania przez strony ostatecznego protokołu odbioru 
robót. 
2.�Termin wykonania robót budowlanych obejmuje okres 10 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy z wykonawcą robót budowlanych. 
3.�Umowa z wykonawcą robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażowych 
wraz z rozruchem oraz uzyskanie efektu ekologicznego wraz z ostateczną decyzją użytkową.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)�wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
•�jedną usługę polegającą na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową i/lub 
przebudową stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym o produkcji wody nie 
mniejszej niż 100 m3/h.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy 
wykonawcy w ramach konsorcjum.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi:
•�Kierownik zespołu / inspektor koordynator nadzoru branż / Technolog  (1 osoba) – posiadająca co 
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień)  na stanowisku 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym w realizacji co najmniej:
jednej usługi polegające na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową i/lub 
przebudową stacji uzdatniania wody o produkcji wody nie mniejszej niż 100 m3/h
wraz z rozruchem technologicznym i czynnym udziale w komisji rozruchowej
oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
•�Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej (1 osoba) – posiadającą co najmniej 5 – 
letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień)   na stanowisku inspektora 
nadzoru w zakresie robót  konstrukcyjno - budowlanych oraz uprawnienia do nadzorowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów,
•�Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA (1 osoba) – posiadającą co najmniej 3 – letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz uprawnienia 
do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy 
wykonawcy w ramach konsorcjum.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, jeżeli wykaże, że:
a)�jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 600.000 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców 
w całości.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 IDW, wykonawca dołącza aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 
wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2A i 2B IDW.
Oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
określonego w pkt. 9.3.2) IDW zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego.
b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.  
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
określonego w pkt. 9.3.3) IDW zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik nr 3), z załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do wykonywania 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4),

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że 
na platformie zakupowej:
•�Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;
•�Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wnosić zapytania lub prośby 
o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty 
na wezwanie Zamawiającego.
Platforma zakupowa znajduje się na stronie: 
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html 
1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 
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następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 
2.�Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
2.1.�Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) 
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do 
oferty.
Pełnomocnictwo powinno:
1)�jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2)�wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
2.2.�Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2.3.�Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia.
2.4.�Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać 
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści następujące 
postanowienia: 
1)�sposób ich współdziałania,
2)�zakres usług powierzonych do wykonania każdemu z nich,
3)�solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
4)�zaleca się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden 
z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania płatności od 
Zamawiającego. 
5)�czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
3.�Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca 
składa ofertę na platformie zakupowej OPEX NEXUS, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy 
złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na platformie zakupowej OPEX 
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NEXUS. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną. 
udzielenie zamówienia
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)�wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
2)�odrzucenie oferty odwołującego,
3)�opisu przedmiotu zamówienia,
4)�wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami Regulaminu, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie elektronicznej przy 
użyciu platformy zakupowej OPEN NEXUS - http://www.wodociagi-koscian.pl/index.ph-
p/przetargi/platforma-zakupowa.html.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Kierownikowi Zamawiającemu za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS i wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
�Kryterium „Cena” w PLN:
�znaczenie kryterium – 100%
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-13 - data opublikowania

-> 2020-11-26 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-12-04 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 
nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową is...

-> 2021-11-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 
nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową is...  / występuje płatność częściowa


