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Zał. nr. 10.2                                                                                                            EGZ. ZAMAWIAJĄCEGO / WYKONAWCY 

 

UMOWA NR 271.1…..2022 

 

zawarta w Przemyślu, dnia …………………………. pomiędzy : 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu 

Adres: 

ul. 29 Listopada 12; 37-700 Przemyśl 

telefon: (16) 670 66 56   faks: (16) 670 66 57 

e-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl  

NIP: 795-000-78-42, REGON: 650017112 

reprezentowanym przez: 

mgr inż. Przemysław Włodek - Nadleśniczy 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………….. 

Adres: 

……………………………………………….. 

telefon: …………………..  faks: ……………………….. 

e-mail: …………………………… 

NIP: ……………………., REGON: ………………………. 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………….. – ………………………… 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:  

„Remonty dróg w Nadleśnictwie Krasiczyn” (zn. spr. 270.1.3.2022) 

 

mailto:krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
mailto:prdm@poczta.onet.pl
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przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a 

następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, została 

zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1  

(Przedmiot i zakres umowy) 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu 
zadania częściowego pn: Remont drogi leśnej nr inw. 713/242 w Leśnictwie Cisowa na odcinku 
od km 0+000 do km 3+200. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy 
o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia. 

3. Zakres rzeczowy robót określa Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia stanowiącej integralną część Umowy, w tym Kosztorys ofertowy stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: dzień podpisania umowy. 

5. Termin zakończenia robót budowlanych: 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 
……………….. 

 
§ 2  

(Obowiązki zamawiającego) 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. 

2. Współpraca z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia oraz sprawnego i rzetelnego 
wykonania Przedmiotu Umowy, współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności 
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, usuwać zaistniałe przeszkody i trudności w 
realizacji Przedmiotu Umowy , w tym w szczególności udzielać Wykonawcy wszelkich informacji i 
wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3. Informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy. 

4. Udzielanie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania 
czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie Umowy; 

5. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie. 

7. Dokonanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie. 

§ 3  
(Obowiązki wykonawcy) 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie odpowiednie warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dozoru i przejęcia pełnej odpowiedzialności za plac budowy od 
momentu jego przejęcia do dnia odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodować 
uszkodzenia w drzewostanie znajdującym się na placu budowy oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w należytym 
porządku, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, 
śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie 
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót, zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze 
zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.. Dz.U. 2022 r., poz. 699); 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

11. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, 
potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego 
zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, 
parametrów. 

12. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

a. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

b. umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 
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c. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

d. utrzymywania porządku na terenie budowy, 

e. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, 

f. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

g. zawarcia umów ubezpieczenia na okres trwania budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. 

15. Jeżeli Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ zobowiązał się do 
wykonywania zamówienia samodzielnie - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jego 
wykonanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 

 
§ 4  

(Potencjał wykonawcy) 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (warunków 
dotyczących doświadczenia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… 
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 
takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
zamówieniem. 

5. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia - Wykonawca 
gwarantuje Zamawiającemu, że osoby te będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy spełnienie wymogu, może nastąpić również poprzez 
podwykonawców, dalej jako „Obowiązek Zatrudnienia”. 

6. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 
stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
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których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności1  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany 
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób 
dokumenty, o których mowa powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji 
tych czynności. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 
osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o 
których mowa w ust. 6. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

8. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy podwykonawców prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, który przedkłada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowę o 
podwykonawstwo. 

9. Obowiązek o którym mowa powyżej dotyczy podwykonawców, w stosunku do których odnosi się 
obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Taki podwykonawca składa wydruk informacji z 
CEiDG lub KRS oraz umowę o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w ust. 6. 

10. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 
odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 
potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania 
prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, do zastosowania kar umownych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w 
szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 
przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń. 

13. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

 
§ 5  

(Podwykonawstwo) 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione regulacje: 

1. Stosownie do treści art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową 
innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane 
nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 2 wstrzymuje się Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiającego w przedmiocie zapłaty odsetek za 
nieterminową zapłatę należności.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w 
szczególności specyfikacji warunków zamówienia lub przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
14 dni od dnia jego doręczenia uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, w szczególności w specyfikacji warunków zamówienia. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł.  

W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Zamawiający wszędzie skrócił termin ustawowy do 14 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
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c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

22. Umowy w sprawach zamówień są jawne, z zastrzeżeniem przepisów dot. tajemnic prawnie 
chronionych. 

 
§ 6  

(Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności) 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlano-
montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w 
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy w wysokości: 

…………………… PLN (słownie: …………………………………. złotych ……………./100 ) zawierające 
podatek VAT w stawce: 23 % tj.  ………………….. PLN 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Strony 
postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość umowy. Nie przywiduje się 
odbiorów częściowych w ramach zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 
budowlanych - ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i 
ofertą cen jednostkowych. Wykonane pozycje obmiarowe nie mogą być mniejsze od wielkości 
określonych umową i ofertą Wykonawcy (za wyjątkiem uzasadnionych błędów potwierdzonych 
zaakceptowanym przez zamawiającego protokołem konieczności). Realizacja zwiększonego 
obmiarowo zakresu prac (niezaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego) wiąże się z 
ryzykiem Wykonawcy, a za wykonanie ich zwiększonego rozmiaru Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót (bez istotnych usterek i wad),  
w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z 
protokołami odbioru robót. Protokół stanowić będzie załącznik do faktury. Protokół końcowego 
odbioru robót winien być podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru), 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej, którą powoła Zamawiający.  
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6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. 

9. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

10. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
§ 7  

(Zarządzanie realizacją umowy)  

1. Zamawiający wyznacza Pana  ……………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… wydane przez  
…………………………. decyzją z dnia ………………………………. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy; kontroli jakości robót oraz ich odbioru, jest odpowiedzialny za kontrolę 
obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 
Budowlanego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni roboczych przed 
dokonaniem zmiany. 

6. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

 
§ 8  

(Kierownik budowy) 

1. Wykonawca nie ma obowiązku ustanawiania osoby Kierownika budowy.  
2. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę Kierownika budowy ma on obowiązek przebywania 

na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 
 
§ 9  

(Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy) 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
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a. uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c. nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

 
§ 10 

(Ubezpieczenie Wykonawcy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000,00 zł 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, 
a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 11 

(Utrzymanie terenu budowy) 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 
terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

b. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 
osoby nieuprawnione. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót. 

 
§ 12  

(Siła wyższa) 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Pojęcie siły wyższej będzie traktowane w szczególności jako obejmujące zdarzenia o charakterze 
przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którymi nie można 
zapanować. 

 
§ 13  

(Zawiadomienie o szczególnych zdarzeniach) 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na nie przewidziane przeszkody fizyczne, 
jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 
wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia 
robót. 

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 
przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 
wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z 
wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
wykonanie Umowy. 

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 
skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla 
danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 
Wykonawca jest uprawniony po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego do przedłużenia 
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terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych 
okoliczności. 

 
§ 14  

(Kontrola jakości) 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i materiałów. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w Prawie Budowlanym. 

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 
wykonania Umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

a. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.), 

b. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

e. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a. usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

b. ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 
10 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  
 Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 16. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami. 

 
§ 15  

(Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót) 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 10 
dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 16  

(Odbiory) 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  
Nie przywiduje się odbiorów częściowych w ramach zamówienia. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu zakończenia 
robót i gotowości do ich odbioru. 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy.  

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
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5. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, 
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

7. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

 
§ 17  

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

 
§ 18  

(Zmiana umowy) 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

 

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku 

wymienionych poniżej okoliczności: 

1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności: 

a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2; 

b.  warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne 

opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy 

klimatycznej); 

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności odnalezieniem niewypałów i niewybuchów, 

3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności wstrzymania 

robót budowlanych przez organy nadzoru; 

5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia 
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powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej 

modyfikacji pierwotnych założeń zamówienia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych 

okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.  

 

2. Pozostałe zmiany:  

1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez wykonawcę.  

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami.  

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego)  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

 
§ 19  

(Umowne prawo do odstąpienia od umowy oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego) 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks 

Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

b) jeżeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy;  

c) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp; 

d) jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

e) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
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f) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 

w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od przekazania placu budowy; 

g) Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację robót, a 

przerwa trwa dłużej niż 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni; 

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową; 

i) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

j) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w Przedmiot Umowy za pomocą 

podwykonawców, na zawarcie, z którymi Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie 

z postanowieniami art. 6471 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

14 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) – lit. j) oraz ust. 1 pkt 2) 

niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie 

na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z przyczyn od niego niezależnych; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z 

terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b. odkupienia materiałów, określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na 

innych placach budowy, 

c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 
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5. Strony zastrzegają możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego 
w następujących przypadkach: 

a) gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć 

przedmiotu zamówienia, lub 

b) gdy Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić finansowania inwestycji.   

6. W takim wypadku Stronom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, a w szczególności nie przysługują roszczenia o zapłatę 
kar umownych. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających Wykonawca otrzyma 
jedynie wynagrodzenie za cześć robót wykonanych należycie do dnia rozwiązania umowy. 

 
§ 20 

(Kary umowne) 

1. Strony ustanawiają następujący katalog kar umownych: 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach: 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku 

wystąpienia niżej wymienionych okoliczności faktycznych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia 

robót wskazanym w § 1 ust. 4 a faktycznym dniem zakończenia robót;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) każdorazowo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

każdego innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 

w wysokości 2,0 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 – za każdy przypadek 

dopuszczenia podmiotu niezaakceptowanego przez Zamawiającego 

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających 
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zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposób określony w 

§ 4 ust. 6 umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

j) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 

2 000,00 zł 

k) w stosunku do Wykonawcy który, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ 

zobowiązał się do wykonywania zamówienia samodzielnie tj. bez udziału 

podwykonawców - za każdy przypadek naruszenia tego Obowiązku - w wysokości 20% 

wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego 

wezwania na piśmie.  

4. Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w ogólnych terminach 
przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze wszystkich tytułów 
określonych w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto określonej w § 6 
ust. 1.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zwalczania COVID-19. 

7. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty 

obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za dowód księgowy 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką polecona na 

adres drugiej Strony,  

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Odszkodowanie na zasadach 

ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych sytuacjach, które nie zostały wskazane w 

ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych.  

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza tych wynikających z obowiązującego stanu 
epidemii lub z działań władz państwowych związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, 
każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

tym w szczególności ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą w 

pierwszej kolejności polubownie, co nie oznacza zapisu na sąd polubowny. W przypadku 

niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 22 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 23 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 

 

     

 Zamawiający Wykonawca 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Kosztorys ofertowy 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (bez załączników) 

4. Wydruk z CIKRS/CEIDG dotyczący Wykonawcy  


