Zatacznik nr 10

Zawarta, w dniu ................. 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Zninskim, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin NIP: 562-180-39-91 dziatajacym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgérzynie, Podgérzyn 62a, 88 — 400
Znin

zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Gdrzynskiego - p.o. Dyrektor Zarzadu Drdg Powiatowych w Zninie z/s w Podgdrzynie,

przy kontrasygnacie Gtéwnej Ksiegowej - Pani Kamili Nowak - Gzubickiej,

w dalszej czesci umowy réowniez zwanych facznie Stronami lub osobno Strong,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), znak

sprawy: DT 2410.09.2021 o nastepujacej tresci:

81

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamodwienie publiczne
pn. ,Budowa chodnika w ciaqgu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin - Wenecja
w m. Wenecja”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy obiektu budowlanego wymienionego w ust. 1
zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dalej SST oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposdb wykonania robét okreslajq: Specyfikacja warunkéw zaméwienia (dalej SW2),
SST, przedmiar robét, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw Wykonawcy i przy uzyciu sprzetu, ktérym
dysponuje Wykonawca.

5. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z p6zn.
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

6. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w SST.

7. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779).

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i ust. 2, stosownie do i w zakresie wynikajgcym z opisu
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10.

11.

12.

przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie
ofertowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w kosztorysie ofertowym w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia
wartosci tych robot okresla ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku odstgpienia od catego elementu roboét okreslonego w kosztorysie ofertowym
w sytuacji opisanej w ust. 10, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia. Natomiast w przypadku
odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
przygotowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku rezygnacji z czesci zamowienia w sytuacji o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy
informuje, ze maksymalna warto$¢ czesci zamoéwienia z ktdrej zrezygnowano nie przekroczy

10% wartosci catosci zadania o ktérym mowa w § 3 ust.1

§2
Termin przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: 90 dni od dnia podpisania

umowy.

§3
Wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
jest wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokosci:
netto: ... zt
plus podatek VAT ................ Q0% e zt
tj. brutto: ..o zt
(o) LT L= o] U o ORI )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i skfadniki zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz warunki stawiane przez Zamawiajacego w SWZ.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy to miedzy innymi koszty:
podatku VAT, wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdt, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do
porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
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11.

12.

robdt, koszty ubezpieczenia i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu

zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT

wystawionej w oparciu o ceny jednostkowe ujete w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robét w ramach Umowy
stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonane roboty na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywce: Powiat Zninski, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin
NIP: 562-180-39-91, Odbiorce: Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgdrzynie,
Podgérzyn 62a, 88 - 400 Znin.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznos¢ za wystawiong fakture zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robdt potwierdzajgcych wykonanie robét bez wad.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie oswiadczen podpisanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
ze otrzymali wymagane wynagrodzenie za zrealizowane roboty lub dostawy w ramach
przedmiotu umowy wg. wzoru zatgczonego do SWZ.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia wykonawcy o wartos¢ réwng kwocie
wynikajacej z uméw z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 Pzp polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych do zamdéwienia

podstawowego.

8§85

1. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodptatne, protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) stata wspétpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy,

3) dostarczenie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajacych prowadzenie robot,

4) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie i warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

5) przystgpienie i dokonanie w wymaganym niniejszg umowg terminie odbioru.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa,

Strona 3z 18



3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym SWZ i SST,

4) uzycie materiatdw gwarantujacych odpowiednig jakos¢,

5) zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej,

6) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

9) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpaddw,

10) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia
awarii,

11) bezzwitoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robot,

12) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektdw
objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) wykonanie wszystkich robét objetych kosztorysem ofertowym,

15) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST i SWZ,

16) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

17) oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu,

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami SWZ,

19) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza plac
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego placu budowy
i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania, brak wykonania tego obowigzku upowaznia
Zamawiajgcego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

20) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

21) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robdt,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

23) koordynowanie oraz nadzorowanie robdt prowadzonych przez Podwykonawcéw,
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9.

24) prowadzenie dziennika budowy.

3. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia - do

czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametrow oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw

pochodzacych z rozbiérki lub wytworzonych odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego

kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie
sporzadzonego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas

prowadzonych robot ).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym

dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

. Wykonawca wykona i przygotuje oraz ziozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty

za wykonany przedmiot zamodwienia pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy i dokonania odbioru robdt, a zwtaszcza:

e dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu
zamodwienia,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

e kosztorys powykonawczy,

Wszystkie badania przewidziane w SST beda wykonywane na koszt i przez laboratorium

Wykonawcy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakosci wykonanych robét i wbudowanych

N =

materiatdw w oparciu o wyznaczone przez niego laboratorium.

§6
Wykonawca ustanawia kierownika bUdOWY :......cccooiiiiiieiiii i
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zmiana osoby (kierownika budowy), o ktérej mowa w ust. 1 musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdéb niz wskazanych
w umowie i Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego

z winy Wykonawcy.

§7
. Zamawiajacy wyznacza:
1) Na przedstawiciela Zamawiajqcego — Pana Marcina Szkatulskiego.
2) Inspektor nadzoru branzy drogowej - zostanie wytoniony przez Zamawiajacego przed
przekazaniem placu budowy.
. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z postanowienia niniejszej Umowy.
. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robdt jest uprawniony do nastepujacych dziatan:
a) kontrolowania zgodnosci prowadzonych robot, z SWZ, umowg, warunkami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, harmonogramem;
b) kontrolowania jakosci robdt i zastosowanych materiatdw;
c) dopilnowania terminowosci wykonania robét;
d) kontrolowania przestrzegania przepisow budowlanych i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy;
e) uzgodnienia z Zamawiajacym spraw wymagajacych jego akceptacji.
. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnien
Inspektora Nadzoru.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1;
o dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdw
fizycznych przez caty okres wykonywania tych czynnosci. Wymdg nie dotyczy
m.in. nastepujacych osdb: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcédw
materiatéw budowlanych.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace wraz z wykazem pracownikéw, lub
c) zanonimizowane kopie umowy o prace, lub odpowiednie druki ZUS.
3. Oswiadczenia o ktdrych mowa w ust. 2 muszg zawieraé: imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz okreslenie funkcji - stanowiska.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony

Zamawiajacemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
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. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktérych mowa ust. 2 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:
a) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogdow na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na
umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata opuscic¢
plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby na budowie
musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej.

89

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz

z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego w przypadku zamiaru

powierzenia czesci zamodwienia Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia nowego Podwykonawcy.

Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec Podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych Podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego

Podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy Podwykonawca i dalszym Podwykonawca lub

miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
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10.

11.

12.

13.

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o Podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktéorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym Ilub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy.

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajacego,
o ktérym mowa w ust. 10 , rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkfadajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamoéwienia, o ktorych
mowa w ust. 2;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umodw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Suma wynagrodzen podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, powierzajac realizacje robdot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje iz termin zgtaszania
uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce Iub dalszego podwykonawce bezposredniej =zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i

odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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21. Po otrzymaniu przez podwykonawce, dalszego podwykonawce zaptaty nalezytego

wynagrodzenia zgodnego zawartg umowg o podwykonawstwo, podwykonawca i dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do ziozenia pisemnego oswiadczenia dot. potwierdzenia

otrzymania zaptaty (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do SWZ).

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres:

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, a jezeli nie stwierdzono wad,

to od daty odbioru.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w
zwtoce i podlegat ztego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 13. Zamawiajacy
ma prawo rowniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usung¢ wady i usterki na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce potracajac
nalezno$¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gdy koszty usuniecia
usterek lub wad przewyzszajq warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg ze okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

7. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia

10.

11.

12.

1.

z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byla wada, wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi

wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub

usterek w cigqgu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust. 8. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgodg zamawiajqcego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych o
ile zajdzie taka koniecznosc.

W sytuacji o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przegladu
gwarancyjnego na adres email wskazany w ofercie.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§ 11

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
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a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu- na podstawie wpiséw dokonywanych

do dziennika budowy,

b) odbidr koncowy - na podstawie protokotu odbioru koncowego,

c) odbidr po uptywie okresu gwarancji — na podstawie protokotu pogwarancyjnego.
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl.

Wykonanie robot uwaza sie za zakonczone, jezeli odbidr nastgpi bez wad, zostang zakonczone

wszystkie prace wchodzace w przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét wyznaczy

termin odbioru, przy czym odbidr koricowy musi zostac¢ przeprowadzony w terminie nie dtuzszym

niz 30 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do obioru.

Przed odbiorem koncowy Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty

pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru tj. niezbedne $wiadectwa

kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbiorow,

protokoty badan i sprawdzen bedacych przedmiotem odbioru.

Jezeli w trakcie odbioréow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajagcemu przystugujq

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajacy moze zadac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne
i nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) jezeli wystepuja usterki, Zamawiajacy dokonuje odbioru i w protokole wyznacza termin na ich
usuniecie.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru po uptywie okresu gwarancji bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika robdt, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci

jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku

odbioru.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego niezwtocznie, od daty zgtoszenia przez wykonawce potrzeby w tym zakresie.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

§12
Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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10.

1.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. KWOte .....cocevvevrverrennne. zt
(StOWNIE: e ), przed zawarciem umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie...........coceeeevvreeerisierenenns
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu o ktérym w § 10 ust.
1 umowy.

W przypadku zmiany terminu (wydtuzenia terminu) realizacji niniejszej umowy, wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia do dnia nowego terminu
jezeli zabezpieczenie zostato wniesione innej formie niz w pienigdzu.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13

Wykonawca zapfaci zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

2) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robdt (za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy rozumie¢ bedzie takze brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci- utrzymanie czystosci znakoéw,
uszkodzenia mechaniczne- w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nie przedstawienie zgodnie z umowa dokumentéw dot. zatrudnienia na umowe o prace
zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgtoszenia
zamawiajagcemu w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) jezeli jakikolwiek zakres zadnia objety niniejsza umowa =zostanie realizowany przez
podwykonawce nie zgtoszonego zamawiajgcemu zgodnie z procedurg okreslong w § 9 - kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek,
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8) w przypadku nie dostarczenia zamawiajacemu w wyznaczonym terminie poswiadczonej za
zgodnosc o oryginatem wraz z dowodem jej zaptaty - kara w wysokosci 1.000,00 zt

9) brak zaptaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00
zt za kazde zdarzenie

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wymaganym terminie 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto za catos¢ zadania okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za catosci

zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto za catos$¢ zadania okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy

wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacq mu z niniejszego stosunku prawnego

zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub

innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 14

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru placu budowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat roboét objetych umowg do potowu terminu na ich wykonanie,

3) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) roboty zastrzezone dla wykonawcy o ktérych mowa § 9 ust. 2 realizowane s przy udziale
podwykonawcy,

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
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7)

8)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SWZ, SST,
wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami niniejszymi Umowy,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego znacznej czesci.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegodtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt weditug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozéor w terminie 30 dni od daty

odstgpienia od umowy.

§ 15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian do umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

w zwigzku ze zmiana: adresu, siedziby, oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy;

w zwigzku z poprawieniem oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktdére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan

uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposoéb, a zmiana tresci Umowy
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6)

7)

8)
9)

bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

w przypadku konieczno$¢ wykonania robét zamiennych i dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku zaniechania czesci robét,

w przypadku zmiany stawki Vat od towaroéw i ustug,

10) w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

warunkdéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe wykonywanie
robdt budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, niekorzystne temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,

z powodu dziatania sity wyzszej Ilub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za site wyzszg warunkujaca zmiane
umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci: stan epidemii (w sytuacji kiedy wprowadzone
przez rzad ograniczenia lub obostrzenia zakazywatyby lub ograniczatyby wykonanie robot
objetych niniejszg umowag na terenie wojewddztwa kujawsko — pomorskiego), powddz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu
umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

opoOznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych(na mocy art.
455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2 ustawy Pzp jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji, a
ktoérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia SWZ

i w chwili zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na

termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowaq realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana

jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia

terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu

umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanego
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epidemia. Taka przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie uznana za przerwe nielezacq po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na
niemozliwos¢ zachowania terminu wskazanego w umowie i wykazanie powyzszych okolicznosci
obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6,7,8,9 niniejszego paragrafu,

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy prowadzone postanowieniami niniejszego paragrafu wymagajg aneksu.

8§ 16
W sytuacji gdy Zamawiajacy zamierza zlecic Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy ustala sie nastepujace zasady ich zlecania
oraz rozliczania o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.
Rozliczanie robdét dodatkowych wykraczajacych poza okreélenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, odbywato sie bedzie po zakonczeniu realizacji catego zadania na
podstawie odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu robét dodatkowych wykonanych w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi roboty w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia robdt dodatkowych,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym na
zamoéwienie podstawowe cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
cen przedstawionych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b wykonawca do wyceny przyjmie $rednie ceny z baz
cenowych podajac podstawe wyceny i nazwe bazy cenowej lub przedstawia wyceng
indywidualna, ktéra musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen

i zadania od wykonawcy opracowania kosztorysu na roboty dodatkowe metodqg szczegdétowa.
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§17

Wykonawca jest zobowigzany do podsiadania polisy ubezpieczenia na kwote minimum
500 000,00 zt ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: roboty objete
umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot oraz szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace pracownikdw i 0sdb trzecich
a powstate w zwigzku z wykonywanymi ustugami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni po podpisaniu umowy dostarczy¢ zamawiajacemu
kserokopie polisy ubezpieczeniowej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem
zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do o0sob trzecich
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét
i w razie ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia lub polisy OC
od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Zamawiajacy skieruje je bezposrednio do Wykonawcy celem

zatatwienia.

§ 18
Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy
dla siedziby zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta wykonawcy
2) SWz

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
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