
Znak sprawy: IFS.271.10.2024     Bochnia, dnia 02.07.2024 
  

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.07.2024 r., które wpłynęły w 
postępowaniu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze 

sztucznej trawy, piłkochwytami i ogrodzeniem w Nieszkowicach Małych” 

 

PYTANIE 1: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 

koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 

stratę wykonawcy. 

 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 802 176 zł. 

 

PYTANIE 2: 

Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 
protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

 

ODPOWIEDŹ:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia. 
Jednocześnie należy nadmienić, że zgodnie z § 2 projektu umowy (załącznik nr 8 do SWZ), że 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

PYTANIE 3: 

Umowa podaje: 

„3.Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie:  

b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych, w szczególności:  

- wystąpienia opadów deszczu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

- wystąpienia opadów śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

- wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie 

robót budowlanych.” 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 

wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych 

ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi 

o zapis „w szczególności:  

- wystąpienia opadów deszczu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 



- wystąpienia opadów śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

- wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie 

robót budowlanych.” 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 

opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 

wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się 

w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany 

terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca 

dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 

wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 

wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca 

nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy 

i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót 

zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą 

występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią 

to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca 

ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji 

od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie 

treści: 

„w szczególności:  

- wystąpienia opadów deszczu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

- wystąpienia opadów śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – 

przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

- wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie 

robót budowlanych.” 

ODPOWIEDŹ:   

 Wskazany zapis odnosi się do sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne wpływają na 

roboty budowlane w tym na technologię ich wykonania, wskazane wyszczególnienie 

wskazuje na najczęściej występujące utrudnienia i nie stanowi katalogu zamkniętego. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w §13 ust. 3. pkt. 2 

lit. b). 

 

PYTANIE 4: 

SWZ podaje: 
„W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia robót m.in. koszty materiałów, montażu i robocizny, koszty robót 
porządkowych, obsługi geodezyjnej, archeologicznej i dendrologicznej, tyczenia, kamerowania 
i innych określonych w rozdziale IV niniejszej SWZ.” 



Proszę o potwierdzenie, że obsługa archeologiczna oraz dendrologiczna nie jest wymagana w 
ramach przedmiotowego zadania. 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający dokonał zamiany zapisów w rozdziale XV ust. 7 SWZ (zaktualizowana 

SWZ zamieszczona zostanie na stronie prowadzonego postępowania).  

 Obsługa archeologiczna oraz dendrologiczna nie jest wymagana w ramach 

przedmiotowego zadania. 

 

PYTANIE5: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ponadto Zamawiający dysponuje zaświadczeniem Starosty Bocheńskiego 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy boiska 
wielofunkcyjnego. 

 

PYTANIE6: 

 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ponadto Zamawiający dysponuje zaświadczeniem Starosty Bocheńskiego 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy boiska 
wielofunkcyjnego. 

 

PYTANIE7: 

 Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 

ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

ODPOWIEDŹ:   

 Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po 
modyfikacjach, odpowiedziach. 

 

PYTANIE8: 

 Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego 

ath. 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający udostępnił przedmiar w formacie xml .  
 

PYTANIE9: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

ODPOWIEDŹ:   

 Istniejące sieci zobrazowane są na mapie , na której wykonano projekt 
zagospodarowania działki.  



 

PYTANIE10: 

 Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

ODPOWIEDŹ:   

 Dojazd do budowy może odbywać się dostępnym na rynku standardowym sprzętem 
budowlanym i samochodami ciężarowymi.  

 

PYTANIE11: 

 Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie 

Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający dysponuje zaświadczeniem Starosty Bocheńskiego o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy boiska wielofunkcyjnego.  

 

    

      Kierownik 
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mgr Agnieszka Grzymek 
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