
Wzór 
UMOWA  nr …… 

 
umowa zawarta w dniu  …………………..r.  w Pionkach, pomiędzy: 
 
reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Kozienice, z siedzibą w Pionkach przy ul. 
Partyzantów 62 , 26-670 Pionki, NIP; 8120006765, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w 
imieniu i na rzecz którego działa: 
Tomasz Sot – Nadleśniczy, 
a 
………….., NIP: ………………, REGON: ……………………         , wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o działalności  Gospodarczej (CEIDG) lub /wpisanym do KRS nr …./, zwanym  
w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: ……………………………. .  
 

 
Stosownie do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), który odbył się w siedzibie Zamawiającego 
w dniu ……………….. r., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania 
pn.: „Rozbudowa i remont drogi leśnej nr 220/1256 (DP nr 108) w leśnictwie 
Maciejowice” 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie 

kompleksowej realizacji zadania polegającego na „Rozbudowie i remoncie drogi leśnej nr 
220/1256 (DP nr 108) w leśnictwie Maciejowice” na zasadach i w terminach określonych w 
niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz 
właściwości wyrobów budowlanych przedstawia: 

a) W zakresie rozbudowy – dokumentacja projektowo kosztorysowa „Rozbudowa drogi 

leśnej nr 220/1256 (dojazd pożarowy 108) w leśnictwie Maciejowice” 

b) W zakresie remontu – uproszczona dokumentacja projektowo kosztorysowa remontu 

drogi leśnej z kruszywa łamanego nr inw. 220/1256 (dojazd pożarowy 108) 

zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Kozienice”  

Dokumentacje zostały sporządzone przez firmę Biuro Inżynierskie SMBI Mariusz Siuda Al. 
Grzecznarowskiego 2 26-600 Radom i obejmują: 

 

1) W zakresie rozbudowy:  

a) projekt budowlany (architektoniczno – budowlany PAB; zagospodarowania 

terenu PZT; techniczny); 

b) projekt wykonawczy; 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 

d) przedmiar robót, który został potraktowany przez strony jako materiał 

pomocniczy do szczegółowego skosztorysowania prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia; 

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

f) dokumentację dotyczącą wykonanych prac geotechnicznych; 
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g) dokumentację waloryzacji przyrodniczej, która stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

2) W zakresie remontu:  

a) Uproszczony projekt techniczny  

b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

c) przedmiar robót, który został potraktowany przez strony jako materiał pomocniczy 
do szczegółowego skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

3. W ramach przedmiotu umowy strony określają następujące etapy jego realizacji będące  
przedmiotem odbiorów: 

a) odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości robot budowlanych będących przedmiotem 
umowy w terminie do 30 (trzydziestu) tygodni od daty przekazania terenu budowy.  

b) odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych 
umową w terminie do 34 (trzydziestu czterech) tygodni od daty przekazania terenu budowy. 

4. Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami.  Zamawiający udostępni Wykonawcy, jako dojazd do 
terenu budowy, odcinek drogi leśnej …………………………. na podstawie odrębnej umowy. O 
udostępnieniu innych dróg leśnych na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Zamawiający.  
[ zapis opcjonalny] 

5. Korzystanie z dróg leśnych przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie winno być 
prowadzone w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów dróg. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń, zniszczeń na w/w drogach, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy według  
uzgodnień  ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa  
i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując 
wysoką jakość i terminowość realizacji. 

2. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia 
w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) - g) i §1 ust. 2 pkt.2) lit. a) – c) 

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, 
będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące rozszerzenia przedmiotu 
zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki 
budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z 
opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

5. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 
a)   programu zapewnienia jakości; 
b)   wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy;  
c)   harmonogramu rzeczowo-finansowego robót; 
d)  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych przed przekazaniem terenu budowy umowy musi 
przedstawić ww. dokumenty oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dokumentów 
wskazanych ust. 5 pkt a)-d).   Zamawiający musi zaakceptować lub zwrócić do ponownego 
przygotowania ww. dokumenty w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty ich dostarczenia. 
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez 
Zamawiającego uwag w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty ich zwrotu przez 
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Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać 
na termin zakończenia robót przedstawiony w § 6 Umowy. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: przygotowawcze, 
podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe Wykonawca wykona 
siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców - zgodnie z treścią złożonej oferty. 

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, złożenia jej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jej przyjęcie do zasobów 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
3) wykonania przez geodetę rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane 

wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia 
zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP), 

4) przygotowania wszelkiej dokumentacji przedkładanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w celu zawiadomienia związanego z zakończeniem inwestycji, zgodnie  
z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę.  

9. Umowa ustala następujące kluczowe elementy przedmiotu umowy: wykonanie podbudowy,   
wykonanie nawierzchni, wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem podłoża. 

10. Za dzień roboczy, Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  dni  ustawowo  
wolnych  od pracy  zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.  
z  2020  r. poz. 1920). 

 
Obowiązki stron 

 
§ 3 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę Wykonawcy 

wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 
5) dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie; 

6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zapewnienie protokólarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy i odpowiednie 

zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi  
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 

2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych; 

3) opracowanie programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości określać powinien:  

a) w części ogólnej:  

− organizację wykonania robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób ich prowadzenia,   

− zespoły robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, 

− osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  

− system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 

− obsługę geodezyjną, 
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−  sposób oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) w części szczegółowej:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania i  urządzenia kontrolno-pomiarowe,  

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia o ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
4) zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego 

o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej; 
5) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 

prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami 
nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp;  

6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, a w szczególności: 
a) dziennik budowy, 
b) w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji, 
c) dokumentację powykonawczą; 

7) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 
również z projektantem; 

8) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

9) wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 
11) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 
12) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz na placu budowy; 
13) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

14) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez 
wykonawcę gwarancji; 

15) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych dla potrzeb realizowanych prac oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów: 
a) potwierdzających złożenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, 
b) potwierdzających przyjęcie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji  i Kartografii 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
c) oświadczenie geodety, o zgodności usytuowania parkingu zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, 
d) dostarczenie Zamawiającemu niezwłocznie zarejestrowanej inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii;    

16) posiadanie w okresie wykonywania niniejszej Umowy - ubezpieczenia OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie 
mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca w terminie 7 dni od 
zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia 
następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia 
składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż 
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na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie 
wykona obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający wedle swojego wyboru może:  
a) odstąpić od niniejszej Umowy;  
b) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty poniesione na 
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby 
potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

17) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

18) zawiadomienie Zamawiającego, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robót zanikowych 
i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie 
krótszym niż trzy dni robocze; 

19) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi 
i gwarancji w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej; 

20) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

21) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie 
budowy; 

22) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; 

23) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania 
inwestycji do użytkowania – przygotowanie i złożenie wniosku dotyczącego uzyskania 
zgłoszenia do użytkowania; 

24) przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych w dacie 
zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót, kompletu dokumentacji powykonawczej 
(wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 
protokółami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji; 

25) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek; 
26) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport 
ponadnormatywny we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy; 

27) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie 
budowy. Sprzęt nieposiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może 
znajdować się na terenie budowy; 

28) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów; 

29) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie 
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i śmieci, które 
będzie regularnie opróżniać na swój koszt; 

30) zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się to niezbędne; 
31) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, poniesione 
przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze zdarzeń, które 
miały miejsce na terenie budowy lub terenach przyległych do terenu budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan bezpieczeństwa  
i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów. 
W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po poinformowaniu go o tym 
przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do 
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zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie 
działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów; 

32) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 
i wyposażenia; 

33) odwiezienie poza teren LP Nadleśnictwa Kozienice nadmiaru ziemi odspojonej, pozostałości 
zrębowych w trakcie realizacji inwestycji, w szczególności z korytowania, z poboczy i rowów 
odwadniających oraz odwóz poza teren Nadleśnictwa Kozienice karp pozyskanych  
w następstwie karczowania pni drzew w trakcie budowy przy czym Zamawiający zrzeka się na 
rzecz Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie wykonywania ww. 
prac. 

3. Wykonawca oświadcza iż: 
1) dokonał na gruncie szczegółowej lustracji terenu, na którym będą realizowane prace, celem 

rozeznania pełnego zakresu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  
2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do 
realizacji przedmiotowej inwestycji, 

3) otrzymał dokumentację projektową dot. rozbudowy i remontu przedmiotowej drogi 
wyszczególnioną w § 1. ust. 2. umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych 
dokumentów, 

4) dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy,  
o której mowa w § 1. ust. 2. mowy oraz SWZ (wraz z załącznikami) i uznaje ją za podstawę do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wykrycia ewentualnych wad w 
dokumentacji projektowej niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, 

5) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych, takich jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 
podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 
istnienie, 

6) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem 
wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich, 

7) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie 
powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

8) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z niniejszej 
umowy, 

9) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda  
w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku 
spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem. 

10) przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy  
do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś wykonawca 
oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia tj. „Rozbudowa i remont drogi leśnej nr 220/1256 (DP nr 108) w leśnictwie 
Maciejowice, zgodnie z dołączonymi dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
§ 4 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

Jarosław Chęciński –  Sekretarz Nadleśnictwa Kozienice. 
       Ww. pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub inną zmianę zakresu 
inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą:  
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……………………………………………………………………………………………………………. 
3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy: Panu / Pani…………………. 

Posiadającemu/ej  uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………… 
4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić 

będzie………………………….., posiadający/a uprawnienia budowalne w specjalności 
………………….,  o numerze: ……………….. , który/a pełni/a będzie nadzór inwestorski w 
zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z umową, przepisami prawa 
oraz normami technicznymi; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 
materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (zanikowych i ulegających zakryciu) oraz 
uczestniczenie w odbiorach częściowych elementów robót i odbiorze końcowym; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń 
poszczególnych etapów umowy; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych przez Wykonawcę prac. 
5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo 
poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. 

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona niezwłocznie 
powiadomić o tym na piśmie drugą stronę.  

7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do umowy. 

8. Kierownik budowy jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

9. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie spełniające wymogi postawione w SIWZ oraz określone w ofercie Wykonawcy. 

10. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie prowadzony przez firmę:  
Biuro Inżynierskie SMBI Mariusz Siuda Al. Grzecznarowskiego 2,  26-600 Radom.  

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 

umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robót (który stanowić będzie załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy) z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 umowy. Harmonogram 
powinien być sporządzony z przyjęciem dwutygodniowych przedziałów czasowych, jak również 
wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. 

2. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram staje się integralną częścią umowy. 
3. Sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie: 

- okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
- kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
etapów lub elementów robót z podaniem ich zakresu i wartości netto zgodnych z ofertą, 
- kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca realizował będzie przedmiot niniejszej umowy w terminach nie dłuższych niż ujęte  
w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 
zadania. 

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, mające zdaniem Wykonawcy 
wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie 
Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych po zdarzeniu. 

6. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 
sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.   
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7. Wykonawca na wniosek Zamawiającego opracuje w terminie trzech dni roboczych, nowy, 
aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu 
umownego terminu zakończenia robót. 

 
Termin wykonania zamówienia/umowy 

 
§ 6 

 
Termin przekazania terenu budowy: 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie najpóźniej do 28.02.2025 po akceptacji przez 

Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów; 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji; 
c) programu zapewnienia jakość. 
2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez kierownika budowy i 

Zamawiającego protokołu przekazania terenu budowy. 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren budowy 

oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją  
i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 
4. Termin rozpoczęcia robót. 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 (siedem) dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

kierownika budowy. 
b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687). 

5. Termin zakończenia robót budowlanych po wykonaniu całości robót budowlanych objętych 

umową w terminie: do 30 tygodni od daty przejęcia terenu budowy.  

6. Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 
oświadczenia, że prace objęte odbiorem końcowym/ umową zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac 
do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

7.  Termin zakończenia przedmiotu umowy. 
a) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 34 tygodnie od daty przejęcia 

terenu budowy 
b) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data spełnienia wszystkich łącznie niżej 

wymienionych czynności: 
- dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 
zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego; 
- wykonania przez geodetę rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg 
działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 
kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP); 

       - przygotowania wszelkiej dokumentacji przedkładanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru  
Budowlanego w celu zawiadomienia związanego z zakończeniem inwestycji, zgodnie  
przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę.  

 
Realizacja umowy, Podwykonawcy 

 
§ 7 

 
1.  W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem 
niniejszej umowy wykona przy pomocy wskazanych w ofercie podwykonawców. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z Ofertą, podwykonawcom zostanie powierzony następujący 
zakres prac: 

Rodzaj prac, których 
wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcy 

Zakres prac, których 
wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcy 

Inne informacje 

----------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- 

----------------------------- ------------------------------- --------------------------------- 

 
albo 
(Wykonawca oświadcza, że z godnie z ofertą przedmiot umowy zostanie wykonany samodzielnie 
bez udziału podwykonawców. Treść oświadczenia będzie zgodna z treścią złożonej oferty. Jeśli 
Wykonawca będzie realizował zadanie bez udziału podwykonawców wtedy zapisy ust. 5 – 18 
nie będą miały zastosowania). 

3. Z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który w ofercie zaoferował samodzielne zrealizowanie 
kluczowych elementów zamówienia wskazanych w § 2 ust. 9 umowy, nie może w żadnym 
czasie powierzać Podwykonawcy wykonania robót wchodzących w skład każdego z kluczowych 
elementów przedmiotu umowy wskazanych w § 2 ust. 9 Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

4. Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

5. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za 
zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego,  
z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy. Niezgłoszenie 
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 14 dni uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni składa pisemny sprzeciw do zawartej umowy. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację przez 
Zamawiającego. Zapisy ujęte w ust. 4-10 znajdują odpowiednie zastosowanie również do 
wszelkich zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą 
ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

12. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół 
z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą. 

13. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie krótszym niż 7 dni) od daty 
doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, Zamawiający może: 
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a. nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej  zapłaty. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy 
zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie. 

 
Materiały i wyroby budowlane 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 
posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis 
materiałów zawartych w wykazie winien zapewniać ich jednoznaczną identyfikację. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych, o którym mowa w ust. 4, staje się integralną częścią umowy jako załącznik nr 4. 

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed planowanym wbudowaniem, 
świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, 
które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, 
przed ich wbudowaniem i składowaniem. 

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
(o których mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące 
materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

8. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6, stanowi 
podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów 
o których mowa w ust. 4. 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 
(akceptację) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 
Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru (ewentualnie Zamawiającego) 
pobiera do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami 
określonymi w STWiOR. Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający 
i Inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca 
przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją 
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projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót 
budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor 
nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach oraz wpisem do dziennika budowy 
zgodność użytych materiałów. 

11. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, w tym wykonuje 
kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do 
wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowanych oraz dokumentuje (fotografuje, 
zbiera etykiety) zgodność wbudowanych materiałów z dokumentami, o których mowa w ust.6. 

12. Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych i/lub wbudowanych  
w ilości zgodnej ze STWiOR, za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wykonawcy 
o terminie ich pobrania. 
a) Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. 

Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania 

prób. Następnie Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego innego niż 

to, które przeprowadzało badania, o których mowa w ust. 10. 

b) W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub 
wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów 
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem 
ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 
c) Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie 
pisemnej wraz z ich interpretacją. 

W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania 
robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 
laboratorium. 
13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego 

14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych 
i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi 
w niniejszej umowie. 

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 
do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, które zostaną 
zastosowane w obiekcie. 

16. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, 
jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej 
musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani 
pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający może wnioskować do projektanta o zmiany materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być 
zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz zgodne  
z zasadami sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

18. Wprowadzenie zmian materiałów w każdym przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem 
aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu 
podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji 
przedmiotu umowy. 

19. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe  

 
§ 9 

 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 
zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 
określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 
3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych mogą: 
- wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie, 
- obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
- zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP. 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających  
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 
analizy przez Zamawiającego. 
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych nastąpi w oparciu  
o wskaźniki kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku cen w ofercie, 
Zamawiający będzie się posługiwał cenami podanymi przez kwartalnik „Sekocenbud” z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest zadanie lub udokumentowaną najniższą cenę 
z trzech hurtowni z tymi materiałami. 
7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko  
w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, 
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 
8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy. 
 

Odbiory robót budowlanych 
 

§ 10 
 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 

robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór techniczny, 

c) odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy, 

d) odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zakończeniu całości robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy oraz wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 6. niniejszej umowy, 

e) odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 

skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 

dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów. 
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b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez Inspektora 

nadzoru w terminie trzech dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 

e) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 

g) W przypadku, gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa pod lit. f) nie 

umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 

− wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót 

oraz ich zgłoszenia do odbioru, zgodnie z zapisami lit. a-c, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

Albo 

− Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  

z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie 

ma możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór techniczny. Przed dokonaniem odbioru końcowego przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny, który stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego robót: 

a) Obiór techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) Z czynności odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się kontrolnych pomiarów parametrów i 

elementów zrealizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy, 

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik 

budowy atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obmiar geodezyjny wykonanych robót, wyniki prób i 

sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, oraz dokumentację 

powykonawczą. Dokumenty te mają być przekazane w dacie zgłoszenia robót do 

odbioru, o której mowa w ust. 3. lit. a) niniejszego paragrafu, 

e) Odbiór, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uważa się za dokonany pod 

warunkiem podpisania protokołu odbioru przez strony umowy. 

4. Odbiór  końcowy robót budowlanych: 

a) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru   

końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

b) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 

zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że: 

- prace objęte będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone  

i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

Albo 

 - prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane, wskazując 

rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 
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c) Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ti 

pierwszy „-‘’, jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru  końcowego. 

d) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

lit. b) drugi „-‘’, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy, po 

usunięciu braków. 

e) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. b) nie 

obciąża Wykonawcy. 

f) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni roboczych 

od daty złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b) 

pierwszy tiret. 

g) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale kierownika budowy i Inspektora nadzoru po 

spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3 lit. b) tiret pierwszy. 

h) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dn. 18.07.2012 oraz 

ER.20.1.11.2016 z dn. 15.03.2016 r., który jest podstawą przeprowadzenia odbioru 

końcowego. 

i) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczęcia. 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu, w którym zostaną zakończone 

czynności odbiorowe, w przypadku ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, nieobecności kierownika budowy, 

nieobecności inspektora nadzoru budowlanego lub wystąpienia szczególnej przesłanki, 

tj.: wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie czynności 

odbiorowych, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz itp.  

j) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

− stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 

umowy; Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 

− nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 

umowy; Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego 

wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin 

realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie 

do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót 

koniecznych do usunięcia wady lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego 

jest wiążącą dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. Kompletność, trwałość 

i zdatność do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej, winna być 

potwierdzona przez Inspektora nadzoru i projektanta.  

k) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

5. Przez odbiór końcowy przedmiotu umowy opisanego w § 1 i § 2 niniejszej umowy rozumie 

się odbiór robót budowlanych, poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przyjętej do zasobów PODGiK. Z czynności odbioru sporządza się protokół, przy czym protokół 

odbioru musi być podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi 

datę odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
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a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, a w przypadku, gdy terminy te nie są tożsame, 

po upływie terminu uprawnienia, którego okres obowiązywania jest dłuższy. 

b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru. 

Wynagrodzenie 
 

§ 11 

 
1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego 

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o 

dzieło zawarte w art. 628. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. „Rozbudowa i 

remont drogi leśnej nr 220/1256 (DP nr 108) w leśnictwie Maciejowice” 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 
sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady 
rzeczowe, wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych 
przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w § 12 ust. 1 
niniejszej umowy z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie, tj.: 

a) wartość brutto: x xxx xxx,xx zł (słownie: …………… xx/100) 
w tym: 

b) wartość netto: x xxx xxx,xx zł (słownie: …………….. xx/100)  
c) podatek VAT: xxx xxx,xx zł (słownie: ……………….. xx/100). 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny materiałów nie 
mogą być wyższe od cen ofertowych. 

4. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 
obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego 
różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem 
okoliczności wynikających z art. 455 ust. 1 ustawy PZP   

5. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu do umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do 
obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i projektanta 
sprawującego nadzór autorski.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20 % kwoty 
przedstawionej w ust. 2. Zmiana taka wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych, przy czym wartość 
robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie 
zapisami § 12 umowy. 

10. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zwiększenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 2, zostanie odpowiednio powiększone o wartość robót, o które zwiększono zakres 
robót. Wartość ewentualnych robót dodatkowych zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu 
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sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego 
przez Zamawiającego. 

11. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
12. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość zaniechania wykonania niektórych robót 

jako zbędnych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przysługuje, przy czym obniżenie 
wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości określone przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym.  

13. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

 
§ 12 

 
1. Za roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, którego zakres przedstawiono w § 1 

i § 2 umowy wypłacone zostanie wynagrodzenie zgodnie z § 11. ust. 2 umowy, natomiast 
wszelkie prace zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne wynikłe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, o których mowa w § 11 umowy, zostaną rozliczone wg następujących 
wskaźników cen kosztorysowych netto: 

 

stawka roboczogodziny (zł)  
 

koszty ogólne  
do R + S (%) 

---------------- 
 

zysk do R + S (%) 
---------------- 

 

koszty zakupu % od M 
----------------- 

 

 
Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane rozliczane będą na podstawie składników z oferty, 
a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiający będzie się posługiwał cenami podanymi przez 
kwartalnik „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest 
zadanie lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech  hurtowni z tymi materiałami. 

2. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 
w fakturze za wykonane roboty w wysokości podatku VAT z dnia wystawienia faktury. 

 
Zasady rozliczeń 

 
§ 13 

 
1. Zamawiający dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury. Do faktury Wykonawca 

przedłoży:  

a) podpisany przez Strony końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy; 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii; 

c) wykonane przez geodetę rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty 

budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleni leśnych w zakresie koniecznym do 

wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP); 

d) niezbędną dokumentację przedkładaną do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w celu zawiadomienia związanego z zakończeniem inwestycji, zgodnie 

przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę.  

2. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 
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3. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna 

być doręczona do Nadleśnictwa Kozienice ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, pok. nr 34 - 

sekretariat. 

4. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym  

o którym mowa w art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1896 ), zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2023 r. poz.1570 z późn. zm) 

Strony będą stosowały mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1570 z 

późn. zm.). 

5. Zapłata: 

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury  

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z 

późn. zm.) 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo- kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

c) kwoty, o której mowa w pkt b) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr …………… 

wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) 

6. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz rachunek VAT Wykonawcy w rozumieniu art.2  

pkt 37 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1570 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

7. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………………………………  

(nazwa i adres). 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych  z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11. ust. 2 umowy. 
Wysokość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ….. zł (słownie: ……..... zł). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………. 
a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
b) 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi.  

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres, o jaki został wydłużony ten termin. 

4. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi czy 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

5. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, jest krótszy, niż wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe 
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem 
obowiązującego. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej  
w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia przedmiotu umowy, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres 
rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na okres rękojmi uniemożliwia odbiór końcowy. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną określoną w art. 450 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany umowy. 

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 
§ 15 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
a)  Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie – w terminie 7 dni od 

bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 
b) Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie 
z umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

c) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w umowie polisy ubezpieczeniowej wraz  
z dowodem zapłaty składki potwierdzającej podleganie  określonemu  ubezpieczeniu  przez 
okres  wymagany  w umowie  –  w  terminie  7  dni  od  bezskutecznego  upływu terminu do 
wykonania zobowiązania; 

d) Zamawiający  wielokrotnie  (przez  co  strony  rozumieją minimum 3 razy) dokonał bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane – w terminie 7 dni od dokonania 
ostatniej zapłaty; 

e) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę przewyższającą 5% 
wartości Wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty, która spowodowała 
osiągnięcie powyższej wartości 5% Wynagrodzenia; 

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,  
a Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu 
termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

g) Wykonawca przekroczy o 30 dni termin zakończenia elementów robót przedstawionych w § 6 
ust.5 lit.a) lub opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego 
przekroczy jeden miesiąc tj. 30 dni; 

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich 
realizacji od Zamawiającego. 

2. Notoryczne, tj. co najmniej trzykrotnie naruszenie obowiązku wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez osoby z personelu Wykonawcy niezatrudnione na podstawie umowy  
o pracę może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji 
przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy.    

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

 
§ 16 

 
Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający opóźnia 
się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni. 

 
§ 17 

 
1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji 

robót na dzień odstąpienia od umowy,  
b) Wykonawca zabezpiecza roboty dotychczas wykonane - na swój koszt, 
c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych  
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 
o których mowa w ust. 1 lit a)-c), Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione  
w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia 
za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte 
wykonanie umowy. 

 
Kary umowne 

 
§ 18 

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający 
ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach: 

a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 6 ust. 4 lit. a) umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 
z zapisami § 15 ust. 1 lit. a) – h)  umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 
całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy, 

d) przekroczenie terminu zakończenia robót budowlanych w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, liczonego od upływu terminu umownego wskazanego w § 6 ust. 5 umowy, 

e) zwłoka w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na usunięcie usterek lub wad, 

f) za  nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 
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g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 
każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 
umowy,  

i) Wykonawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 5 nowego zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

j) za każdy przypadek wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby z personelu Wykonawcy, 
które nie zostały zgłoszone zgodnie z § 19 ust. 5 umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych), 

k) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia kopii umów  
o pracę dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, o czym mowa w z § 19 ust. 6 
umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych), 

l)  w przypadku nie spełnienia wymogu zawartego w § 19 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci 3000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) kary za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę, za każdy 
miesiąc niezatrudnienia na umowę o pracę w okresie obowiązywania umowy,   

m) za niezastosowanie rozściełacza mechanicznego do wykonania górnej warstwy nawierzchni  
     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  
     brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach 

nieterminowego wykonania umowy, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi : 
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. 
5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy. 
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku okoliczności, o których mowa w 
§ 15 ust.3 niniejszej umowy. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 
księgowej, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z 
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 ust. 8 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w 
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

 
§ 19 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 

prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na 
terenie wykonywanych robót.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu robót osób o odpowiednich 
kwalifikacjach, doświadczeniu i w odpowiedniej liczbie. 

3. W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot 
zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

4. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie, do zmiany składu 
osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał 
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się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, to sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca 
z oferty Wykonawcy.   

5.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,  
w stosunku do osób mających wykonywać te roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy;   
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty, do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy;  

2) Umowy/umów o pracę osób wskazanych przez Wykonawcę, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy) wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Zamawiający sporządzi notatkę służbową na okoliczność okazania „do wglądu” umów o pracę 
dla osób wskazanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania - 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 4. 
Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku zatrudnienia. 

7. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane  
w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej takie samo wykształcenie oraz doświadczenie, 
jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy 
których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym 
z Obowiązku Zatrudnienia.  

9. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy 
uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym 
uprawnieniu swój personel (pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania). 
 

Gwarancja i Rękojmia 
 

§ 20 
 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 
 

a) Wykonawca udziela Zmawiającemu ……. miesięcznej rękojmi, obejmującej całość przedmiotu 
umowy, 

b) Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji, obejmującej całość 
przedmiotu umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi wykonawca udziela 
zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac.  

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 
realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek 
liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonawcę. 

8. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

9. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną z wzorem, o którym mowa powyżej. 

10. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 
usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac. 

11. Rękojmia za wady: 
a) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
b) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
c) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
d) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ……… miesięcy  licząc od 

dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
e) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.  
f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 
uwzględniając technologię usunięcia wady. 

g) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 
h) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 14 ust. 4 

niniejszej umowy. 
 

Zmiana umowy 
 

§ 21 
 

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne 
zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

2. Zmiany terminów umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 
umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, 
z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

a) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej – zgodnie z warunkami określonymi w § 22 
umowy, 

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 

− niewypały i niewybuchy; 

− wykopaliska archeologiczne; 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka itp.); 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp., 

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 
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− wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, gdy są one prowadzone 
niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzają albo stanowią zagrożenie dla życia 
ludzkiego; 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  

− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., 

− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

e) Konieczność wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych 
warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych może 
spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub elementów robót, tylko w przypadku 
przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, 
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zamawiający po konsultacji z Inspektorem 
nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny  zasadności zmiany terminu realizacji prac,  

f) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, które mogą spowodować zmianę terminu realizacji 
robót i przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 

g) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie w formie pisemnej 
na adres Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w lit. a)–f), termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Ewentualne przedłużenie terminu zostanie poprzedzone 
przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia 
okoliczności wpływających na zmianę terminu a następnie zawarcie przez strony aneksu do 
umowy w formie pisemnej. 

3. Zmiany wynagrodzenia:  
a) zmiana obowiązującej stawki VAT:  
-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,  

-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,  
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 
c) na zasadach określonych w treści art. 455 ust.1 ustawy PZP, 
d) Zmiana wynagrodzenia wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych określonych treścią  
§ 9 umowy.  

 
4. Pozostałe zmiany:   

a) Zamiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych odmiennych od 
dotychczasowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne  
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

e) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

f) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

g) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

b) Zmiany materiałów, urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, na zasadach 
określony w § 8 ust. 16-19 umowy. 
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Siła wyższa 
 

§ 22 
 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 
a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, 

ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni; 
b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej 

staranności nie dało się zabezpieczyć. 
3. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych. 
4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę,  
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

 
Klauzule waloryzacyjne 

 
§ 23 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 
Umowy, zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy zamówień publicznych, tj: w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

Informacje dotyczące RODO 
 

§ 24 

Na podstawie art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” 
Zamawiający informuje, że: Administratorem danych jest Nadleśnictwo Kozienice z siedzibą w 
Pionkach, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, NIP:812-000-67-65. Dane osobowe Wykonawcy i/lub 
jego upoważnionych przedstawicieli będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu 
przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy oraz mogą być 
udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Wykonawcę jest 
obowiązkowe w zakresie wymaganym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi osiągnięcie celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy. 

 
 

Postanowienia końcowe 



Strona 25 z 25 

 

 
§ 25 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego 
(art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy PZP). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 
pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

3.   Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane 
na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 
adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 
uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

4.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 
celowi pierwotnego zapisu umowy. 

5.   Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 
6.   Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
7.   Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
1061 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). 

9. Integralną część umowy stanowią załączniki j.n.: 
1) Karta gwarancyjna,  
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
4) Wykaz podstawowych materiałów, 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
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