



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 42**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1730 / 2881 / 24**

**Data: 20.08.2024 r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Paragraf 6 ustęp 1 punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, niezrealizowanej części zamówienia częściowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.”?

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację wnosimy o to, aby kara umowna za opóźnienie w dostawie była na poziomie z projektu umowy, ale liczona od wartości zamówienia częściowego, którego opóźnienie dotyczy.

Prośba nasza wynika z faktu, iż Zamawiający zastrzega w umowie prawo do częściowej realizacji umowy, a więc naliczanie kary umownej w takim przypadku od wartości całej umowy wskazuje na nierówne traktowanie stron umowy („Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż 30 % wartości umowy, z zastrzeżeniem, że może być mniejsza tj. do 20% w przypadku pozyskania asortymentu objętego przedmiotem umowy ze źródeł nieodpłatnych pozyskanych ze środków publicznych w szczególności w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii”).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej w zakresie § 6 ust. 1 pkt 3). Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 20.08.2024r. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy zakresie § 6 ust. 1 pkt 3) na następujący zapis: „W wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.”**

**PYTANIE nr 2 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Paragraf 6 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę do 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 5 umowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

ZARZĄD:  
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska



REGON 510996861  
NIP 848-16-30-309

Rejestr podmiotów  
wykonujących działalność  
lecniczą nr 000000015229

Kapitał zakładowy  
21.641.000,00 PLN

