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184/BZP-U.510.114/2020/KB 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Nazwa  oraz  adres zamawiającego 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 
w imieniu: 
- Gminy Miasta Gdańska, 
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. 
adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

tel.: (58) 320-51-00 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  
 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia  
 

3.1. Nazwa zamówienia: „Budowa brakującego fragmentu chodnika pomiędzy żłobkiem, a 
budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdańsku”. 

 
3.2. W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 108 

m z płytek betonowych szarych gładkich 30x30 cm, a ponadto regulację wraz z wymianą 
elementów uzbrojenia, nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie humusowania i 
obsianie trawą  wraz z pielęgnacją zieleni.  

 
Uwaga!!! 

Projekt wykonawczy zieleni obejmuje szerszy zakres. W ramach tego zamówienia należy 

nasadzić 6 szt. drzew (jak w projekcie) i 5 szt. krzewów rumianki pospolitej. Krzewy należy 

wliczyć w koszty TBS Motławy, drzewa zaś w wynagrodzenie ryczałtowe Gminy Miasta 

Gdańska. 

 
3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa: 

Dokumentacja projektowa pod nazwą: „Budowa brakującego fragmentu chodnika wraz z 
odwodnieniem pomiędzy żłobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdańsku”, 
wykonana przez biuro projektowe MAXPROJEKT Mateusz Jezierski w czerwcu 2019r. , w 
tym: 
1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekt budowlany -  branża drogowa, 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy – branża drogowa, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy – branża zieleń, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy – wytyczne do organizacji 

ruchu na czas budowy, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 
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i Odbioru Robót, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący przedmiary robót,  
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 
sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 
sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
11) Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji 

ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych wewnętrznych. 
 
UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić 

w cenie ofertowej. 

2. W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 

równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których zastosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy 

zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp 

należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza 

w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na 

etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, usługi lub dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 
 
3.4. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 

 
 
3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 
decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
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niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej 
jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
3.6. Zadanie będzie realizowane na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego  „Motława” Sp. z.o.o.,  Gminą Miasta Gdańska oraz 
DRMG. 
3.7. Wykonawcy będą wystawiać osobne faktury na Gminę Miasta Gdańska oraz osobne na TBS 
„Motława” za wykonane usługi lub roboty dotyczące zakresu przypadającego na te podmioty. 
3.8. Zakres, za który Wykonawca będzie wystawiał faktury na TBS Motława, dotyczy wykonania 
chodnika na działce 915/7 obr. 303. 
3.9. Wykonawcy będą przekazywać faktury wystawione na TBS „Motława” oraz na Gminę Miasta 
Gdańska za pośrednictwem DRMG, która po dokonaniu stosownych potwierdzeń będzie 
przekazywała je do TBS „Motława”  oraz Gminy Miasta Gdańska. 
3.10. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do  montażu  
tablicy  informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m. Tablica powinna być umieszczona na terenie 
realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po 
przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez Zamawiającego 
po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z Biurem 
Komunikacji Społecznej DRMG adres zks@drmg.gdansk.pl. Lokalizacja tablicy powinna zostać 
uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem 
czynności odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy 
zgodnie z projektem graficznym  dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące 
konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 

3.11. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie robót. 

 

 

4.   Warunki prowadzenia robót  
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia nadzoru archeologicznego na czas 

prowadzenia wszystkich robót ziemnych i wykonywania wykopów. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu umowę zawartą na nadzór archeologiczny na 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót rozbiórkowych. KOSZT NADZORU 
ARCHEOLOGICZNEGO NALEŻY UJĄĆ W KOSZTACH OGÓLNYCH BUDOWY. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania 
własnym staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej 
organizacji ruchu jeżeli taka występuje. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
uzyskać zajęcie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym związane należy uwzględnić w 
kosztach ogólnych budowy. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony  i 
uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 
Wykonawcy. Dołączony do OPZ projekt wykonawczy – wytyczne do organizacji ruchu 
na czas budowy jest tylko materiałem pomocniczym. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 
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4.5. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować mieszańców oraz Radę Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o 
planowanych robotach budowlanych, utrudnieniach czy zmianach organizacji ruchu. 
Należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej - Biuroem ds. Komunikacji Społecznej e-mail: 
zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do kompleksowego wykonania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wykonania i utrzymania przez cały  okres 
realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami  bez dodatkowej zapłaty. 

4.7. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 
dodatkowej zapłaty. 

4.8. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
4.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
4.10. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na 
język polski. Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora 
sanitarnego o zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy 
wodociągowych zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z 
dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2019, 1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2294). Zawiadomienie to powinno być również przekazane do 
wiadomości Zamawiającego.  

4.11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnieniach,  
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji 

4.12. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia  
robót.  

4.13.  W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 
Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu 
i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 
niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania  prowadzonych prac na 
obiekty sąsiednie poprzez: 

 - pomiar geodezyjnych posiadań, 
 - stan zarysowań budynków 

4.14. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy zawiadomić: 
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a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres  

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl, 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

− co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 
konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

4.15. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, szczególnie w obszarze ze zwiększonym ruchem turystycznym.  

4.17. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 
wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 
zamówienia. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć będzie: 

• Bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy. 
• Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych prowadzących 
do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 11 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 
4.19. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 
(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą 
wbudowane na zadaniu. Akceptacja w/w materiałów nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wbudowanych materiałów.  

4.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania 
we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę 
jakościową. Przywrócenie miejsca poboru próbek do stanu zgodnego ze sposobem 
wykonania Umowy leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości koszty pobrania próbek oraz badań laboratoryjnych ponosi 
Wykonawca. 
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4.21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych 
budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
c) odwodnienia wykopów 
d) odpowiedniego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac,  
e) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na 
bieżąco, 

f) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

g) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.   2015 r. 
poz. 1065 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U.  z 2016 r. poz. 124 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735). 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

i) wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 
techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 
opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

j) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej włazów oznakowanych 
z logo Gdańska (Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania 
oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 
wzorem pokrywy Zarządzenie stanowi załącznik nr 9 do OPZ), 

k) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 
pokrywy, które muszą być zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw 
stanowi załącznik nr 9 do OPZ, 

l) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 
deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura 
stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

m) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

n) wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorów (Orange, Netia, TASK, 
UPC, Multimedia, PSG, GPEC, Saur,) zgodnie z ich procedurą. Przy studniach, które nie 
podlegają wymianie, a jedynie regulacji wysokościowej, należy przewidzieć w ramach 
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realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , pierścienia, płyty i włazów. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ogólnym  koszty 
nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać 
inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na danym terenie z 
przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 

o) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy, 
• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 
• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,  
• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu,   
• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 
• spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska, 
• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 
z decyzji i opinii, 

p) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu,  
q) zajęcia pasa drogowego, 
r) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
s) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
t) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
u) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania 
i odbioru robót, 
v) pielęgnacja zieleni:   

• dla trawników  - obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę w okresie pierwszych 
12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,  

• dla nasadzonych drzew i krzewów – obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę w 
okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

w) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 
budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

x) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
y) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
z) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
aa) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 
bb) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej 
cc) zapewnienia nadzoru saperskiego  dla realizacji zadania 
dd)  zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji 

oraz uwzględnienia badań archeologicznych dla zadania nr 2 z części 2. 
4.22. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w związku z art. 21 a 
ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),  

4.23. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna użytkowego (grubizna) 
pozyskanego w ramach umowy na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. Z drewna 
należy wyrobić asortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w 
uzgodnieniu z GZDiZ. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania 
drewna GZDiZ. Protokół przekazania należy przekazać do Zamawiającego. Do czasu 
przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed 
kradzieżą. 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 
złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych 
i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 
Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. Materiał powstały z 
frezowania drogi należy przewieźć na składowisko wskazane przez Gdański Zarząd Dróg 
i Zieleni. 

4.26. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących 
elementów ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy 
realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
przy ul. Benzynowej w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na 
paletach. Koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych 
budowy. Należy przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. 
brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. Miejsca ważenia 
pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk Brzeźno (podczas 
ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557 
Gdańsk).   

4.27. Przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach projektu kanalizacji 
deszczowej, a jedynie regulacji wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji 
robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , pierścienia, płyty i włazów z logo 
Gdańska. 

4.28. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać  
do Gdańskich Wód za pokwitowaniem. 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK za pokwitowaniem wszystkich 
odzyskanych w trakcie robót materiałów, armatury i urządzeń związanych z 
wyłączeniem z eksploatacji wodociągu lub wywiezienia ich na złom lub składowisko 
odpadów po zakwalifikowaniu ich przez GIWK. Potwierdzenie przyjęcia złomu (dowód 
PZ) wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od jego wywiezienia przekazać do GIWK. 
Dowód PZ powinien być wystawiony na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-
Kanalizacyjną Sp. z o.o., zawierać: dokładaną nazwę budowy i nazwisko osoby 
przekazującej złom, ilość i rodzaj złomu oraz cenę jednostkową. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do GIWK. 

4.30. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 
należy uwzględnić w cenie oferty: 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
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• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik 
zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy).   

Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki  przekazywać 
inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 
zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne jednostki badawcze. 

4.31. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik 
budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 
planowanym odbiorem.  

4.32. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 
kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f)  oryginał Dziennika Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów 

częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o 

wbudowaniu w danym elemencie, 

i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

j)  sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. z 2020 

poz. 1333) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052) 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

k)  szkice geodezyjne wraz ze współrzędnymi X, Y, operat geodezyjny bez uzgodnień w 

liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej, 

l) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 

m)  Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 

  

4.33. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 
4 egzemplarzach. 

4.34. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 
dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 
robót. 
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4.35. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia  
oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 
projektowej.  
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 
wymogi: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. Ustawa z 2020 poz. 1333) 
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 

poz. 215), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1966). 

4.36. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z 
uprawnieniami budowlanymi. 

5.0. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli 

dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

6.0.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 

mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne 

rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

7.0.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 

mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

 

 


