Załącznik nr 1 do umowy nr GP/…../ 2024 z dnia ……….. 2024 r.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
W ramach umowy należy: 
1. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 obejmujący obszar położony  w rejonie ulicy Ratuszowej 
w Dębicy – zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/694/2024 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 lutego 2024r.
Projekt zmiany studium powinien zawierać część tekstową i graficzną sporządzoną 
na mapie w skali 1:10 000 i uwzględniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Ratuszowej – zgodnie z uchwałą
nr LXXXIX/682/2024  Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 lutego 2024 r. Projekt planu miejscowego powinien zawierać część tekstową i graficzną sporządzoną na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1 000, którą posiada miasto Dębica i uwzględniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie
3. Opracowania wymagane przepisami odrębnymi, służące na potrzeby planu miejscowego oraz zmiany studium w tym wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów przedmiotowych dokumentów lub jeśli będzie wymagana przeprowadzenie jej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) Uczestnictwo w przeprowadzeniu pełnej procedury planistycznej wynikającej
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej aktów wykonawczych, w tym:

1) w zakresie sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 dla obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej w Dębicy.
a) dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego zmianą studium, analiza dostępnych materiałów planistycznych, strategii, miejscowych planów oraz wydanych decyzji administracyjnych;
b) przygotowanie pism przewodnich, obwieszczeń i ogłoszeń, z zastosowaniem wzorów dokumentów, jakimi posługiwał się zamawiający przy podobnych zleceniach z dostosowaniem ich do aktualnego stanu prawnego;

c) analiza wniosków wniesionych do projektu zmiany studium, wraz 
z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia;

d) przedstawienie wersji roboczych projektu zmiany studium – prezentacja  ich władzom miasta przez głównego projektanta – do akceptacji przez Burmistrza Miasta; 

e) uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w tym przedstawienie projektu zmiany studium na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wraz uczestnictwem głównego projektanta; 

f) przygotowanie kompletnych materiałów i projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) do przesłania do organów uzgadniających i opiniujących.  Materiały należy przygotować
w wymaganej ilości i formie;

g) wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonywanych uzgodnień;

h) przygotowanie materiałów na wyłożenie do publicznego wglądu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

i) udział głównego projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami;

j) przygotowanie wykazów uwag wniesionych do projektu zmiany studium wraz 
z prognozami oddziaływania na środowisko z propozycją ich rozstrzygnięcia                            i uzasadnieniem;

k) wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium wynikających z rozpatrzenia uwag (ewentualnie powtórzenie procedury w wymaganym zakresie); 
l) przygotowanie materiałów dotyczących uchwalenia projektu zmiany studium na sesję Rady Miejskiej w Dębicy; 

m) uczestnictwo głównego projektanta w prezentacji projektu zmiany studium podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Dębicy, sesji Rady Miejskiej oraz innych zebraniach i dyskusjach poświęconych prezentacji ww. dokumentów;

n) wprowadzenie do projektu zmiany studium zmian wynikających z rozstrzygnięć Rady Miejskiej (ewentualnie powtórzenie procedury w wymaganym zakresie);
o) przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny przez organ Wojewody zgodności z prawem uchwalanego dokumentu;

p) jeśli będzie wymagane przygotowanie podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 i art. 55 pkt. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

q) na żądanie Wojewody składanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu opracowania w terminach wskazanych w pismach Wojewody bądź bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności złożenia wyjaśnień;

r) wprowadzenie do dokumentu zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody (ewentualnie powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie);
s) wykonanie innych czynności, nie ujętych w ww. opisie, które są wymagane lub niezbędne celem poprawnego opracowania i przyjęcia projektu zmiany studium;
2) w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ratuszowej w Dębicy.
a) sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej - dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania, analiza dostępnych materiałów planistycznych, strategii, miejscowych planów oraz wydanych decyzji administracyjnych;
b) przygotowanie pism przewodnich, obwieszczeń i ogłoszeń, wniosków, ankiet, geoankiet wymaganych w czasie procedury planistycznej;

c) analiza wniosków wniesionych do projektu planu miejscowego, wraz 
z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia;

d) uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w tym przedstawienie projektu planu miejscowego na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wraz z uczestnictwem głównego projektanta; 

e) przygotowanie kompletnych materiałów, pism i projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) 
do przesłania do organów uzgadniających i opiniujących. Materiały należy przygotować w wymaganej ilości i formie;

f) wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających 
z uzyskanych opinii i dokonywanych uzgodnień;

g) przygotowanie materiałów na wyłożenie do publicznego wglądu/konsultacji społecznych projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana);

h) udział głównego projektanta w: dyskusjach/spotkaniach otwartych, panelach eksperckich lub warsztatach, spotkaniach plenerowych, spacerach studyjnych, dyżurach projektanta, przeprowadzeniu wywiadów, przygotowania ankiet
i geoankiet, zbieraniu uwag, prowadzeniu punktu konsultacyjnego (sposób, miejsce i termin ustalony z Zamawiającym) związanych z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w tym, składania wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych) oraz przygotowanie raportu podsumowującego z przebiegu konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz
z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji;

i) przygotowanie wykazów uwag wniesionych do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 9jeśli będzie wymagana)
z propozycją ich rozstrzygnięcia i z uzasadnieniem;                                        

j) wprowadzenie do projektu planu miejscowego zmian wynikających 
z wniesionych podczas wyłożenia/konsultacji uwag;

k) przygotowanie materiałów dotyczących projektu planu miejscowego na sesję Rady Miejskiej w Dębicy;

l) jeżeli Rada Miejska w Dębicy stwierdzi konieczność dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, w tym także
w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków do projektu planu wymagających ponowienia uzgodnień wymaganych Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonawca ponawia w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.

m) uczestnictwo głównego projektanta w prezentacji projektu planu miejscowego podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Dębicy, sesji Rady Miejskiej oraz innych zebraniach i dyskusjach poświęconych prezentacji ww. dokumentów;
n) przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny przez organ Wojewody zgodności z prawem uchwalanego dokumentu;

o) jeśli będzie wymagane przygotowanie podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 i art. 55 pkt. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

p) na żądanie Wojewody składanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu opracowania w terminach wskazanych w pismach Wojewody bądź bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności złożenia wyjaśnień;
q) wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających                   z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody (ewentualnie powtórzenie procedury                          w wymaganym przez Wojewodę zakresie);
r) na etapie przekazania projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską przygotowanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego - uchwała sporządzona w formacie pliku Edytora Aktów Prawnych XML(ZIPX) - format zgodny z wytycznymi do publikacji Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego;

s) wykonanie innych czynności, nie ujętych w ww. opisie, które są wymagane 
lub niezbędne celem poprawnego opracowania i przyjęcia projektu planu miejscowego.
2) Przygotowanie projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu zmiany studium i projektu planu miejscowego, zgodnie z przepisami prawa.
3) Zakres prac planistycznych musi uwzględniać wymagania według stanu prawnego obowiązującego na dzień zakończenia wykonania zamówienia (każdego jego etapu). 
4) Po wyborze Wykonawcy jest on zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac uwzględniający powyższy wykaz przedmiotu zamówienia z określeniem terminów realizacji poszczególnych etapów, który podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
5) Ustalone jw. terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia będą wiążące dla obu stron.  
6) Po wyborze Wykonawcy jest on zobowiązany do wskazania:
a) osoby pełniącej funkcję Głównego Projektanta, która spełnia przynajmniej jeden 
z warunków określonych w art. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

b) osoby będącej specjalistą w zakresie ochrony środowiska, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko;

Wskazane przez Wykonawcę osoby uczestniczą w każdym etapie realizacji zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) Zmiana Studium:

a) 4 komplety zmiany studium w formie analogowej kolorowej – część tekstowa 
i graficzna;

b) 2 egzemplarze zmiany studium w wersji elektronicznej CD/DVD w formacie plików tekstowych – doc/docx i PDF oraz rysunków w formacie PDF; 
c) 2 egz. prognozy oddziaływania na środowisko w formie wydruku oraz 3 egz. 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (jeśli dotyczy);
2) Zmiana Planu:

a) 4 komplety planu miejscowego w formie analogowej kolorowej - część tekstowa i graficzna;

b) 2 egzemplarze planu miejscowego w wersji elektronicznej CD/DVD 
w formacie plików tekstowych – doc/docx i PDF oraz rysunków w formacie PDF;
c) 1 egz. planu w skali 1:1000 w formie kolorowego wydruku zafoliowanego 
i oprawionego w listwy umożliwiające jego zawieszenie;

d) 2 egz. prognozy oddziaływania na środowisko w formie wydruku oraz 3 egz. 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (jeśli dotyczy);

8) Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania wersji elektronicznej dokumentów (planu i studium), zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, umożliwiającej ich upublicznienie.

W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni następujące dokumenty, materiały oraz opracowania:
a) Opracowanie ekofizjograficzne;

b) aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010;

c) mapę zasadniczą w skali 1:1000 w wersji elektronicznej obejmującą obszar będący przedmiotem opracowań wraz z pasem przyległym, pozyskaną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
d) mapę topograficzną w skali 1: 10 000 w wersji elektronicznej obejmującą obszar będący przedmiotem opracowań wraz z pasem przyległym, pozyskaną 
z wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego;
e) wnioski złożone przed i po podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany studium, oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;

f) obowiązujące plany miejscowe, wydane decyzje administracyjne, ewidencje 
i strategie, dokumenty planistyczne;

g) inne posiadane materiały.
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