
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa boiska sportowego oraz budowa siłowni plenerowej zlokalizowanych przy I Liceum

Ogólnokształcącym w Brzozowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzozowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440241

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.4.2.) Miejscowość: Brzozów

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: (13) 43-426-45

1.4.8.) Numer faksu: (13) 43-426-45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatbrzozow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzozow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017299/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-15 08:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00011527/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie: 1)
Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą
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wstrzymaniu lub zwłoce w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie: a) zwłoki w przekazaniu
przez Zamawiającego terenu budowy;b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót
zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14
dni; c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni
wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; d)
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają bezpośredni wpływ na dochowanie
umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; e) konieczności udzielenia
zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; f) niemożności realizacji przedmiotu umowy,
z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; g) wystąpienia wad Dokumentacji
projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub
wstrzymuje wykonywanie robót; 2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w
następstwie: a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy; b) twierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji
projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą
skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; c) stwierdzenia
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu
budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych; d) zmian technologicznych, o ile są
one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz
pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:- pojawieniem się na rynku materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie
lepszej jakości robót; - pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych
prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3)Zmiany osoby
Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zmiana taka może zostać dokonana
jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na
stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego; 4) Wynagrodzenia Wykonawcy, jego wysokość
może ulec zmianie jedynie w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej w okresie realizacji
przedmiotu umowy stawki podatku VAT, poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia
Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania
obowiązku podatkowego.

Po zmianie: 
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie: 1)
Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą
wstrzymaniu lub zwłoce w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie: a) zwłoki w przekazaniu
przez Zamawiającego terenu budowy;b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót
zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania; c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie
prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, stanu
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epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają
bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy; e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają
wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; f)
niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub
nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej
zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót; 2) Sposobu wykonania
przedmiotu umowy, jedynie w następstwie: a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót
objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy; b) twierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; c)
stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej
warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych; d) zmian
technologicznych, o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:-
pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawieniem się
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 3)Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba,
posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego; 4)
Wynagrodzenia Wykonawcy, jego wysokość może ulec zmianie jedynie w następstwie
ustawowej zmiany obowiązującej w okresie realizacji przedmiotu umowy stawki podatku VAT,
poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-16 09:00

Po zmianie: 
2021-03-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-16 09:30
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Po zmianie: 
2021-03-19 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-14

Po zmianie: 
2021-04-16
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