154/BZP-U.510.98/2020/EP Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11 zwanga dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a

2 s , z siedzibg w . D e e e . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .......ccccoeveenne. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP .......cccccoenennve. , humerze
REGON ....cccovee , kapitat zaktadowy w wysokoSci ........c.cceene zt, zwanym/a dalej

Wykonawca, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszKalym/a W ....ccccevees evviemeeiens eveeveinneny, UL
przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ..., . Z
siedzibg W ...c.meees e, J UL , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ........cccoeveerernnnne. , humerze
REGON ..o, , posiadajagcym nr PESEL.......cccccoeeeiciininen, zwanym/a dalej
Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujacej tresci:

w

§1
Przedmiot Umowy

. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia z dnia .........ccoooeveeiieeieieeiciciene. r.

sygn. zam. 154/BZP-U.510.98/2020/EP (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania
pod nazwa:
.3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019".
Park przy ul. Osiedlowej

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”
niezbednych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, pozwolen, decyzji
administracyjnych itp. (dalej ,zezwolen”), wszystkich robot, ktére okaza sie konieczne dla
wykonania zadania okreSlonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i
wszelkich dokumentow wymaganych umowa, oraz pefnienie nadzoru autorskiego.
Szczegotowy zakres prac okresla SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesc
niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy jest podzielny.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym
prac projektowych i robét (dalej: ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”), o ktorym mowa w § 4
ust. 4 niniejszej Umowy.



5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

§2
Pierwszenstwo dokumentow
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujacego
pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi, niz okreslone w pkt 2)-
4);
2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamodwienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa dla | przedmiotu odbioru,
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowal jako wzajemnie uzupetniajagce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie

1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSIE: .....c.ccccvvevvierennene. ztotych brutto, stownie
ZHOLYCN  DIUTEO: ottt ., W
tym:

1) | przedmiot odbioru — wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych dot. zadania nr 1:

- wartos¢ netto s zt,
- podatek VAT - e zt,
- warto$¢ brutto- .....oceeveeveeeeeen zt;

2) 1.1 przedmiot odbioru — wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dot.
zadania nr 2 w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
- wartos¢ netto s zt,
- podatek VAT - ..o, zt,
- wartos¢ brutto o ettt zt.

3) 1l.2. przedmiot odbioru — wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych dot. zadania nr 2
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

- wartos¢ netto e 74,
- podatek VAT ...... 0. = e zt,
- wartoS¢ brutto- .....coeeveeeeveeeen. zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym okreslone w OPZ, wszelkie roboty, dostawy materiatéw i ustug, sprzetu, jak
rowniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i
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niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 19 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywaé na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci
uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu prac
lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie
wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci prac, zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac¢ przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na
to uprzedniag zgode na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu uproszczonych kosztorysow w formie edytowalnej (format: xIs lub .xlsx).
Kosztorys nalezy wykona¢ metoda kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen
jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z
przedmiarem robdt. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji
kosztorysow ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) | przedmiot odbioru (roboty budowlane dot. zadania nr 1) - ..., r.
2) 11 i 1.2 przedmiot odbioru (zadanie nr 2 w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”) -
............................................. r.wtym:

nadzér autorski — w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci na te roboty.

2. Terminy zakonczenia, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w tych
terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio prace projektowe (protokét
przekazania) lub roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 12 lub § 13 Umowy (protokoty odbioru). W
przypadku, gdy nie nastapi odbior prac projektowych lub robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce z zakonczeniem odpowiednio danego przedmiotu
odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr roboét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w § 19 Umowy.



4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo—-finansowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami (w szczegolnosci w OPZ). Wykonawca
w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo—finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt zostac
zachowany termin zakonczenia robot
2) postep prac projektowych, robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezagcego harmonogramu
rzeczowo—finansowego,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z ninigjszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do
7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§5
Rozliczenie robot

1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce w ramach danego przedmiotu
odbioru bedzie stanowit potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét zaawansowania
wykonanych robét wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w
zataczniku nr 6 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego przedmiotu
odbioru beda stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac wedtug procentowego
zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 6 do umowy potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru beda stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zaftgczniku nr 6 do umowy
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét
Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

4. Wzér protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
za wykonanie robdt nastgpi po zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem odbioru
koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % danego przedmiotu
odbioru.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a
faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.



10.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z
§ 8 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢é na kwote tozsama z zataczona kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi.

§6
Oswiadczenia i zobowiazania podatkowo-finansowe stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT" chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikow
VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag gospodarcza lub
niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT" uprawnia Zamawiajagcego w
szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdéw VAT".

Taka okolicznos$¢ nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w
takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie

do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowiagzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty stanowiagcej rownowartos¢ podatku
VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i
kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu ich

sprawdzenia i zaptaty.



§7
Warunki ptatnosci — prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury
Zamawiajagcemu.

§8

Warunki ptatnosci - roboty budowlane
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 i 3 umowy.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem § 6 ust. 2 i 3). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotaczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w trybie okreslonym w ust. 2 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z
zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia
wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate wynagrodzenia w
odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone
w ust. 7, § 6 ust. 3 lub § 18 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
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Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe)

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz 2z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo—finansowym,
obowiazujagcymi  przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegodlnych robot, ktdre powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do witasciwego
wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz wszelkich czynnosci okreslonych w SIWZ, OPZ, i umowie oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow oraz danych wyjsciowych
do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — chocby
niewymienionych wprost w umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ, a w razie wykrycia wad, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie
prac, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego;

3) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu roboét budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

6) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajagcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci
oraz terminéw wykonania robét;

7) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

8) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktére sa
niezbedne podczas wykonywania robot;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z

wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

11) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecie terenu budowy przez

Zamawiajacego;

12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robot

uporzadkowanie terenu;

13) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej

opracowanej na podstawie OPZ;

14) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;



17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)
33)
4.

5.

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawa o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajagcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robo6t budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejacej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot
po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywania préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;
udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej mozliwosci opoOznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy
i zobowigzania Podwykonawcédw do przestrzegania w/w przepisbw we wspomnianym
zakresie;

przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robot;

zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww.
umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 10 umowy;

pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12-nastu miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci .
Szczegotowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa opracowang na podstawie OPZ,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo—-finansowym) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowa innym podmiotom na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia szkody, za ktérg odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku
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niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen
zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z Umowy lub zasad ogolnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$s¢ wzgledem Zamawiajagcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajagcego o swoim partnerze wiodacym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajagcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich
oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on
wedtug Umowy.

§10
Nadzor autorski
1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty w zakresie Il przedmiotu odbioru. Nadzér
autorski w zakresie | przedmiotu odbioru zapewnia Zamawiajacy.
2. Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego petni¢ bedzie nadzér autorski  zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;
2) uzgadniania wprowadzania rozwigzah zamiennych i rownowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;



3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych w trakcie ich
realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych w trakcie realizacji robét budowlanych oraz
ewentualnie odbiegajacych od wynikow badan sporzadzonych na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajagcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystapienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjag projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, a w
przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng zmiane zatwierdzonego
projektu budowlanego skutkujaca koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na budowe
—oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze kohcowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcow robot budowlanych odnoszacych sie do
wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajagcemu swojego
stanowiska ze szczegotowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

12) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdéw projektanta zwigzanych z petnieniem nadzoru
autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegolnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy. Podstawe
podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci wezwanie
przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w
miejscu realizacji robét budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do dziennika
budowy dotyczacego podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosownej
opinii/protokotu.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci osdb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajagcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwiocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub smierci osoby
zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

§11
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy
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tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin
wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystagpienia
takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem
ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy na podstawie Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich,
zysku, kosztébw zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym
za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny
wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu
wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentéow zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje doliczenie wtasciwych
narzutow na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatdw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych
robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sig, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o
zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny
na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajagcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub
faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw
posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu
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wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz srednie ceny wg
cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatéw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe narzuty na
poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku
materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych
robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje
sie, ze cena robdét/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac zwiekszeniu o zysk
kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspdtczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajacych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny
przewidzianych w uzytym katalogu.

§12
Odbior 1.1 przedmiotu odbioru

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli postepu
prac projektowych.

2. Odbior dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego II.1
przedmiotu odbioru.

3. Protokot odbioru koncowego 1.1 przedmiotu odbioru powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wskazanie lokalizacji, ktorej dotyczy dokumentacja;

2) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

3) wykaz przekazanej dokumentacji projektowe;j;

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

5) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajagcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

6) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o
dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

7) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z
wersja papierowg dokumentacji projektowej;

8) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
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gwarancyjnej stanowigcym zatacznik do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowal przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowa w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegoélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, SIWZ, OPZ, wskazéwkami Zamawiajacego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata
odebrana przez Zamawiajagcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokédt odbioru albo

2) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek, Zamawiajagcy ma prawo
usuna¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajacego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowiazuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajagcego w
toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych
przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego
do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia
wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajagcego w przedstawianych opracowaniach.
11. Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez
zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w PZP w zakresie
dotyczacym opisywania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w
opracowanej Dokumentacji projektowej znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym
wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu
zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio
pisemng zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego pisemnej zgody na wskazanie znakow

towarowych, patentéw lub pochodzenia, zZrodta Ilub szczegdlnego procesu, ktory
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14.

15.

16.

6.

7.

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Wykonawca
jest zobowiagzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego
wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech i parametréw, ktére umozliwig
dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako rownowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od
wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajace, w
szczegblnosci powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku
postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu  koszty postepowania wyjasniajacego. Wykonawca pokryje takze
Zamawiajagcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidést w zwigzku z wadami dokumentacji
odbiorowe;j.

Dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego lub dokonanie przez Zamawiajacego innej formy zatwierdzenia nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie wszystkich obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

§13
Odbior i 1.2 przedmiotu odbioru

. W terminie zakonczenia rob6t (§ 4 ust. 1 pkt 1i 2 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie

roboty objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy

. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potW|erdzen|a przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ .

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w

ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru
Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego | i Il.2 przedmiotu odbioru bedzie

spisany protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej,
to Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spisza protokdt z wyznaczonym terminem
ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajagce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazada
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
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Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia
petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§14
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi Umowy na sume gwarancyjng nie
mniejsza niz 150 000,00 zt - na co dotacza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i
zobowiazuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy,
przedstawiajagc odpowiedni dokument o przedtuzeniu okresu ubezpieczenia w terminie nie
pozniej niz 7 dni przed zakonczeniem okresu ubezpieczenia.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia,
zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
w formie niepienieznej nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesunac
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co
najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajagcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajagcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.
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§16
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac/roboét:

a) okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 Umowy — w wysokosci 0,8% wynagrodzenia za wykonanie |
przedmiotu odbioru za kazdy dzieh zwtoki;

b) okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia za wykonanie
[1.1 i 11.2 przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwioki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci —
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje prace niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z § 8 ust. 2 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio — w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu  umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy — w wysokos$ci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umoéw o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci
250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajacego z § 9 ust. 3 pkt 30
umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze
wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za nieprzekazanie lub zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we wiasciwym
osrodku  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  powykonawczej  inwentaryzacji
geodezyjnej sporzadzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.
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. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie taczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1)
lit. a) i b) niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru na okres .... miesiecy od dnia
odbioru koncowego | przedmiotu odbioru.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Il.1 przedmiot odbioru. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego II.1
przedmiotu odbioru i konczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét budowlanych
realizowanych w oparciu o Il.1 przedmiot odbioru przez wykonawcoéw robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na 11.2 przedmiot odbioru na okres ............ miesiecy od
dnia odbioru koncowego 1.2 przedmiotu odbioru.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w zatgcznikach nr 5.1 oraz
5.2 do umowy. W dniu odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi
karte gwarancyjna wg wzoru stanowigcego odpowiednio zatacznik nr 5.1 lub 5.2 do umowy.
. Wykonawca udziela na kazdy przedmiot odbioru rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji
jakosci ustalonemu wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3.
. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na  siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materiaty i urzadzenia.
. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancgji.
. Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 4 i 6,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywana na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§18
Odstapienie od umowy
. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
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1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych z
Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7
dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robot w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu odbioru w terminie okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 8 ust. 2 umowy
Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usunaé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytacznie
ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajacemu wszystkie
zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne
dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktore poleci Zamawiajacy w celu ochrony
Zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnosc za odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;
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4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktoére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz z zapleczem budowy,
uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajagcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajagcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robdt
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych
oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajagcego w zwigzku z odstgpieniem od
Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

13. Oprocz sytuacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstagpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§19
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedza i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystagpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;
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1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji lub
podmiotéw trzecichw szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosg,

d) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne
podmioty lub skutkujacymi koniecznosciag wprowadzenia zmian do przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych;

e) wynikajaca z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi
na uzgodnienia z podmiotami, o ktorych mowa w lit. d) — o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia typowych
w danych okolicznosciach termindéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opoznienie;

1.8) w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamoéwienia, ktore sa
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych 3$rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;
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1.10) wynikajace ze szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
wyjsciowych do projektowania.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonhczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w OPZ lub dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajagce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy lub zastosowania odmiennych, od przyjetych przez Wykonawce,
rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi
przez inne podmioty.

21



W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, zmiana zakresu robét objetych umowa, w tym ich zwiekszenie
lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZz innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu swiadczenia, terminu lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu
rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
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6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 23 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana osob
wskazanych w § 23 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajagce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia po uprzednim zatwierdzeniu tych
0s6b przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysokosci  wynagrodzenia - do przedfozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 11
Umowy. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonego sposobu wyliczenia na podstawie
niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane powinny mie¢ forme
pisemng pod rygorem niewaznosci i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osdb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, o
charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym  (ryczattowo-ilosciowym, tj. suma iloczynéw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 6 do umowy lub — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-ilosciowego) — elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie zgodnym z tabelg
elementow wynagrodzenia ryczattowego stanowigca zatacznik nr 6 do umowy;

5) zakaz dokonywania potragcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub Dalszego
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2.

Podwykonawcy bez zgody Zamawiajagcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na
inne podmioty;
7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty lub Umowy za te czes¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana
przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy
nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca.
W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywal terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.
Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza byc
zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne
podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych Zamawiajagcemu
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego,
adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie umowy lub
kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢é dokument potwierdzajagcy umocowanie
do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie
podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§ 21
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej
umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, obowigzany
jest:
1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 20 umowy;
2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy
na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robo6t budowlanych nie jest wymagana,
gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaé wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 20 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowiagzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ lub § 20 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.
Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdéw zasad zawierania umoéw, o jakich mowa w ust.
1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w § 20 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5 rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51 05
lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: drmg@ gdansk.gda.pl, drmg-umowy@
gdansk.gda.pl.

Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): .....cccooveieivininiereeee s jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg projektow i kopii uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
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15.
16.

wykluczenia, Wykonawca obowiagzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

§ 22
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie

umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujace nastepujace
Czynnosci:

1) wykonanie robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych

2) wykonanie montazu scianki wspinaczkowej;

3) wykonanie montazu trzech trampolin ziemnych;

4) wykonanie nawierzchni réznego rodzaju;

5) wykonanie montazu matej architektury.

6) wykonanie tablic

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikbw budowy oraz

kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO")
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 16 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osdb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§23
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajag Wykonawce.

2. Przedstawiciele Zamawiajacego:

1) na etapie prac ProjektoOWYCh: ......c.coiiiiiieee e ;
2) nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:
Q) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
o) OO OO PO SU SO SOU U TR RPN .

3. Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego — zgodnie z
zatacznikiem nr 2 do umowy — ,Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego”.

4. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

Kierownik budowy: .........cccceoeivevinineeiiieeies - upr. bud. N do

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
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i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do 0sob, ktorych
dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiagzku.

§25
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231) do opracowanych w ramach umowy dokumentacji projektowej, platformy
— aplikacji oraz innych utworoéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych oséb trzecich oraz do przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, aplikacji i innych utworéw w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci)
Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworow (lub ich czesci)
na Zamawiajagcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na witasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikédw z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego na
nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zarobwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu
publicznosci w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob,
rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarowno w
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formie materialnych nosnikow utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom bioragcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania robo6t budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot umowy

wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkow

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu do

opracowan projektowych lub innych utworow,

13) zastosowanie projektu lub innych utworéw na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworédw oraz na
wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym
w szczegoblnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajagcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworow oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych, o ktérych
mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowiazuje sie do ich niewykonywania
w czesci obejmujacej zgode na zmiany opracowan projektowych lub innych utworow w
zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o
utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym
nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottworea, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

9. Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystapienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z ewentualnych naruszen praw autorskich,
zarbwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez
Zamawiajacego przekazanych Zamawiajacemu utworéw Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt wszelkich krokdéw prawnych zapewniajacych Zamawiajgcemu nalezyta
ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce
Zamawiajacego lub w przypadku braku takiej mozliwosci — przystapi¢ po stronie
Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz
zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w
tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych z ewentualnych naruszehn w/w praw osob trzecich
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich
zwrotu.

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajagcemu Wykonawca zataczy oswiadczenie o

potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
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prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegoblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie takie
osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujace
im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajacego w zakresie
opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajagcemu, niezwtocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie
majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie
mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktorym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie beda podnosi¢ w stosunku do
Zamawiajagcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci roszczen
wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerdbek
dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja prawo, bez
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do
zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami lub innymi utworami i kontynuowania prac z
uzyciem tych opracowan lub innych utworoéw przez wybranych przez siebie Wykonawcow.

§ 26
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowiagzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-
560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajacego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w
§ 21 umowy);

2) adres e-mail WyYKONAWCY: ..ottt (za
wyjatkiem spraw, o ktorych mowa w § 17 i § 21 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w .......... Jjednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i ... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

Zat. nr 2 wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
Zat. nr3 wzér protokotu wykonanych robdt

Zat.nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

Zat.nr 5.1  karta gwarancyjna — dokumentacja projektowa (wzor)

Zat.nr 5.2 karta gwarancyjna — roboty budowlane (wzor)
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Zat.nr 6 tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

31



Zatacznik nr 2 do umowy

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .
_ . I Informacja o podstawie
Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia .
czynnosci do dysponowania osoba
1. 2. 3. 4. 5.
Uprawnienia budowlane Samodzielnie na podstawie:
*
do kierowania robotami | e e '
budowlanymi w (nalezy wskaza¢ rodzaj
spegjalnocci umowy np. umowa o
. . I . podwykonawstwo, umowa
Kierownik inzynieryjnej drogowej* . .

1. budowy lub cywilno-prawna itp.
konstrukcyjno- lub .
budowlanej* Osoba zostanie
(*) niepotrzebne udostepniona przez inny
skresli¢ _ podmiot -

(**) niepotrzebne skresli¢

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 3 do umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRACNR .................. - CZESC A.

3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki -

kontynuacja w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019”

Park przy ul. Osiedlowej oraz realizacja w trybie
.zaprojektuj i wybuduj” trampoliny.

Data wystawienia protokotu:

Zamawiajacy: ......

Nr umowy Wartos¢ umowy netto:’
. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy y
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
Od o dO e
Dalszy Podwykonawca:
. . Wartos¢ z Wartos¢ w L. .
Nadzor Wartos¢ umowna . . Wartos¢ od Zaawansowanie
Lp. |. > | Nazwa elementu poprzedniego okresie
inwestorski netto . . poczatku kontraktu procentowe
protokotu rozliczeniowym
2 2 2 2 2
1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

" - Wypetnic¢ zgodnie z umowg (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny

protokdt).

™ - Wypetnic odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

T — W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

2 — Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.
3 — Niepotrzebne skreslic.
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Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami

Kierownik budowy:

(podpis)

wtasnymi / z udziatem podwykonawcéow?




34

Kierownik budowy:

(podpis)



PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki -

kontynuacja w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019”

Park przy ul. Osiedlowej oraz realizacja w trybie
.zaprojektuj i wybuduj” trampoliny.

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od o do

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robo6t i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych

robét/pracnr .................. - czeS¢ A
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej

oraz  wyposazenia  pracownikow  w
odpowiednie srodki ochrony
indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i

postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji  Bezpiecznego
Wykonania Robot (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach ~ wykonywania prac nie
objetych obowiagzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1.  Opis zakresu i rodzaju wykonywanych
prac,

Okreslenie  materiatdw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktorych beda wykonywane prace,

Okreslenie  Srodkdédw  ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystad,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatow i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
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3. WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze

. Dyrekcja

. WYKONAWCA

oswiadcza, ze przekaze do
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informage o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z  przepisami

obowiazujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych  (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych

zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI.

. WYKONAWCA  zobowigzany  jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do
prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac
specyfike  tych  prac i  wnioski z
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
osSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI
prace, w tym prace szczegodlnie niebezpieczne,
legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami
lekarskimi o} braku przeciwwskazan
zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz
waznymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

pracownicy
jego imieniu  posiadaja
uprawnienia  kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCIJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie
przestrzegania obowiazujacych przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

dziatajgcy w



9.

10.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

wstrzymania prac prowadzonych na terenie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony INWESTYCJI przez pracownika/éw
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi WYKONAWCY lub pracownika/ow
pracownikami oraz pracownikami PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i wymaga formy  pisemnej  wskazujacej
polecenia inspektorow nadzoru oraz Zespotu przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska Ponowne przystapienie do pracy moze

i zobowiazuje sie do wspdtdziatania z nimi, w
zakresie  prewencji  wypadkowej  oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYCIJI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialno$¢  za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw
okreslonych w niniejszym paragrafie w

12.

nastgpi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdanska.
Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace
nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania
prac.

Dyrekcja  Rozbudowy Miasta  Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJlI pracownika

umowach zawieranych z WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane nie  przestrzegat  przepisow i  zasad
na terenie INWESTYCJI. bezpieczenstwa pracy lub ochrony

i/lub

zasad

zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji przeciwpozarowej.
Rozbudowy Miasta Gdanska nie 13. Za udokumentowana nienalezyta realizacje
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas UMOWY przez WYKONAWCE
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
zawartych w niniejszym zataczniku oraz dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
razacego naruszania przez pracownikéw nieprzestrzeganiu  przepisébw i
przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
pracy lub  ochrony  przeciwpozarowej przeciwpozarowej, WYKONAWCA
zawartych w przepisach ogdlnie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy
obowigzujacych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta taki przypadek kare umowna w wysokosci
Gdanska  zastrzega  sobie  mozliwos¢ ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkoleh bhp pracownikéw
1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych prace na terenie 500 zt
INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach '
realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, przegladow 1000 z
lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub z
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub 5000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt

pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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Niestosowanie  sie  pracownika/ow ~ WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z  jego

1000 zt

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespédt ds. BHP lub inspektoréw nadzoru
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5.1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
1.1 przedmiot odbioru
Dokumentacja projektowa
(WZOR)

3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019”

Park przy ul. Osiedlowej oraz realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” trampoliny.

§1
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa opracowang w
ramach UMOWY NI ....ccveeeveueninecrninieienneneees Z dnia e (dalej: umowa) a takze zapewnia, ze

dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z umowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia publicznego z dnia
...................................... r. sygn. zam. ...../BZP-U. ... . ......./..... (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami,
obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
obowiagzujacymi normami.

2. Wpykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady i usterki dokumentagji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usunigecia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonana dokumentacje projektowa
niezaleznie od tego czy wykonat ja sam czy za pomoca Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcdw,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robdt budowlanych
realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia wad i usterek
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek
powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznaja w szczegolnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w dokumentacji projektowej powodujace niemoznosc
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SIWZ wraz z zatacznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,

6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;j

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usunaé
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rowniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ..o jako
wihasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczna
przekazywana na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§6
W przypadku odmowy usunigcia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad i usterek na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze takze domagal sie usuniecia szkod, ktore

powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5.2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
lill.2 przedmiot odbioru
Roboty budowlane
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019” Park przy ul. Osiedlowej w Gdansku.

Park przy ul. Osiedlowej oraz realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” trampoliny.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla ..... przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy nr.......cccceeivivivieiininieniene zdnia e, a takze zapewnia, ze
Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy
wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcow i
Producentow Urzadzen.

. Wykonawca zobowiazuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarangji jakosci. Niewywigzanie sie z obowiazku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w ramach
udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako konieczne dla
utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw, ktére wynikaja z
wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego
urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowiagzuje przez okres od dnia odbioru do uptywu ...... miesiecy od dnia
odbioru koncowego ... przedmiotu odbioru. W przypadku dokonania odbioru koncowego ...

przedmiotu odbioru z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci
obowiazuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajagcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposob istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
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wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej
od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to
rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego ... przedmiotu odbioru, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma

obowiagzek usunaé réowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dituzszy okres gwarancji jakosci niz
wskazany w § 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarangji jakosci na te urzadzenia lub materiaty
na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdéw urzadzen, podwykonawcéw,
dostawcédw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia
wniosku.

§7
3. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
4. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): oo jako
wihasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem usterek. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie.
Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajagcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze
nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j.

§11
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujagcym termin
usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usunigcia szkdd, ktore wady
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku
w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego beda
wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i
miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu
Gwarancji Zamawiajgcemul.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sa zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania postanowien
o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

3 Parki na 3 osiedlach Kokoszki —

Zatgcznik nr 6

kontynuacja w ramach zadania Budzet Obywatelski 2019,

Park przy ul. Osiedlowej

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 3
Zadanie 1
1.0 Zakres prac objety projektem 2=
1.1 Nawierzchnie z kostki betonowej
1.2 Nawierzchnie gliniasto-zwirowe
1.3 Obrzeza
1.4 Odwodnienie liniowe
1.5 Trawnik
16 Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenie wspinaczkowe w
obrzezach
1.7 Mata architektura 2=
1.71 Urzadzenie wspinaczkowe - "Ston"
1.7.2|  tawki
1.7.3 Kosz na $mieci
1.7.4 Tablica z regulaminem
2.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOSC NETTO Zad. 1

VAT %

WARTOSC BRUTTO Zad. 1

Zadanie 2 - "Zaprojektuj i zbuduj" - Trampoliny

Pierwszy przedmiot odbioru
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Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na

3.0 budowe
WARTOSC NETTO Zad. 2 PPO
VAT ......... %
WARTOSC BRUTTO Zad. 2 PPO )
Drugi przedmiot odbioru Roboty budowlano-
montazowe wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
4.0 Trampoliny ziemne =
4.1 Nawierzchnia bezpieczna w obrzezach
4.2 Dostawa i montaz wyposazenia obiektu _
4.21 Tablica z regulaminem
422 tawka
423 Dostawa i montaz trampolin ziemnych
WARTOSC NETTO Zad. 2 DPO
VAT %
WARTOSC BRUTTO Zad. 2DPO
Pierwszy
przedmiot Drugi przedmiot odbioru RAZEM
, . odbioru
OGOLEM Zadanie
2 P ekt Roboty budowlano-montazowe wraz
race projeitowe z petnieniem nadzoru autorskiego
WARTOSC
NETTO
VAT %
WARTOSC
BRUTTO - - -
OGOLEM Zad:?g Zadanie 1 Zadanie 2 - "Zaprojektuj i zbuduj" - Trampoliny RAZEM
WARTOSC
NETTO
VAT %
WARTOSC
BRUTTO - - -
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wpisa¢ warto$ci sum podpis
posrednich wykonawcy
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