E—— GMINA CZERSK

Czersk, dnia 18.10.2021 r.

WZ.271.73.2021

Do Wykonawcow

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
z podziatem na czesci.

Ogtoszenie nr 2021/BZP 00219475/01 z dnia 2021-10-06

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwieni
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” Zamawiajacy
udziela wyjasniers do zadanego przez Wykonawce pytania:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewéw?
Jesli wystepuje taka koniecznosé to po czyjej stronie lezy ich usuniecie i w jakiej
ilosci?

Nie przewiduje sie.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog
gminnych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Tak. Optaty zgodnie ze stawkami poszczegélnych zarzadcéw drog (drogi gminne i krajowa).
Dot. stawek dla drég gminnych na terenie Gminy Czersk: Obwieszczenie Nr 9/20 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty
w sprawie ustalenia wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego drég gminnych.

3. Jaka metode umocnien wykopéw Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie?
Wykonawca sam dobiera metode umocnien wykopéw w zaleznoéci od potrzeb.

4. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak to
w jakiej ilosci.

Tak. Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$¢ wymiany gruntu. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiatowy na grunt
uzyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzatby uzy¢ do
zasypania grunt 2z wykopu, to nalezy go przebadaé w celu stwierdzenia jego przydatnoéci
i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna go wbudowaé.

5. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw?
Jesli tak to w jakiej ilosci i technologii?

W razie wystapienia takiej potrzeby. Wykonawca powinien w wycenie uwzgledni¢ wszystkie
roboty towarzyszace niezbedne do wykonania calo$ci zadania w tym ewentualne
odwodnienie wykopow.

6. Prosimy o] potwierdzenie, 2e Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja waznos$¢ na okres
wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja
Wykonawcy.

Tak.
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7. Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cata
dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamoéwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Tak.

8. W jakich drogach bedzie przebiegala trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewddzkiej czy powiatowej?

CZESC I: ,Budowa sieci wodociggowej w Bedzmierowicach” droga gminna i krajowa

CZESC II: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jerzego Rogarskiego w Czersku (dawnej
Sportowej)”

droga gminna

CZESC |Il: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Utafiskiej w Rytlu”

droga gminna

CZESC IV: ,Budowa sieci wodociggowej w Lukowie - etap II”

droga gminna

CZESC V: ,Budowa sieci wodociagowej w ul. Gajowej w Zlotowie”.
droga gminna

CZESC VI: ,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Struga’”.
droga gminna

CZESC VII: ,Budowa sieci wodociggowej Ztotowo Wyb. pod Lag - Czersk, ul. Podgérna”.
droga gminna i krajowa

CZESC Viil: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lesnej w Wadotach”.
droga gminna

CZESC IX: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku”.
droga gminna

9. Prosimy o podanie maksymalnej odlegtosci, na ktéra Wykonawca bedzie
obowigzany przewiez¢ materiaty z rozbiérki.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wywozu materiatéw z rozbiérek wykonawca powinien
zutylizowaé materiat rozbiérkowy witasnym staraniem i na swdj koszt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ewentualny nadmiar gruntu wykonawca réwniez powinien
zutylizowaé na swoj koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Prosimy o  potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym
bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy?

Tak.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu
wynikajacego z dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienie ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Tak.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robét
ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
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dokumentacji, nie obejmuje za§ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegé6lnosci wynikajacych z bledéw/brakéw w dokumentaciji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz 2e w przypadku
konieczno$ci wykonania robo6t wynikajagcych z zaistnienia wiw okolicznosci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie
z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy
zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy hie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak
nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tre$ci tego przepisu,
dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztow
robét, ktérych wykonanie okazalo sie konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne
z art. 140 ust. 3 PZP w zwiazku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajace poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w  dokumentaciji
projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamoéwienia objetego ceng oferty.

Tak.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze zalaczony przedmiar do postepowania przetargowego
ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawg do obliczenia ceny.

Tak.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po
stronie Wykonawcy.

Tak.

15. Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak
to po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytutu nadzoru?

Nie.

16. Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia metoda
bezwykopowa?

Tak.

17. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania uzgodnienia zarzadcy drég w
ktérych beda prowadzone prace.

W postepowaniu przetargowym zataczono kompletng dokumentacje.

18. Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia istniejacych  nawierzchni po
prowadzonych robotach.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i opisem przedmiotu

zamdédwienia.

19. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej
zakres przedmiotowych inwestycji, czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji

projektowej?
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W postepowaniu przetargowym zatgczono kompletng dokumentacje.

20. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw
robét w formie *ath lub *rds dla przedmiotowych czesci.

Zamawiajgcy nie posiada plikow w formacie *ath.

21. Dla czesci V: ,,Budowa sieci wodociagowej w ul. Gajowej w Zlotowie”, brak na
mapie odc. W23.1- W23.8. Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania
brakujacej mapy z w/w odc. wraz z profilem.

W zaigczeniu.

22, W zwiazku duzy zakresem przedmiotu zamoéwienia, jak rowniez majac na uwadze
obecng sytuacje panujaca w kraju pandemig COVID-19, ktéra znacznie opoéznia
i wydtuza czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiatléw i przepompowni)
zwracamy sie z prosba o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 28.10.2021 r. co
pozwoli Wykonawca na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Zamawiajgcy nie wydituzy terminu sktadania ofert do 28.10.2021 r.

Otrzymuja:

1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) ala
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