
Warszawa, dnia 14.07.2023 r.

EZP.26.6.9.2023.PZ                                                                                             

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie wysokorozdzielczych badań sejsmicznych 2D 
na obszarze Morza Bałtyckiego na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. „Inwentaryzacja 
geologiczna dna polskich obszarów morskich – zadanie ciągłe, etap II”, oznaczenie sprawy: EZP.26.6.2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej zwanej „Ustawą Pzp” 
informuje, że postępowanie zostało unieważnione.

W prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na Wykonanie wysokorozdzielczych badań sejsmicznych 2D na 
obszarze Morza Bałtyckiego na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. „Inwentaryzacja 
geologiczna dna polskich obszarów morskich – zadanie ciągłe, etap II” Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w 
chwili uruchomienia postępowania dysponował kwotą 2.622.114,00 zł brutto. 

Na podstawie przeprowadzonego szacowania przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wartość zamówienia na kwotę 
12.381.605,58 zł. w związku z powyższym wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zmianę warunków 
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia  pn. „Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich – zadanie 
ciągłe, etap II”  i zwiększenie zabezpieczonych w umowie środków do wartości oferty najkorzystniejszej uzasadniając swoje 
stanowisko wzrostem kosztów przeprowadzenia przedmiotowych badań dna morskiego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w piśmie nr DNGS-WPN.741.3099.2021 z dnia 19.06.2023r. wyraziło negatywna opinię 
dotyczącą zwiększenia środków na realizację tego przedsięwzięcia. Jednocześnie wskazało, że mając na uwadze właściwe 
planowanie kosztów przeznaczonych na realizację zadań państwa w zakresie geologii oraz ustalony przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej limit na poziomie 110 mln zł rocznie oraz wstępnie zaplanowany budżet 
na rok 2024, finansowanie dalszych ewentualnych działań w ramach przedsięwzięcia, przekraczających obecnie zaplanowane 
na ten cel środki może nastąpić najwcześniej od 2025 r.

W przedmiotowym piśmie wskazano, że na obecnym etapie zasadne jest przemodelowanie zakresu rzeczowego zadania w 
ramach środków zapewnionych w umowie w celu przeprowadzenia kwerendy nowych danych sejsmicznych, które mogłyby 
być wykorzystane do realizacji bieżącego i przyszłych etapów inwentaryzacji dna polskich obszarów morskich w kontekście 
rezygnacji z planowanych do wykonania badań geofizycznych w ramach etapu II ww. zadania psg. 

Ministerstwo wskazało, że w ramach zaakceptowanego zadania ujętego w Planie prac psg od 2023r. pod nazwą „Integracja 
danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście 
bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG – Obszar nr 13 i 15” w roku 2024 przewiduje się zebranie danych 
wejściowych, w tym danych sejsmicznych, które potencjalnie mogą być wykorzystane w inwentaryzacji geologicznej dna 
polskich obszarów morskich.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 257 i 255 pkt 5 ustawy Pzp unieważnia postępowanie, gdyż środki 
publiczne na realizację przedsięwzięcia nie zostały mu przyznane, jak również w kontekście rezygnacji z planowanych do 
wykonania badań geofizycznych w ramach Etapu II przedmiotowego zadania psg, gdyż potencjalnie może ono zostać 
zaspokojone w ramach innych zatwierdzonych projektów, a jego realizacja w tym zakresie na chwilę obecną jest niezasadna i 
nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. 

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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