UMOWA
NR ……./003/2020/01768/ZW

w dniu ......................... r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Stołecznym Zarządem Infrastruktury, reprezentowanym przez: Szefa Zarządu – ..…………………………………………………………….…….
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, kod pocztowy 00-909, 
fax.: 261-846-668, posiadającym nr identyfikacji podatkowej NIP: 526-220-04-93, Regon: 013058050, zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a firmą:
…………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ….…………….., kod pocztowy: ……….….., ul. ……………………….., fax.:…………………, zarejestrowana w ……………………………………...................
………………………………………, Regon:…………..…….., NIP:……..…..…….. reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………….…….
zwanym w treści Umowy Wykonawcą, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
Zgodnie z wynikiem postępowania dla zamówienia publicznego w trybie 
art. 39 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018.1986 
z późn. zm.), tj. przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ..…………….. r. (sprawa nr ……….……..), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w ramach zadania nr 01768 „Przebudowa parkingów przy placu Marszałka J. Piłsudskiego 
w Warszawie” w zakresie obejmującym:
1.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej 
tj. Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego (zgodnie z założeniami zawartymi w § 8 niniejszej Umowy) w zakresie wynikającym z Programu Inwestycji i Programu Funkcjonalno–Użytkowego z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji robót budowlanych oraz na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancji,
1.2. wykonanie robót budowlanych (zgodnie z założeniami zawartymi 
w § 10 niniejszej Umowy) w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku konieczności jej uzyskania),
1.3. serwisowanie i konserwowanie urządzeń w trakcie dwunastu miesięcy od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”, w ramach gwarancji.
Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy sporządzi wymagane dokumenty, uzyska niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające opracowanie dokumentacji i realizację robót w tym: decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę (jeżeli ich uzyskanie jest niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych).
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne dotyczące przedmiotu zamówienia i terenu prac, i uwzględnił te warunki przy określaniu ceny podanej w niniejszej Umowie.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji
Wykonawca oświadcza, że ma wystarczająca wiedzę potrzebną do ustalenia zakresu prac i wysokości wynagrodzenia,
Dokumenty przedłożone przez Zamawiającego określają przedmiot umowy w sposób wystarczający i gwarantujący wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 
Roboty konieczne do wykonania celem właściwego realizowania przedmiotu umowy, a nie przewidziane w dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, zostaną wykonane w ramach kwoty ryczałtowej,
Zadanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.
§ 2
Terminy wykonania
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy tj. od dnia ……….. r.
1. Termin zakończenia trwania Umowy ustala się najpóźniej do dnia ………… r., na który składają się:
3.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
(w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, harmonogramu realizacji robót metodą Gantta, Zestawienia Kosztów Zadania, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i warunków technicznych oraz innych opracowań) najpóźniej do dnia …………... r. od daty podpisania Umowy,
3.2. zakończenie robót budowlanych i spisanie bezusterkowego „Protokołu 
z przeglądu technicznego” do dnia ………..….. r. (tj. wynikający z „Regulaminu prac komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych SZI” – Załącznik nr 7 do Umowy),
3.3. przekazanie do użytkowania obiektu i spisanie „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania obiektu” do dnia ……….. r. (tj. wynikający z „Regulaminu prac komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych SZI” – Załącznik nr 7 do Umowy),
3.4. ………....................................... serwis gwarancyjny i konserwacja rozpoczynający się od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” tj. do dnia ……….. r.
1. Jeżeli w toku czynności sprawdzających (KOPI) zostaną stwierdzone wady bądź usterki, w przedmiocie Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia. 
Po przekroczeniu wymaganego terminu na usunięcie wad lub usterek, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający skorzysta z prawa naliczenia kar umownych w wysokości przewidzianej za zwłokę w czasie usuwania wad za każdy dzień zwłoki licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia zgodnie z § 6 ust.1 pkt.1.3.
Jeżeli w trakcie posiedzenia KOPI zaistnieje konieczność dokonania zmian w opracowaniu będącym przedmiotem oceny z przyczyn powstałych w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do ich wprowadzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po przekroczeniu wymaganego terminu na wprowadzenie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający skorzysta z prawa naliczenia kar umownych 
w wysokości przewidzianej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki. 
Jeżeli w toku czynności sprawdzających (KOPI) zostaną stwierdzone istotne wady w przedmiocie Umowy Zamawiający może skorzystać z nałożenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.16.
Szczegółowy termin dostarczenia dokumentacji należy uzgodnić z właściwą kancelarią Zamawiającego, tj.:
4.1. dokumentacja jawna pod numerem telefonu 261 849 316,
4.2. dokumentacja niejawna pod numerem telefonu 261 849 339.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Wartość ogólną przedmiotu Umowy określa się na łączną kwotę: 
5.1. brutto: ………….… zł (słownie: …………..……….…..…………zł .../100), zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5.2. netto: ………….… zł (słownie: …………..……….…...…………zł .../100).
1. Na kwotę zawartą w ust. 1 pkt. 1.1. składa się:
6.1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brutto: ……………. zł
(słownie: …………..……….….…..………… zł .../100), zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), 
netto: ……………. zł (słownie: …………..……….……...………… zł .../100), 
6.2. wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie do użytkowania obiektu  
brutto: ……………. zł (słownie: …………..………..…..………… zł .../100), zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), 
netto: ……………. zł (słownie: …………..……….……...………… zł .../100), 
1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturami częściowymi, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
1. Należność za poszczególne, wykonane prace będzie płatna przelewem z konta 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury do Zamawiającego (z tym, że za datę płatności przyjmuje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika) na konto Wykonawcy 
w …………………. nr konta……………………….……………………………….…
1. Podstawą do wystawienia faktur częściowych:
10.1. za dokumentację projektowo-kosztorysową będzie przekazanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wraz z zestawieniem wykonanych prac i oświadczeniem o jej kompletności oraz spisanie protokołu odbioru dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o  pozwoleniu na budowę (jeżeli jej uzyskanie jest niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych), bądź innych decyzji administracyjnych,
10.2. za roboty budowlane będą potwierdzone przez inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie 
z § 4 przedmiotowej Umowy.
1. Przy dokonywaniu płatności, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (MPP).
1. Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
12.1. w 2020 r. określa się  na kwotę: …………… tys. zł brutto,
1. Wykonawca wystawia faktury do wysokości limitu finansowego określonego 
w ust. 8. Realizacja robót powyżej wartości limitu możliwa będzie po zabezpieczeniu środków przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym MON i podpisaniu stosownego aneksu do Umowy. Skutki finansowe nieprzestrzegania powyższego zapisu obciążą Wykonawcę i nie powodują powstania zobowiązań wymagalnych Zamawiającego.
1. Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w latach następnych określony zostanie w stosownych aneksach do Umowy (jeżeli to będzie konieczne). Wysokość limitu finansowego na dany rok w formie aneksu do Umowy może zostać określona przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji zadania.
1. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca określi w wycenie ofertowej (Zał. nr 13 do Umowy).
§ 4
Warunki szczególne płatności za roboty budowlane i dokumentację projektowo-kosztorysową 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości określonej w § 3 ust. 2 pkt. 2.2 za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całej części robót lub części robót określonej w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego” (Załącznik nr 3) oraz zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” (Załącznik nr 4).
1. W przypadku podzlecenia robót bądź usług, Wykonawca do każdej wystawionej faktury (z zastrzeżeniem art. 143a ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP) dołącza dowody zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (które stanowią jej integralną część) o uregulowaniu na jego rzecz należności za dotychczas zrealizowane przez niego roboty (Załącznik 
nr 8).
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa 
w ust. 2, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z faktury częściowej i końcowej do czasu przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom. Do czasu złożenia dowodów, 
o których mowa powyżej oświadczenia wynikające z faktury częściowej 
i końcowej nie są wymagalne (Załącznik nr 8).
1.  Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres wyczekiwania Zamawiającego na dowody, o których mowa w ust. 2 podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należności za roboty budowlane.
1. Do faktury przejściowej za roboty Wykonawca załącza „Wykaz urządzeń wbudowanych podczas realizacji zadania” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (…)  (urządzeń, wyposażenia wraz z technicznym ich opisem zgodnym z DTR itp.), które zostały wbudowane lub zakupione w danym okresie rozliczeniowym. Brak przedmiotowego opisu wstrzymuje płatności faktury za wykonane roboty z winy Wykonawcy.
1. Zakończenie fakturowania za roboty (rozliczenie pozostałych 10 % wartości określonej w § 3 ust. 2 pkt. 2.2) będzie rozliczone w ciągu 5 dni od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.
1. Wszelkie rozliczenia finansowe objęte niniejszą Umową będą dokonywane przez Zamawiającego.
1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę polecenia pisemnego osób wymienionych w § 7 ust. 2 i 4, Zamawiający ma prawo wstrzymać do czasu wykonania polecenia, płatności faktur bądź część faktury określoną przez Zamawiającego bez prawa domagania się przez Wykonawcę odsetek za nieterminowe płatności.
1. Przy dokonywaniu płatności, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (MPP).
§ 5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, które ma służyć do pokrycia wszelkich spornych i bezspornych roszczeń Zamawiającego z tytułu należytego wykonania zamówienia, usunięcia wad 
i usterek w okresie rękojmi w wysokości 5 % wartości określonego w § 3 ust. 1. pkt. 1.1., tj. …………………… zł (słownie: ……………………….... …/100 zł).
1. Na powyższą kwotę składa się:
26.1. 70 % wartości jak w § 5 ust. 1, tj. ……………………………………..……zł wniesione w formie ………………………………………... do Zamawiającego do dnia zawarcia Umowy,
26.2. 30 % wartości jak w § 5 ust. 1, tj. ……………………………………..……zł wniesione w formie ………………………………………... do Zamawiającego do dnia zawarcia Umowy.
1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, należy 
wpłacić kwotę określoną w ust. 1. na rachunek Zamawiającego nr 
80 1010 1010 0030 4313 9120 0000 
do dnia zawarcia Umowy.
1. Strony postanawiają, że:
28.1. kwota określona w ust. 2. pkt. 2.1. służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
28.2. kwota określona w ust. 2. pkt. 2.2. jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wymienione w ust. 2 pkt. 2.1 w terminie 
30 dni od daty wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez SZI za należycie wykonany i po spisaniu bezusterkowego „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania obiektu”.
1. Zabezpieczenie wymienione w ust. 2 pkt. 2.2 zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę bezusterkowego „Protokołu 
przeglądu obiektu na koniec okresu rękojmi i gwarancji”, a po stwierdzeniu usterek po przedstawieniu protokołu ich usunięcia.
1. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionych zabezpieczeń ustalonych w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania aneksu.
1. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia kwoty zabezpieczenia o której mowa 
w § 5 ust. 1.
§ 6
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
33.1. za zwłokę z tytułu nieterminowego zakończenia Umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 2 pkt. 2.1./, 
pkt. 2.2./, w zależności od zakresu prac, których zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w §2 ust. 2 pkt. 2.1./, pkt. 2.2. (w zależności od zakresu prac, których zwłoka dotyczy),
33.2. za zwłokę z tytułu nieterminowego przekazania obiektu do użytkowania (termin o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.3.) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2.2. za każdy dzień zwłoki,
33.3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 2 pkt. 2.1./, pkt. 2.2 w zależności od zakresu prac, których zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w §2 ust. 2 pkt. 2.1./, pkt. 2.2. (w zależności od zakresu prac, których zwłoka dotyczy),
33.4. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego 
w §3 ust. 1 pkt. 1.1.,
33.5. za opóźnienie w fakturowaniu robót po 5 dniach od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 2 pkt. 2.2. za każdy dzień opóźnienia,
33.6. za opóźnienie w realizacji „Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót” z winy Wykonawcy skutkujące koniecznością podjęcia przez Zamawiającego działań mających na celu zmniejszenie limitu finansowego dla zadania nr 01768 w wysokości 10% kwoty niewykorzystanego limitu finansowego określonego w § 3 ust. 8 
w zależności od roku, w którym limit nie został wykorzystany,
33.7. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w umowie podwykonawczej,
33.8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w umowie podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia,
33.9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł,
33.10. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 0,5 % wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 1.1.,
33.11. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w umowie podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia i liczony od dnia wezwania przez Zamawiającego do dokonania zmiany – nie więcej jednak niż 10 % całości wynagrodzenia z podwykonawcą,
33.12. za nieterminowe dostarczenie do Zamawiającego „Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót” w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.2. za każdy dzień opóźnienia,
33.13. za nieterminowe podpisanie umów na pobór wykorzystywanych mediów, 
o których mowa w § 11 ust. 3, w wysokości 5 000,00 zł,
33.14. za nieprzestrzeganie zapisów zawartych w szczegółowych wymaganiach 
w zakresie ochrony informacji niejawnych zawartych w Załączniku nr 2
w wysokości 2% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy,
33.15. za zwłokę w pełnieniu nadzorów autorskich w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w §13 ust. 4.
33.16. za dostarczenie przedmiotu Umowy w terminie, jednak obarczonego istotnymi wadami lub niezawierającego wymaganych uzgodnień, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
1. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wymaganego rozliczenia w ciągu 30 dni Zamawiający jest zwolniony od płacenia odsetek za ewentualne nieterminowe regulowanie należności.
1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z ulokowanej kwoty wg § 5 ust. 2 lub w ramach bieżących rozliczeń w tym rozliczeń występujących 
na mocy innych zawartych pomiędzy stronami umów. Potrącenie jest potrąceniem umownym i do swej skuteczności nie jest wymagana wymagalność wierzytelności Zamawiającego.
1. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności 
 w stosunku do ustalonych terminów § 5 ust. 7.
1. Suma kar określonych w § 6 ust. 1 nie może być większa niż 20% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.1.
1. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej.
1. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad spowoduje konieczność zatrzymania realizacji robót Wykonawca pokryje koszty wynikające z zatrzymania robót. Koszty zatrzymania zostaną ustalone przez Zamawiającego, który jest uprawniony do ich potrącenia. Powyższe potrącenie stanowi potrącenie umowne i do swej skuteczności nie wymaga w szczególności wymagalności wierzytelności Zamawiającego.
§ 7
Koordynacja przedmiotu umowy
1. Zamawiający powołuje koordynatora zadania – p. ………………………………
1. Zamawiający powołał następujących inspektorów nadzoru:
41.1. robót budowlanych - p. …………………………………..
41.2. robót sanitarnych - p. …………………………………..
41.3. robót elektrycznych - p. …………………………………..
41.4. robót teletechnicznych - p. …………………………………..
1. Zamawiający powołuje specjalistę do spraw planowania inwestycji -  
p. ...................................................................... .
1. Do wydawania poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego (oprócz inspektorów nadzoru) mają prawo:
43.1. Zastępca Szefa Zarządu – ………..………………..………….
43.2. Szef Wydziału Inwestycji Budowlanych – ………………………………….
1. Inspektor nadzoru oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego 
do wydawania poleceń, nie mają uprawnień do podejmowania żadnych decyzji 
w sprawach finansowych i rzeczowych wykraczający poza zakres umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1,2,3 
pod warunkiem powiadomienia na piśmie Wykonawcy w terminie do 5 dni 
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy – 
p. ……………………………… - uprawnienia bud. nr ……………………………… 
46.1. Kierownik robót budowlanych p…………………………………………... 
- uprawnienia bud. nr ………………………………………………..
46.2. Kierownik robót sanitarnych p. ………..……………….……………….... 
- uprawnienia bud. nr ….......………………………………………..
46.3. Kierownik robót elektrycznych p. …..……………….…………………….... 
- uprawnienia bud. nr ……………………………………………...…
46.4. Kierownik robót teletechnicznych p. ………………….…………….…………... 
- uprawnienia bud. nr ……………………………………………...…
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót 
o przyjęciu obowiązków kierowania budową i robotami oraz uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrębnymi przepisami).
1. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 7, 
pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta będzie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego 
do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.
1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot Umowy 
ze strony Wykonawcy wyznacza się: p. ………….…………….  tel. ………….……
§ 8
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1. Wykonawca wykona:
51.1. Projekty budowlane i wykonawcze w branży teletechnicznej –  „ZASTRZEŻONE”,
51.2. Inną dokumentację – „JAWNE”.
1. Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy sporządzi wymagane dokumenty, uzyska niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające opracowanie dokumentacji i realizację robót w tym:
52.1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana);
52.2. Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych;
52.3. Projekt budowlany;
52.4. Projekty wykonawcze;
52.5. Przedmiary robót;
52.6. Kosztorysy inwestorskie;
52.7. Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta;
52.8. Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;
52.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
52.10. Zestawienie kosztów zadania (ZKZ).
1. Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot Umowy kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych 
w art. 20 wyżej wymienionej ustawy.
1. Dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać uzgodnienia międzybranżowe występujących w niej branż, pomiędzy wykonywującymi opracowanie projektantami z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, z podpisem na każdym egzemplarzu.
1. Należy wykonać:
55.1. Projekty budowlane w wersji elektronicznej należy opracować przy użyciu programu AUTO CAD w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę;
55.2. Projekty wykonawcze w wersji elektronicznej należy opracować przy użyciu programu AUTO CAD, przedmiary robót należy wykonać w oparciu 
o program NORMA 3 lub w innych kompatybilnych z tymi programami;
55.3. Przedmiary robót winny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót oraz w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
55.4. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.130.1389) metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorysy powinny być podpisane przez osobę sporządzającą kosztorys oraz przez projektanta. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz.U.2004.202.2072 z późn. zm.). Informację BIOZ należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 
55.5. Zestawienie Kosztów Zadania wraz z analizą porównawczą należy opracować wg wzoru Zamawiającego (zgodnie z Decyzją nr 202/MON 
z dnia 23.06.2016 r. Dz.Urz.MON.2016.112 z późn. zm.);
55.6. Wykonać w formie elektronicznej edytowalnej harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta w programie Microsoft Project lub kompatybilnym.
1. Projektanci realizujący przedmiot zamówienia posiadają:
56.1. Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa;
56.2. Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
1. Projekty, kosztorysy, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone Zamawiającemu na 2 płytach CD/DVD: 
57.1. Płyta nr 1 – projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary 
w formacie ath );
57.2. Płyta nr 2 – projekty, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary w formacie ath). 
1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:
58.1. Projekt budowlany w 5 egz.;
58.2. Projekty wykonawcze w 4 egz.;
58.3. Przedmiary robót w 3 egz.;
58.4. Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.;
58.5. Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta w 2 egz.;
58.6. Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów w 1 egz;
58.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.;
58.8. Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) w 2 egz.
1. Dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać:
59.1. uzgodnienia z użytkownikami;
59.2. uzgodnienie z administratorem kompleksu;
59.3. uzgodnienie z właściwym Regionalnym Centrum Informatyki i właściwym Węzłem Łączności;
59.4. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.[footnoteRef:1]; [1:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719 z późn. zm.).] 

59.5. uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi oraz cywilnymi, w tym uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej SZI dla terenów zamkniętych;
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami a także, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu Umowy.
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z uwzględnieniem zgodności projektu 
z jego częścią kosztową w taki sposób, aby część kosztowa (kosztorysy inwestorskie i ZKZ) obejmowała 100% robót ujętych w dokumentacji.
1. Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy PZP Wykonawca określi parametry techniczne dla projektowanych urządzeń i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm. Dla celów projektowych dopuszcza się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów z jednoczesnym użyciem wyrazów „lub równoważne”. W projekcie należy określić warunki 
i ograniczenie zastosowania innych urządzeń i materiałów spełniających wymagane parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawierać szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów.
1. Dostarczona dokumentacja powinna być skompletowana w tomach 
nie grubszych niż 5 centymetrów. Tomy dokumentacji powinny być oprawione 
w sztywną tekturową bezkwasową oprawę oraz połączona (przeszyte) 
w czterech miejscach przy użyciu klipsów archiwizacyjnych w taki sposób 
aby treść zawartych dokumentów w tomie nie była zasłonięta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa (okładka) powinna być przystosowana do formatu A4. Każdy tom powinien posiadać spis zawartości, a wszystkie strony i arkusze powinny mieć numerację zgodną ze spisem. Ilość stron wpisuje się 
na wewnętrznej części tylnej okładki (forma zapisu to: ”Niniejsza teczka zawiera …. stron kolejno ponumerowanych” [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]).
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu Umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności odpowiada 
za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
1. Strony ustalają, że w trakcie procesu projektowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w radach techniczno-ekonomicznych i technicznych zwoływanych przez Wykonawcę lub ich zwoływania. 
1. Wykonawca podczas trwania każdego z etapów zorganizuje radę techniczno-ekonomiczną w siedzibie Zamawiającego.
1. O terminie i miejscu posiedzeń Rady o której mowa w § 8 ust 17 i 18, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem spotkania.
1. Po wykonaniu Projektu Budowlanego Wykonawca zorganizuje radę techniczną celem akceptacji zakresu rzeczowego przedmiotowego opracowania.
§ 9
Wprowadzenie na plac budowy
1. Zamawiający dokona wprowadzenia i przekazania placu budowy na podstawie protokołu wprowadzenia na budowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności realizacji robót budowlanych.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia przekazania placu budowy:
70.1. dziennik budowy,
70.2. wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
71.1. Uregulowania należności za zużytą energię elektryczną na podstawie odrębnej umowy, zawartej z Zamawiającym oraz za pozostałe media na podstawie umowy zawartej z Administratorem;
71.2. Wystąpienia w celu zawarcia umów, o których mowa 
w § 9 ust. 3 pkt 3.1), najpóźniej w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na budowę;
71.3. Zamontowania na własny koszt podliczników na podstawie których nastąpi rozliczenie mediów, a w przypadku braku takiej możliwości, spisania z Administratorem notatki określającej szacunkową ilość poszczególnych mediów.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty i zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu polisy wraz 
z dowodem opłacenia składki.
1. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
73.1. roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;
73.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
1. Wykonawca przed dniem przekazania placu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać przy każdym z wykonywanych Etapów następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
75.1. dziennik budowy,
75.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
75.3. protokoły odbioru robót,
75.4. dokumentację projektową,
75.5. atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 
i urządzeń,
75.6. plan BIOZ.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od przejęcia placu budowy następujących dokumentów:
76.1. projekt organizacji robót,
76.2. program zapewnienia jakości (PZJ),
76.3. wykazu czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji oraz sprawności instalacji i urządzeń systemów, wynikających z dokumentacji projektowej – zgodnie z „Oświadczeniem o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania” stanowiącym  Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonania robót.
1. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji Umowy utrzymywać porządek 
na budowie, przestrzegać przepisów BHP i ppoż.

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budowę przedstawi „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót” – załącznik nr 4 
do niniejszej Umowy.
79.1. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę (w formie fax-u lub pocztą) o zmianie limitu finansowego określonego w danym roku budżetowym. 
W terminie 14 dni od uzyskania powyższej informacji Wykonawca opracuje i dostarczy do SZI zaktualizowany do wysokości nowego limitu „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót”;
79.2. Zmiana limitu nastąpi w drodze porozumienia stron w formie aneksu 
do niniejszej Umowy, którego załącznikiem będzie zaktualizowany „Harmonogram (…)” przedstawiony przez Wykonawcę;
79.3. Każdorazowa zmiana warunków Umowy może spowodować konieczność aktualizacji „Harmonogramu (…)”.
1. Wykonanie przedmiotu Umowy wymaga sporządzenia:
80.1. protokołów odbioru elementów robót,
80.2. protokołu z przeglądu technicznego,
80.3. protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia 
do eksploatacji/użytkowania obiektu,
80.4. protokołu pogwarancyjnego,
80.5. protokołu przeglądu obiektu na koniec okresu rękojmi.
§ 10
Wykonanie robót budowlanych
1. Wykonawca wykona:
81.1. [bookmark: _GoBack]Dokumentację  powykonawczą w branży teletechnicznej  –  „ZASTRZEŻONE”
81.2. Pozostałą dokumentację powykonawczą  – „JAWNE”.
1. W zakres przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy wchodzi także:
82.1. Zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;
82.2. Szkolenie pracowników;
82.3. Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;
82.4. Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz 
(w szczególności pomiarów przepływów, wielkości elektrycznych itp.);
82.5. Przeprowadzenie utylizacji odpadów;
82.6. Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania Umowy, a nieprzewidzianych w projektach;
82.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI;
82.8. Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
82.9. Zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu Umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.;
82.10. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa);
82.11. Opracowanie dowodów urządzeń, oraz realizacja obowiązków wynikająca 
z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz 
z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:
82.11.1. założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym na zasadach określonych w § 12 i udzielonej gwarancji zgodnie 
z § 17 niniejszej Umowy;
82.11.2. zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;
82.11.3. oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej;
82.11.4. posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa w niniejszym punkcie i będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń)[footnoteRef:2]. [2:  Dotyczy substancji zubażających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018.2221 z późn. zm.)] 

82.12. Wykonanie instrukcji ppoż. oraz scenariusza ppoż.;
82.13. Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
82.14. Opracowanie arkusza efektów gospodarczych;
82.15. Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych);
1. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego 
do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, i innymi obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót 
w budownictwie.
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest 
do przestrzegania ogólnie obowiązujących uregulowań prawnych, przepisów BHP i ppoż. w szczególności ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.
1. Wszystkie prace przeprowadzane będą na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo geodezyjne w czasie normalnych dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 07.30 do 15.30, a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem lub Administratorem. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz osób realizujących przedmiot umowy na terenie Użytkownika, podając imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania, oraz wykaz pojazdów podając nr rejestracyjny pojazdu, markę 
i model. Zamawiający przekaże bezpośrednio Użytkownikowi zdjęcia osób realizujących przedmiot umowy w celu wydania przepustek okresowych.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem Umowy w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego.
1. Wykonawca zobowiązany jest delegować do prac stanowiących przedmiot Umowy osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz spełniające wymagania Zamawiającego w tym zakresie.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się w obrębie obiektu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
1. Wykonawca przedstawi ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099).
1.  Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenia socjalne niezbędne 
do przeprowadzania koordynacji.
1. Wykonawca po zakończeniu robót przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi wszystkich instalacji, systemów i urządzeń na obiekcie, przy czym do udziału 
w szkoleniach Wykonawca zaprasza przedstawicieli Użytkownika 
i Administratora, a z przeprowadzonego szkolenia sporządza protokół zawierający co najmniej temat szkolenia, datę szkolenia, listę uczestników, kopie zaświadczeń wydanych uczestnikom z poświadczeniem odbioru przez osobę, której zaświadczenie dotyczy. Protokoły z przeprowadzonych szkoleń stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej.
1. Wykonawca przeprowadzi przy udziale inspektorów nadzoru Zamawiającego 
i w przypadku konieczności przedstawicieli Użytkownika, Administratora lub innych instytucji wskazanych przez Zamawiającego – prób funkcjonalnych, mających na celu sprawdzenie działania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiarów, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem próbnym poszczególnych maszyn, urządzeń, instalacji, przewodów. Pozytywny wynik próby stanowić będzie podstawę uznania sprawności instalacji podczas przeglądu technicznego. Z przeprowadzonej próby Wykonawca sporządzi protokół zawierający co najmniej: opis przedmiotu próby, opis wykonanych czynności i symulacji, listę uczestników, wyszczególnienie ewentualnych nieprawidłowości, propozycje działań Wykonawcy i termin ich realizacji. Protokoły z prób stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej.
1. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego 
do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne zgodnie z § 17.
1. Zamawiający niniejszą Umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy 
do protokolarnego przekazania placu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz protokolarnego odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
1. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego obejmującą tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
1. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego 
oraz udostępnić im wyniki pomiarów.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów osnowy geodezyjnej 
oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia.
1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapewni wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (dla terenów znajdujących się we władaniu SZI – ODGiK SZI) nie później niż przed zgłoszeniem obiektu do przeglądu technicznego. 
W przypadku budowy lub przebudowy budynku powodującej zmianę danych ujawnionych w państwowej ewidencji gruntów i budynków Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację geodezyjną umożliwiającą ujawnienie tego budynku lub wprowadzenie zmian 
w państwowej ewidencji gruntów i budynków, a kopię tej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stołecznego Zarządu Infrastruktury.
1. Dostarczona dokumentacja powinna być skompletowana w tomach nie grubszych niż 5 centymetrów. Tomy dokumentacji powinny być oprawiony 
w sztywną tekturową bezkwasową oprawę oraz połączone (przeszyte) 
w czterech miejscach przy użyciu klipsów archiwizacyjnych w taki sposób aby treść zawartych dokumentów w tomie nie była zasłonięta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa (okładka) powinna być przystosowana do formatu A4. Każdy tom powinien posiadać spis zawartości, a wszystkie strony i arkusze powinny mieć numerację zgodną ze spisem. Ilość stron wpisuje się na wewnętrznej części tylnej okładki (forma zapisu to: ”Niniejsza teczka zawiera …. stron kolejno ponumerowanych” [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]).
1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie przekazania obiektu do eksploatacji/użytkowania/administrowania.
1. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego zaakceptowanego ZKZ, na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub nie zgłoszenia sprzeciwu na złożony wniosek 
dot. zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na zakres wynikający 
z dokumentacji projektowej.
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§ 11
Powołanie podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza do udziału podwykonawców W przypadku konieczności i możliwości podzlecenia części robót Wykonawca powinien postępować zgodnie z poniższą procedurą:
104.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z wyszczególnionym zakresem podzlecanych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
104.2. W umowie (projekcie umowy) o podwykonawstwo przewidziany termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
104.3. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 
w przypadku niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje ona termin płatności dłuższy 
niż określony w pkt. 1.2.
104.4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 30 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
104.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
104.6. Zamawiający w terminie 30 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.3.
104.7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 30 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
104.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
104.9. Umowa o podwykonawstwo o której mowa w pkt. 1.5 stanowić będzie kolejny załącznik do niniejszej Umowy.
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
1. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
109.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
109.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
109.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
1. W przypadku Wykonawcy działającego w formie konsorcjum, Lider konsorcjum i Partner konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
1. Wszelkie rozliczenia finansowe objęte niniejszą Umową będą dokonywane 
przez Zamawiającego.
1. Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę to jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na wartość robót określoną w Umowie pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wraz z cesją świadczenia na Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową siłami własnymi /z udziałem podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych/ w zakresie[footnoteRef:3]: ………………………………… …………………………………………………………………………………………… [3:  Treść ust. zostanie odpowiednio dostosowana.] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową przy udziale innego podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a  ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 PZP, tj. przy udziale .......…………………………………………………………………w zakresie ……………………..………………...………………………………………………….[footnoteRef:4] [4:  Treść ust. zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertą Wykonawcy i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.] 

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 13, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 w/w. ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie je spełnia 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania[footnoteRef:5]. [5:  Treść ust. będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2.] 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ich pracowników jak za działania i zaniechania własne[footnoteRef:6]. [6:  Treść ust. będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2.] 

1. Podwykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań tak jak Wykonawca.
[bookmark: _Toc13131522]§ 12
Odbiór końcowy
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru przez Zamawiającego jest przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Umowy.
1. Wszelkie zasady i czynności związane z dokonaniem odbioru przedmiotu umowy odbędą się zgodnie z „Regulamin prac komisji (…)”, stanowiących załącznik nr 7 do Umowy.
1. Warunkami rozpoczęcia czynności odbioru końcowego tj. zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest:
122. Zakończenie robót budowlanych potwierdzone bezusterkowym „Protokołem technicznego odbioru robót”;
122. Potwierdzenie przez inspektorów nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
122. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania;
122. Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających ostateczne rozliczenie z podwykonawcami zgodnie z § 4 ust. 2 i 3. 
1. W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca zgłosi 
w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy konieczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zamawiający (inspektor nadzoru) winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności zgodnie z „Regulaminem (…)”. 
W przypadku nie powiadomienia inspektora i zakrycia robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt, 
a następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem również na własny koszt.
1. Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady, inspektor nadzoru może odmówić odbioru robót lub części robót do czasu usunięcia wad:
124. Jeżeli w trakcie ustalania zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt;
124. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego to ma on prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy;
124. Koszty określone w ppkt. 5.2 Zamawiający ma prawo pokryć z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
1. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (kierownik budowy) zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy oraz doręczy Zamawiającemu powiadomienie w formie pisemnej. Zamawiający poprzez swoich przedstawicieli ma obowiązek ustosunkować się na wpis do dziennika budowy oraz pisemnego zgłoszenia o którym mówi § 12 ust. 6 w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisma do Zamawiającego.
1. Zamawiający w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez nadzór inwestorski zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego powoła komisję odbioru w celu odbioru końcowego.

§ 13
Prowadzenie nadzoru autorskiego
1. Zamawiający powierza pełnienie nadzoru autorskiego w specjalnościach:
127. architektoniczno-budowlanej  - ……………………………………………… ;
127. instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych  -………………………………………………………………………………… ;
127. instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych  - ……… ……………………………………………………………………….………… ;
1. Wykonawca zobowiązany jest delegować na budowę innych pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach w zastępstwie osób wyznaczonych w przypadku niezdolności wykonania przez nich tych czynności osobiście.
1. Przyjęto formę wezwania projektanta na budowę: pismem, faxem lub telefonicznie przez inspektora nadzoru lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego, tj.:
129. …………..…………………………………. tel. …………………….…………
129. …………………..…………………………. tel. ………………….……………
129. ………………………..……………………. tel. ……………….………………
129. ………………………..……………………. tel. ……………….………………
1. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, od chwili powiadomienia przybędzie na budowę w czasie 3 dni, a w przypadku awarii lub katastrofy – niezwłocznie.
1. Pobyt projektanta na budowie potwierdza osoba wymieniona w ust. 3 lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego na druku „Potwierdzenie pobytu projektanta” wg wzoru – Załącznik nr 13.
1. Za pobyt na budowie uważa się również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia, a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie jedynie na podstawie potwierdzenia wymienionego w ust 5. 
1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiąże projektantów do dokonania co najmniej dwóch zapisów do dziennika budowy w zakresie zgodności prowadzenia robót z dokumentacją techniczną.
1. Obowiązki Wykonawcy (prac projektowych) obejmować będą w szczególności:
134. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,
134. dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,
134. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową 
w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych 
i doboru urządzeń,
134. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
134. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów 
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano 
w dokumentacji projektowej,
134. opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
134. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów 
i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami 
i obowiązującymi przepisami,
134. poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
§ 14
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:
135. przysługuje mu do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, wyłączne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majątkowe),
135. może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy; będące przedmiotem niniejszej umowy utwory nie są obciążone żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich,
135. w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego 
z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń. 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów będących przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
137. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
137. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
137. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony 
w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
137. prawa do opracowania utworów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych budowlanych 
i wykonawczych,
137. prawa do zezwalania na sporządzenie utworów zależnych przez podmioty trzecie,
137. prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów,
137. prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,
137. nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
137. wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe Zamawiającego,
137. publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,
137. użyczanie, wynajmowanie i dzierżawienie,
137. prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczególności niezbędnych do dostosowania utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niż wskazane w niniejszej umowie, dalszego przetwarzania i wykorzystywania całości lub poszczególnych elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,
137. prawa do wielokrotnego zastosowania utworu do różnych budów, w tym na zadaniach innych niż zadanie będące przedmiotem umowy,
137. na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1. Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych niniejszą Umową na inne osoby oraz jednostki organizacyjne.
1. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza utworu. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania przez dowolną jednostkę organizacyjną MON w dowolnej lokalizacji. 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w tym wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji projektu, wprowadzania do niego zmian oraz za korzystanie z utworu przez inne osoby lub jednostki organizacyjne, na które Zamawiający przeniesie prawa autorskie dotyczące utworu określonego niniejszą Umową.
1. Autorskie prawa majątkowe do utworów będących przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich odbioru stwierdzonego protokołem przyjęcia prac.
1. Autorskie prawa majątkowe do utworów lub części utworów pozyskanych przez Zamawiającego, w ramach realizacji przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego również z chwilą sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanej usługi, w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa 
w § 18 ust. 3 lub rozwiązaniem umowy.
1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.
1. Wykonawca zobowiązany jest w momencie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, do dostarczenia Zamawiającemu oświadczeń autorów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do umowy, ze zobowiązaniem do niewykonywania praw autorskich osobistych do utworów w zakresie uprawnienia do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz w zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy utworów, a także zawierających upoważnienie dla Zamawiającego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego wskazanego do wykonywania wymienionych wyżej uprawnień oraz zgody twórcy do dokonywania zmian w utworze w rozumieniu art. 49 prawa autorskiego.
§ 15
Ochrona informacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zarówno w trakcie realizacji Umowy jak i po jej zakończeniu.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
1. Przedmiotem podlegającym ochronie są w szczególności informacje dotyczące:
147. wykonywania przedmiotu umowy w całości i jego części,
147. wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny posiadane przez Zamawiającego 
i Użytkownika,
147. dane techniczne i sytuacyjne istniejącego całego systemu ochrony technicznej,
147. dane dotyczące systemu ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego 
i Użytkownika (służby, warta, patrole),
147. tok służby i pracy w obiektach,
147. przeznaczenia obiektów i urządzeń w obiekcie Zamawiającego 
i Użytkownika,
147. informacji dotyczących użytkowania obiektu lub jego części,
147. innych informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
1. Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej.
1. Wstęp osoby (osób) nie posiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzją 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON 2017.18). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika.
1. Przebywanie w strefach ochronnych Zamawiającego/Użytkownika będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. 2013.1660).
1. Poruszanie się Wykonawcy i jego pracowników w strefach ochronnych kompleksu, odbywa się na podstawie dowodów tożsamości zgodnie z obowiązującymi w obiekcie uregulowaniami wewnętrznymi, z którymi Wykonawca zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę kompleksu.
1. Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym go placem bez pisemnej zgody Użytkownika/Zamawiającego.
1. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie, czy Internecie.
1. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatów jeżdżących 
i pływających na terenie jednostki wojskowej na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa.
1. Wykonawca posiada kancelarię tajną lub inną niż kancelaria komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2012.683) lub Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz.Urz.MON 2017.226) 
1. Wykonawca realizując przedmiot umowy posiada akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego.
1. Integralną częścią Umowy są „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych” – Załącznik nr 2.
§ 16
Ochrona Danych Osobowych
1. Wykonawca, celem zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako: RODO) oraz prawidłowej ochrony danych osobowych oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w Załącznik nr 1 do Umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w Załącznik nr 1 do Umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych Zamawiającemu 
w ramach Umowy, w zakresie określonym w Załącznik nr 1, który ma zastosowanie również do Wykonawcy będącego osobą fizyczną.
§ 17
Gwarancja i rękojmie
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi 
i …………………….. gwarancji.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji
i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
1. Termin spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego,” z tytułu gwarancji – po upływie ……………………… miesięcy od daty spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” lub w przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 60 miesięcy od daty spisania protokołu inwentaryzacji robót.
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Umowy w zakresie czynności gwarancyjnych należy:
165. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w Umowie, kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji jak również 
o konieczności wymiany zużytych podzespołów;
165. Urządzenia i części pochodzące z wymiany w czasie naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym i dostarczyć 
do wskazanego mu miejsca, magazynu;
165. Prace naprawcze powinny być odnotowane w książce konserwacji danego urządzenia przez pracowników Wykonawcy lub firmę realizującą prace 
na rzecz Wykonawcy. Wpis do książki konserwacji powinien zawierać zakres wykonanych czynności oraz wykaz wymienionych części i zużytych materiałów. Zgodność wykonanych czynności z dokonanym wpisem w książce konserwacji potwierdza osoba ze strony Zamawiającego (inspektor nadzoru) w trakcie trwania robót lub Użytkownika 
po przekazaniu obiektu do eksploatacji na sporządzonym przez Wykonawcę protokole;
165. Wszystkie prace przeprowadzane będą w czasie normalnych dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 07.30 do 15.30, 
a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych 
z Użytkownikiem lub Administratorem;
165. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością 
i zasadami profesjonalizmu zawodowego;
165. Wykonawca zobowiązany jest delegować do prac stanowiących przedmiot umowy osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz spełniające wymagania Zamawiającego w tym zakresie;
165. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się w obrębie obiektu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
165. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac, do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 
165. W razie awarii Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się awarii i jej skutków, powiadomienia Zamawiającego i Użytkownika o rodzaju, zakresie i ewentualnych zagrożeniach związanych z awarią oraz sporządzenia wraz z przedstawicielem Zamawiającego i Użytkownika dokumentacji awarii;
165. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych 
w ciągu 24 godzin, a w przypadku systemów alarmowych w ciągu 
4 godzin  od chwili powiadomienia przez Zamawiającego lub Użytkownika 
o niesprawności urządzenia;
165. Wykonawca zapewni całodobową obsługę telefoniczną 
pod nr …………………. czynnym całą dobę i dodatkowo 
fax nr ………………... lub e-mail …………………………………………….;
165. W przypadku niepodjęcia naprawy w przypadku awarii w terminie 
24 godzin (4 godziny w przypadku systemów alarmowych) od momentu zgłoszenia Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności innemu Wykonawcy, a kosztami obciążony zostanie Wykonawca;
165. Koszt zastępczego wykonania usługi przez innego wykonawcę Zamawiający będzie mógł  potrącić z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.2 albo 
z bieżących faktur wystawianych przez Wykonawcę;
165. Zlecenie usunięcia awarii innemu Wykonawcy (posiadającemu odpowiednią autoryzację) nie powoduje utraty gwarancji na zamontowane urządzenia/systemy.
1. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
166. Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
166. Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
166. Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;
166. Ogłoszeniu likwidacji lub zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
1. Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji 
na materiały i urządzenia spoczywa:
167. W okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy;
167. Po okresie rękojmi na Administratorze obiektu.
1. W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony. W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio przez Administratora. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Administratora i usunięcia awarii w trybie pilnym.
1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający 
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres rękojmi (zgodnie z § 5 ust. 1).
1. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość należytego zabezpieczenia wymienionego w § 5 ust. 1, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy;
1.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie do dnia podpisania Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, jeżeli:
1.2.1. Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 5 dni roboczych;
1.2.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podejmuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;
1.2.3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
1.2.4. Stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece (wykonał mniej niż 30% przedmiotu umowy 
w połowie czasu przeznaczonego na realizację niniejszej Umowy 
w stosunku do przedstawionego „Harmonogramu …” stanowiącego załącznik nr 4), że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);
1.2.5. Stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy 
lub jego części podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego. 
1.2.6. Stwierdzi, że Wykonawca naruszył obowiązujące przepisy 
o ochronie informacji niejawnych;
1.2.7. Stwierdzi, że Wykonawca zatrudnił obcokrajowca (-ów) 
bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na wejście 
na teren jednostki wojskowej – w trybie natychmiastowym;
1.2.8. stwierdzi, że Wykonawca użył aparatów latających nad terenem kompleksu wojskowego, w trybie natychmiastowym;
1.2.9. Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 5 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bądź od dnia podpisania aneksu,
1.2.10. Stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
1.3. W ww. przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
z Wykonawcą, przejmując w ciągu 15 dni od wypowiedzenia Umowy plac budowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego;
1.4. Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli:
1.4.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru końcowego przedmiotu umowy;
1.4.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych.
1. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez stronę uprawnioną  o przyczynie odstąpienia.
1. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, przeprowadzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy 
i sporządzi protokół oraz:
2. 
3. 
3.1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;
3.2. sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami 
i zasadnością zakupu, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od Umowy spowodował Zamawiający;
3.3. sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami 
i zasadnością zakupu, urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od Umowy spowodował Wykonawca;
3.4. wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót 
w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
1. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zabezpieczające i za materiały 
oraz urządzenia i konstrukcje.
1. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje.
1. Zamawiający, przejmuje od Wykonawcy teren budowy w terminie wskazanym 
w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego.

§ 19
Zmiany Umowy

1. Uzupełnienie i zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 PZP) postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
2.1. zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów 
w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
2.2. osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania 
i koordynowania,
2.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym:
2.3.1. rezygnacja z podwykonawstwa,
2.3.2. zmiana zakresu podwykonawstwa.
2.4. zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku:
2.4.1. spełnienia postanowień umownych Zamawiającego,
2.4.2. wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
2.4.3. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.
2.5. zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania Umowy;
2.6. zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia zamówienia w przypadku:
2.6.1. wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
2.6.2. wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód,
2.6.3. w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres przedmiotu umowy prac i robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp.,
2.6.4. wykonanie dodatkowych prac projektowych lub robót koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia,
2.6.5. zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. § 19 ust. 2 pkt 2.3,
2.6.6. konieczności skoordynowania prac projektowych i robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu,
2.6.7. z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.:
2.6.7.1. występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ,
2.6.7.2. konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej,
2.6.7.3. ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;
2.6.7.4. zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.6.7.5. konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,
2.6.7.6. konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp.,
2.6.7.7. niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem,
2.6.7.8. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych 
z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę 
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego,
2.6.7.9. konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
2.6.7.10. uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy.
2.7. zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:
2.7.1. zmiany przeznaczenia obiektu;
2.7.2. zmian organizacyjnych Zamawiającego;
2.7.3. nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji Umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego.
2.8. zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego;
2.9. zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające 
z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania;
2.10. zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku gdy:
2.10.1. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych prac projektowych lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
2.10.1.1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana 
z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2.10.1.2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
2.10.1.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2.11. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
2.11.1. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
2.11.2. wartość zmiany nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

2.12. zachodzi potrzeba zaniechania części prac projektowych i robót lub wykonania prac projektowych i robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego 
w formie zatwierdzonego protokołu konieczności,
2.13. zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej ,pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia,
2.14. zostały zmienione przepisy prawa, powodujące konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
i materiałowych,
2.15. zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia,
2.16. zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach 
i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
a niezależnych od stron,
2.17. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
3. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej Umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem § 19 ust. 1 jest nieważna.
5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstanie konieczność: zaniechania części robót i prac projektowych, wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (nie wynikających z winy Wykonawcy, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 19 ust. 5 rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego lub kosztorysu ofertowego 
(w przypadku robót dodatkowych). Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu.
7. W przypadku wystąpienia konieczności, realizacji dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych lub prac projektowych(z winy Wykonawcy), rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego. Zamawiający może wnieść sugestie 
i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione 
w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności.
8. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, prac projektowych, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej Umowy.


§ 20
Postanowienia końcowe


1. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie zamkniętym w związku z prowadzonymi robotami.
3. Zlikwidowanie placu budowy, uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego Wykonawca zrealizuje na koszt własny.
4. Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy ustala się na dzień spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania zadania”.
5. Wykonawca chroni i odpowiada za obiekty i plac budowy do czasu zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania przedmiotu umowy Administratorowi.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową.
7. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.
8. Zastosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie i na rynku polskim.
9. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.
10. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów.
11. Koszty badań określonych w § 14 ust. 1) zostaną opłacone przez:
11.1. Zamawiającego w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją projektową;
11.2. Wykonawcę w przypadku niezgodności wyników badań z atestami bądź dokumentacją projektową.
12. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót 
i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.
13. Przy realizacji robót Wykonawca użyje podstawowego sprzętu, wymienionego 
w ofercie przetargowej, lub też innego sprzętu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.
15. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy 
i wynikającą z przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności dotyczącą transportu i zagospodarowania odpadów.
16. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania 
w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. 
o odpadach. Odpady powstałe podczas wykonywanych robót (gruz, opakowania, itp.) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. 
W celu utrzymania porządku na placu budowy i terenie zewnętrznym, Wykonawca zabezpieczy budowę w pojemniki lub sprzęt potrzebny do składowania powstałych odpadów oraz zapewni systematyczne ich usuwanie.
17. Podstawą do rozliczenia z wytworzonych odpadów przez Wykonawcę jest przedstawienie Zamawiającemu karty odpadów – utylizacji.
18. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.
19. Roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w „Wykazie pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę” – Załącznik nr 10.
20. Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
tj. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. 2014.1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
21. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
21.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
21.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
21.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
22. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane spośród wskazanych poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia:
22.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
22.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności[footnoteRef:7] bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; [7:  Wyliczenie ma charakter przykładowy. ] 

22.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
22.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
23. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane.
24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
25. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami wykonującymi przedmiot zamówienia będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
26. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP.
27. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.
28. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
30. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.


31. Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
32. Zmiana pracownika wykonującego zakres przedmiotu zamówienia możliwa jest w następującej sytuacji:
32.1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez niego robót;
32.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
33. W przypadku zmiany pracownika wykonującego roboty, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż nowa osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.
34. Zmiana pracowników wykonującego roboty dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienia Zmawiającego przez Wykonawcę co najmniej na 14 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. Zmiana pracownika nie wymaga zawierania przez strony aneksu do Umowy.
35. Przekazanie praw i obowiązków wynikających z powyższej Umowy innemu Wykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
36. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.
37. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
38. Mogący wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą Umową spór strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
39. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
40. Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Umowy:
40.1. „Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO” – załącznik nr 1,
40.2. „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych” 
– załącznik nr 2,
40.3. „Tabela elementów do fakturowania przejściowego” – załącznik nr 3,
40.4. „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót”  – załącznik nr 4,
40.5. „Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania” 
– załącznik nr 5,
40.6.  Regulamin „Prac Komisji odbiorowych Zadań inwestycyjnych 
i Remontowych Stołecznego Zarządu Infrastruktury z dnia 14.12.2018r. 
– załącznik nr 6,
40.7. Wzór „Oświadczenia podwykonawcy” – załącznik nr 7, 
40.8. „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę” – załącznik nr 8,
40.9. Wykaz pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 9.
40.10. „Wykaz czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji oraz sprawności instalacji i urządzeń systemów wymienionych 
w dokumentacji technicznej – załącznik nr 10,
40.11. Wzór „dowodu urządzenia” – załącznik nr 11,
40.12. Wzór karty „Potwierdzenie pobytu projektanta” – załącznik nr 12,
40.13. Wycena ofertowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
– załącznik nr 13.
40.14. Wzór „Oświadczenie autora projektu” – załącznik nr 14 
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