
Załącznik nr 2 do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych o 

wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp 

 

Jasień, 15.07.2024 r. 

Znak sprawy: ZPiOŚ.2711.2.2024.MŁas 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
     

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi: 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„REMONT KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU  

W JASIENIU” 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Jasień, ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień, tel. 68 457 88 72,e-mail: um@jasien.pl   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. „Remont Kaplicy grobowej rodziny von Rabenau w Jasieniu”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. z 2022, poz. 840): Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział 

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.  

Obowiązki wykonawcy obejmują w szczególności: 

1) nadzór nad robotami budowlanymi; 

2) rozliczanie rzeczowe i finansowe przedmiotu umowy na roboty budowlane; 

3) zarządzanie umową na roboty budowlane; 

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840); 

5) weryfikację projektu budowlanego, projektów wykonawczych, technicznych i rozwiązań 

wprowadzanych na etapie realizacji umowy na roboty budowlane; 

6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie ze służbami 

Zamawiającego; 

7) koordynację umowy na roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami 

określonymi w Decyzji LWKZ nr ZN.5142.14.2023.Jas/ZR.5144.38.23 z dnia 14 maja 2024 r. – 

pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy 

kaplicy grobowej rodziny von Rabenau (zwana dalej Decyzją LWKZ); 
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8) Zamawiający będzie wymagał obowiązkowej obecności na placu budowy minimum 1 raz w tygodniu 

(nie licząc świąt, sobót czy niedziel). 

9) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu (jeśli dotyczy); 

 

Obowiązki szczegółowe - Etap poprzedzający budowę: 

1) przed przekazaniem placu budowy wykonawca zobowiązany jest sprawdzić polisę ubezpieczeniową 

wykonawcy robót budowlanych dot. placu budowy, planu BIOZ dla realizacji robót budowlanych oraz 

przedłożonej gwarancji zabezpieczenia umowy na roboty budowlane; 

2) wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach występujących przed rozpoczęciem robót budowlanych mogących mieć wpływ na 

prawidłową realizację umowy na roboty budowlane. Wykonawca poinformuje Zamawiającego  

o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu płynnego uruchomienia robót budowlanych oraz 

wypełnienia zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy na roboty budowlane.  

3) wykonawca będzie brał czynny udział w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy. 

 

Obowiązki szczegółowe: 

Na każdym etapie realizacji umowy wykonawca ma prawo i obowiązek: 

1) weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanych w ramach 

realizacji umowy na roboty budowlane dokumentacji projektowych zgodnie z jej zapisami; 

2) przekazywanie informacji nt. realizacji Projektu; 

3) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy; 

4) uzyskania związanych z realizacją umowy na roboty budowlane informacji według 

uzasadnionej potrzeby; 

5) udzielania wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących umowy na roboty budowlane i Projektu; 

6) udzielania w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych z realizacją 

umowy na roboty budowlane uprawnionym osobom i instytucjom; 

7) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót 

budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 

pracy; 

8) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót budowlanych (rady 

budowy, narady koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację Projektu stron (np. wykonawca robót budowlanych, 

przedstawiciele Zamawiającego, oficjalni obserwatorzy); wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzania protokołów ze wszystkich narad; 

9) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Projektu; 

10) egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie z dokumentacją projektową; 

11) zatwierdzania dokumentacji oraz rysunków sporządzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

12) wydawania jednoznacznych opinii na temat przedstawianych przez wykonawcę robót 

budowlanych opracowań (projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty techniczne oraz 

wszystkich innych opracowań); 

13) uzyskiwania od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii w tym na rysunkach zamiennych 

świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej; 

14) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego  

i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej; 

15) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie i na obiekcie 

rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem; 

16) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

17) dokonywania oceny i weryfikacji zakresu wykonanych robót; 

18) odbioru wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu; 



19) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ oraz wnioskowania 

zmian;  

20) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

21) poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych; 

22) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich 

nieprzewidzianych robót wraz z dokonaniem tych wycen; 

23) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych zmiany gwarancji należytego wykonania 

umowy na roboty budowlane w przypadku robót nieprzewidzianych; 

24) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót budowlanych poprzez informowanie 

Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich 

rozstrzyganiu; 

25) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych bez 

zbędnej zwłoki; 

26) przygotowania protokołów konieczności oraz protokołów z negocjacji przy udziale/z 

Kierownikiem Budowy, Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych, Nadzorem 

Autorskim, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, zawierający opis powstałych problemów 

technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 

wykonania robót oraz opinię w tym zakresie; 

27) kontroli i opiniowania dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót budowlanych wraz z 

weryfikacją kalkulacji kosztów wykonawcy robót budowlanych; 

28) wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do zakończenia; 

29) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

30) sprawdzenia zestawień wykonanych robót i wystawienia dokumentów płatności; 

31) sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem dokumentów końcowej 

płatności; 

32) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania lub zwiększenie kosztów; 

33) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

34) oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania umowy na roboty 

budowlane oraz zwiększenia ceny umownej wraz ze wskazaniem podstaw w umowie na roboty 

budowlane umożliwiających uwzględnienie żądania; 

35) ustalenia - po konsultacji z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych - dodatkowej 

zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji umowy na roboty 

budowlane w związku z zawieszeniem robót; 

36) analizy, weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

37) informowania Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wystąpieniu siły wyższej; 

38) zachowania poufności informacji objętej tajemnicą handlową; 

39) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 

zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji umowy na roboty budowlane 

harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami; 

40) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem 

Projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne; 

41) weryfikacji dokonanego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót; 

 

Ustawowe Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 



2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót 

wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 

do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 

kontrolowanie rozliczeń budowy; 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w szczególności decydować o: 

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

2) zatwierdzeniu projektów, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

3) dopuszczeniu do pracy oraz opuszczeniu placu budowy przez sprzęt i środki transportu wykonawcy 

robót budowlanych; 

4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  

z wymaganiami umowy na roboty budowlane; 

5) sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy; 

6) sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami i przedmiotami 

niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy; 

7) zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wprowadzania zmian w projektach i robotach 

wynikających ze zmian prawa dotyczących umowy na roboty budowlane; 

8) odbiorze zgłoszonego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym – tzw. kontrolowanie rozliczeń budowy;  

9) odbiorze robót zanikających; 

10) dopuszczeniu do rozpoczęcia odbioru końcowego. 

 

Ustawowe uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także 

informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 

lub pozwoleniem na budowę. 

 

Wykonawca będzie wnioskować w szczególności o: 

1) udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie 

wynikającym z umowy; 

2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta, jeżeli 

byłoby to wymagane okolicznościami; 

4) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

5) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika  

z winy czy zaniedbań wykonawcy robót budowlanych; 

6) zmianę wartości umowy na roboty budowlane uzasadnioną zmianami przepisów prawa lub zmianami 

wynikającymi z realizacji umowy na roboty budowlane; 



7) zatwierdzenie przez Zamawiającego propozycji wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany w 

Kierownictwie wykonawcy robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie wykonawcy robót 

budowlanych), kierownika budowy lub robót. 

 

 

Wykonawca będzie akceptować w szczególności: 

1) przedstawiony przez wykonawcę robót budowlanych Harmonogram Robót i Harmonogram 

Płatności, BIOZ; 

2) propozycję wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną 

osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót budowlanych; 

3) jednostkę do przeprowadzenia badań i prób; 

4) sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót budowlanych, o ile nie zostały wskazane w ofercie 

wykonawcy robót budowlanych oraz propozycje wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany 

sprzętu lub urządzeń; 

 

Etap po zakończeniu robót: 

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca ma prawo i obowiązek w szczególności do: 

1) sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z odbiorem końcowym całości robót; 

2) spowodowania dostarczenia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą 

Prawo budowlane; 

3) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

4) czynny udział w czynnościach zmierzających do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanego obiektu. 

 

Okres zgłaszania wad, w czasie gwarancji jakości i rękojmi za wady dla umowy na roboty 

budowlane: 

W okresie zgłaszania wad do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało 

w szczególności: 

1) udział w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego; 

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia 

wad; 

3) poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych i odbiór wykonanych robót w 

związku z usunięciem wad; 

4) udział w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 

5) zajmowanie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie  

w okresie gwarancyjnym. 

 

Na każdym etapie realizacji umowy na roboty budowlane wykonawca ma prawo i obowiązek kontroli 

realizacji zadań określonych w umowie na roboty budowlane, w szczególności: 

1) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania; 

2) sprawdzania zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy na roboty budowlane 

harmonogramem Projektu; 

3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

4) sprawdzania, odbierania i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ dla 

budowy; 

5) prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji 

projektowej oraz praktyką inżynierską; 

6) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych; 

7) sprawdzenia miesięcznych zestawień zakresu i wartości wykonanych robót i ich zatwierdzanie 

zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie (Umowa zawiera zapisy waloryzacji 

wynagrodzenia). 

 



Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, na podstawie protokołu końcowego odbioru prac 

podpisanego przez strony postępowania oraz prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia 

i rozliczenia inwestycji oraz w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych 

(Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach i odbiorach wynikających  z okresu 

gwarancyjnego i rękojmi Wykonawcy robót). 
 

Termin związania ofertą – 30 dni 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:    

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania wraz z załączeniem posiadanych uprawnień wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Inne wymagania: brak. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 22.07.2024r. 

godz.12.00. 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI.  OCENA OFERT: 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) cena – 60 %  

b)  czas reakcji na wezwanie – 40 % 

 

 

Cena oferty (P1) – znaczenie kryterium 60 pkt 

                                      Cn 

P1 = --------------------------  x 60 pkt 

                            COB 

Gdzie:  

P1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa  

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Czas reakcji na wezwanie (P2) – znaczenie kryterium 40 pkt. 

Czas reakcji na wezwanie – ocenie zostanie poddany czas przyjazdu na budowę w sytuacji wezwania 

telefonicznego (przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych) wskazany przez 



Wykonawcę w formularzu ofertowym. W formularzu ofertowym, oferowany czas reakcji na wezwanie 

należy wskazać w pełnych godzinach. 

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

Wykonawca, który zaoferuje w ofercie czas reakcji na wezwanie w czasie: 

• 2 godzin – otrzyma 40 pkt; 

• 4 godzin – otrzyma 30 pkt; 

• 6 godzin – otrzyma 20 pkt; 

• powyżej 6 godzin – otrzyma 0 pkt 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę czasu reakcji na wezwanie wyrażonego 

w inny sposób niż w pełnych godzinach.  

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie określi czasu reakcji na wezwanie, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca zaoferował maksymalny czas wynoszący powyżej 6 godzin.  

Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (PŁ-punktacja łączna) za kryterium: cena ofertowa i czas 

reakcji na wezwanie według wzoru: 

 

                                                                     PŁ= P1+P2 

PŁ-punktacja łączna 

P1-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa. 

P2- ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium czas reakcji na wezwanie. 

Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną 

wg wzoru określonego powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców za pośrednictwem 

platformy zakupowej. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia ofert. 

3. Dodatkowych informacji udziela Maria Łaskarzewska pod numerem telefonu 68 457-88-79 

oraz adresem email: m.laskarzewska@jasien.pl. 

 

 

 

 

 

 


