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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Zamowienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych zwanej dalej ,,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja chodnika wraz z
remontem nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Kretej” w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa i
budowa drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”.

W ramach inwestycji przewiduje sie m.in. przebudowe nawierzchni chodnikéw, zjazdéw oraz jezdni
wraz z przebudowg infrastruktury sieciowej w ramach usuniecia kolizji oraz budowg oswietlenia i
kanatu technologicznego.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez wykonawce wszystkich prac, robét i czynnosci,
ktére okazg sie konieczne dla wykonania zadania okre$lonego powyzej, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac,
czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia okreslony jest w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli bedzie to wymagane Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakorniczeniu budowy obiektéw
budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku
podstaw do whniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub przedstawi
dowdd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3.1. Przedmiot zamoéwienia okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowane przez:

NERET s.c. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik pn.: ,Modernizacja chodnikéw, jezdni
w ul. Kretej w Gdarisku”
w tym:
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a)
b)
c)

zalgcznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany
zalgcznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze
zalacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z wymienionych nizej dokumentéw oraz zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie
oferty koszty z tym zwigzane:

d)
e)

f)

i)
)

1)

Uwagi:

3.3.

3.4.

3.5.

Zalacznik nr 4 do OPZ Kosztorys ofertowy - wzor
Zalacznik nr 5 do OPZ wymagania dotyczace tabliczek informacyjnych,
Zalacznik nr 6 do OPZ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokosciowe;j
istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji
deszczowej oraz urzadzen gazowych,
Zatacznik nr 7 do OPZ o Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie stosowania
oznakowania wiazow studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z
wzorem pokrywy,
Zatacznik nr 8 do OPZ Procedura odbiorowa Gdarskich Wod Sp. z o.0.,
Zalacznik nr 9 do OPZ - Wzér umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”,
Zalacznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych.
Zalacznik nr 11 do OPZ - materiaty do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji
odbiorowej
Zalacznik nr 12 do OPZ - wyjasnienia tresci SWZ udzielone w poprzednich
postepowaniach o udzielenie zamdéwienia publicznego

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokonaé w
trybie okreslonym w ustawie Pzp.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢
kolejnos¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentéw wynikajgcych  z  warunkdédw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najp6zniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w
harmonogramie mozliwe utrudnienia zwigzane z sytuacjg pandemiczng.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z
zatacznikami) znakdéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta Iub
szczegOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy
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dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz
spetniajgce kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

3.6. W przypadku, gdy Zamawiajagcy odniést sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub
system referencji, o ktérych mowa w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.7.  Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.8. Przedmiot zamowienia winien odpowiadac¢ przepisom prawa, odnosnym normom
i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepis6w prawa
majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.

3.9.  Wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia musza by¢ zgodne z wtasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej.

3.10. Wszelkie czynnosci, materialy i rozwigzania nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

3.11. Podczas wyceny oferty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wyjasnienia tresci
SWZ udzielone w poprzednich postepowaniach, ktére stanowig zatacznik nr 12 do
OPZ.

Jezeli bedzie to wymagane Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obiektéw
budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub przedstawi
dowéd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania wtasnym
staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodnien, w tym docelowej organizacji
ruchu, jezeli takie wystepuja. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych
budowy i cenie ofertowe;.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamowienia. Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg
by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
jak réwniez decyzjami administracyjnymi i zgtoszeniami.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do wytycznych GZDiZ do umieszczania
tabliczek z kosztem zakupu na koszach, tawkach miejskich, wg wzoru Gdanskiego Zarzadu
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Drég i Zieleni, jezeli takie wystepuja.

4.4. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
Wymagania dotyczgce tabliczek stanowig zatgcznik nr 5 do OPZ.

4.5.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzgledni¢ go w kosztach og6lnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku kazdej
zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat
wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-
ddi@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie
umieszczona na stronie internetowej DRMG.

4.6. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca
zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

c) witasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

» Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
d) Rade Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl

w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- conajmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

UWAGA! Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata wptyw na

funkcjonowanie  komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja

tramwajowa), wéwczas nalezy o tym réwniez zawiadomic¢ Zarzad Transportu Miejskiego w

Gdansku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl

W zalaczeniu ,zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z

realizacjg robot w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,,druk

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zat. nr 10 do OPZ.

4.7.  Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni spos6b obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie
bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegd6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

stanu technicznego tych drég.

W zatgczeniu wzdér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” - zat. nr 9 do OPZ. Tre$¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do
OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi".

Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci i mozliwosci dojazdu na przylegte posesje.

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie oferty prowadzenie robét w dni wolne od pracy
i w trybie zmianowym.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym do

dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okresSlony
dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w OPZ i SWZ.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi zosta¢ przedstawiona
Zamawiajacemu,

b. zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych
od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

c. W przypadku nie otrzymania warunkdéw technicznych, dostawa wody i energii dla
placu budowy nastapi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotwaérczy).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozor budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,

ogrodzenie i oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach

popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wyw0z i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzglednionych w

pozycjach kosztorysowych.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawag wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce robét i nalezy je uwzglednié w cenie oferty.

4.14.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przy wspoétudziale Zamawiajgcego oraz z
zapewnieniem mozliwosci udziatu prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy (lub oséb korzystajgcych z nich w oparciu o inny tytut
prawny) zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw
w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na ptycie CD Zamawiajgcemu. W
przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzic¢
monitoring oddziatywania prowadzonych robdt na obiekty sgsiednie poprzez pomiar
geodezyjnych osiadan oraz stan zarysowan budynkéw.
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4.15.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy Ilub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode
na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli
brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wylgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajacej z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

Q)

przed przystapieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:
sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,

do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,

roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw gestorow sieci,

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczagcymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi:

zapewni¢ nadzor ornitologiczny i w razie, gdy bedzie to wymagane pozyskac decyzje
derogacyjne,

zapewni¢ nadzér herpetologiczny i jezeli bedzie to wymagane zabezpieczenie placu
budowy przed migracja ptazow lub pozyska¢ decyzje derogacyjne,

zapewni¢ nadzér dendrologiczny,

zapewni¢ nadzér i obstuge saperska,

zapewni¢ nadzér archeologiczny i badania archeologiczne jezeli bedg wymagane,
zapewni¢ bezpieczny dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym,

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepiséw;

zorganizowad we witasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiorek
i urobku powstatego podczas wykonywania robot,

do wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysokosciowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego wodno-
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”

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzeh gazowych w Gdansku
opracowang przez Politechnike Gdanskg i stanowigcg zatgcznik nr 6 do OPZ.
stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej wtazow
oznakowanych z logo Gdarnska w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami i Saur Neptun
Gdansk.

w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowac
pokrywy, ktére muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. z
siedzibg w Gdansku w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdarnska. Zarzgdzenie i wzor pokryw,
stanowi zatacznik nr 7 do OPZ.

wykonywania robdét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowg Gdanskich Wad.
Procedura stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ.

wykonywania niezbednej regulacji urzgdzen nalezacych do innych gestoréw zgodnie
z ich procedura. Przy studniach, ktére nie podlegajg wymianie, a jedynie regulacji
wysokosciowej, nalezy przewidzie¢ w ramach realizacji rob6t wymiane kregu do
kompensacji wysokosci, pierscienia, ptyty i wtazéw. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w cenie ofertowej koszty nadzoréw wszystkich gestorow. Przed
rozpoczeciem realizacji robét nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszystkich urzgdzen
znajdujgcych sie na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporzadzi¢
protokot.

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa, w tym:
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Postepowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczeto przed
21 wrzesdnia 2022 r.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
sporzadzi¢ ,plan bioz" oraz go przestrzegac, plan nalezy wykona¢ w 3 egz. i uzgodnic
g0 z Zamawiajgcym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

spetnienie wymagan ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

do prowadzenie robo6t w obrebie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami
zarzadcy drogi dla branzy zieleni,

spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,
odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych,
schodow/spocznikdw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robot,

odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej

w trakcie prowadzenia robo6t zieleni (jezeli to wystgpi) oraz jej pielegnacji w okresie
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dd)

ee)

f)

pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci (dla trawnikéw, w okresie
12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci) ; trawniki bedg uznane za
gotowe do odbioru z udziatem uzytkownika po pierwszym koszeniu,

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowiazan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

4.16.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy przez caly okres
realizacji rob6ét do dnia wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy (z zastrzezeniem, o ktérym mowa pod lit. k), a koszty z tym
zwigzane uwzglednié w cenie ofertowej.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczegdlnosci:

a)

d)

e)

g)

h)

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji
stanowisk, siedlisk, szlakow migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego przebywania
gatunkdw, ktore sg zagrozone badZ tez mogg zostac zniszczone w trakcie realizacji
zadania, gatunkéw objetych ochrong oraz rzadkich (raport wstepny);

w przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie i w obszarze
oddziatywania prowadzonych prac, nalezy uzyskac stosowne zezwolenia od wtasciwych
organdw w zakresie koniecznych czynnosci wskazanych przez nadzér przyrodniczy
w odniesieniu do planowanych robot;

zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajgcym i wtasciwym organem, ewentualnych
dziatarn ochronnych zapobiegajacych negatywnym skutkom prac budowlanych,
ustalanie wspdlnie z Wykonawcg harmonogramu poszczegélnych  robdt,
uwzgledniajgcego m. in. okresy legowe, migracyjne i inne uwarunkowania
przyrodnicze;

kontrola realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych zalecenn ochronnych,
w przypadku koniecznosci ich stosowania w tym m.in. nadzér nad ewentualnym
przenoszeniem gatunkéw chronionych z terenu realizowanego zadania;

dojazdy i pobyty na placu budowy w czasie niezbednym do prawidtowego sprawowania
nadzoru;

udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez
Zamawiajgcego;

informowanie Zamawiajagcego 0 potrzebie wstrzymania prac w zwigzku
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce wskazan ochronnych wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnie¢ wtasciwych
wiadz;

osoba petnigca nadzor przyrodniczy nie jest upowazniona do wprowadzania zadnych
zmian w zakresie realizacji inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie dotyczagcym realizacji nadzoru
przyrodniczego przed organami administracji, w szczegd6lnosci przed Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w tym sporzadzania i ztozenia sprawozdan
z wykonania decyzji administracyjnych;
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przekazywanie Zamawiajgcemu raportéw okresowych z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie ustalen
z raportu wstepnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwosc
raportow okresowych, przy czym Zamawiajgcy nie bedzie wymagat sktadania raportéw
okresowych czesciej niz co miesiac;

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia wydania przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, raportu kohcowego
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia
wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy wad,
ktérych usuniecie wymaga petnienia nadzoru przyrodniczego, raport kohcowy zostanie
sporzadzony i dostarczony w terminie 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego usuniecia ww. wad;

raporty z nadzoréw przyrodniczych nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowiagzan nalezy uwzglednic¢ cenie ofertowe;.

4.17. Wykonawca zapewni nadzér w zakresie ochrony zieleni przez caly okres realizacji
robét do dnia wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w cenie ofertowe;j.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczego6lnosci:

a)

kontrola zgodnos$ci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa, umowg z Zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni;

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy i przekazywanie Zamawiajacemu wynikéw nadzoru i monitoringu
stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni w postaci
raportow oraz dokumentacji fotograficznej - nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
potrzebe i czestotliwo$¢ ich przekazywania, przy czym Zamawiajgcy nie bedzie
wymagat ich sktadania czesciej niz raz w miesiacu;

raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w
2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegblnosci prac zanikowych;

prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdéw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét) o kazdym przypadku
stwierdzenia istotnych uchybieh w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia
dla drzew zgloszenie kierownikowi robdt potrzeby wstrzymania robot oraz
przedstawienia propozycji rozwigzan zamiennych;

proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatann naprawczych w zakresie
ochrony zieleni;

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowiazan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

e)

g)

h)

zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior lub
ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z
demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajgcych sie do
przetworzenia lub wykorzystania;

do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejgcych
nawierzchni we wiasnym zakresie,

materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdansku; elementy nadajgce sie do
wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogdélnych budowy; Przyjecie
materiatébw bedzie dokumentowane na podstawie druku protokotu GZDIZ, ktéry
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np.
brukowiec, przed oddaniem do magazynu musza zosta¢ zwazone. Miejsca wazenia
pojazdéw nalezy uzgodni¢ z GZDIZ.

odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu;

ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu;

wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zamdwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

a)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

* wznowienie punktéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
* wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

« wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

» prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacje powykonawcza,

» odtworzenie punktow granicznych po zakonczeniu budowy

Obstuga geotechniczna obejmuje wykonanie badan nos$nosci podtoza gruntowego,
(badania wskaznika zageszczenia gruntu, badania wtérnego modutu odksztatcenia
podtoza EV2), badania zageszczenia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni,
badania masy (grubosci zageszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zageszczenia
zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badan Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wraz z postepem wykonywanych robot.

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badan sprawdzajgcych przez
inne stuzby geotechniczne.

Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robo6t bedacych
przedmiotem zaméwienia - do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy -
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t oraz robét przygotowawczych
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i
magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie
Sciekow, zabezpieczenia mienia przed kradziezg. Koszt wynikajacy z tego tytutu obcigza
Wykonawce i musi zosta¢ uwzgledniony w cenie oferty.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca roboét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajace na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.
W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic¢
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W terminie zakonczenia robdt wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje odbiorowg. Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg po 6

egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegblnych asortymentdw robot dla danej branzy z podziatem na danych
uzytkownikow/operatoréw/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementow
scalonych, min. 6 kpl.
b) protokét przekazania terenu budowy,
€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,
d) decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,
e) oSwiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta
f) oryginaty Dziennikéw Budowy,
g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu
i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw
j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robét (np.: chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne
itp.)
k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
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kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem
numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete

m) inwentaryzacje nasadzen,

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg rob6t, zgodnie z zestawieniem stanowigcym element zatgcznika
nr 11 do OPZ - ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy".

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

W terminie 28 dni od daty zakoriczenia robd6t bedacych przedmiotem zamoéwienia
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny
sporzgdzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej, norm, standardéw oraz przepisow dotyczgcych wykonywanych
robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu kosztow realizacji

przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

c) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  zapewnienia nadzoru saperskiego

g) umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbiorow,
wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

h) sporzadzenia ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.

i) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

j)  odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

l) zobowigzan wynikajagcych z warunkéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robét,

m) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz
urzgdzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatbw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentédw potwierdzajacych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej,
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chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na
jezyk polski.

Wykonawca winien powiadomi¢ wiasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu
materiatéw lub wyrobéw do budowy sieci i przytagczy wodociggowych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu S$ciekéw oraz
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ réwniez przekazane
do wiadomosci Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a s3
niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia i mozliwe do przewidzenia na
podstawie analizy OPZ wraz z zatgcznikami, Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w
cenie ofertowe;.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robo6t udziat kierownika budowy i kierownikéw
robo6t z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie
do utwordw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane
z niedochowaniem tego obowigzku.
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