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ZP.271.3.2023 
Załącznik nr 7 do SWZ  

Umowa nr … /Projektowane postanowienia umowy  

 

zawarta w dniu … 2023 r. pomiędzy: 
Gminą Bircza  

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,  NIP: 
…, REGON: ….,  

reprezentowaną przez Pana Grzegorza Gągolę – Wójta Gminy,  przy 
kontrasygnacie Pani Bogumiły Sowy - Wiśniowskiej - Skarbnik Gminy;  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a  
…, adres:…, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...; NIP: …; REGON: …; 
reprezentowaną przez:  

1. …  

2. …  

lub  

(imię) … (nazwisko) … prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) … (nazwisko) …  
(nazwa handlowa) … z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) … NIP: …; 
REGON:  

…., zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą, łącznie 
zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną.  

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w miejscowości Łodzinka Górna”, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w treści niniejszej umowy ustawą p.z.p. lub p.z.p.).  

 

Postanowienia ogólne.  

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łodzinka Górna”, w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie po uprzednim uzyskaniu 
pozwoleń/zgód/opinii/decyzji właściwych organów administracji infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz uzyskanie pozwoleń/zgód/opinii/decyzji właściwych organów 
administracji dopuszczających do użytkowania (wraz z pozyskaniem niezbędnego 
pozwolenia).  

W zakres umowy wchodzi m.in.:  

1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  

2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii/decyzji właściwych organów,  

3) wykonanie robót budowlano – montażowych wg załącznika nr 1A do umowy,  

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,  

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiającemu.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy został 
określony w opisie przedmiotu zamówienia (p. f. – u.) stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy 
oraz szczegółowy zakres robót budowanych stanowiący załącznik nr 1A.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy  
(t. j.: prac projektowych, robót budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbędnych 
zgód/opinii/zezwoleń/decyzji, sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej /w tym 
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powykonawczej/, udzielenie rękojmi i gwarancji) z należytą starannością i oferowanym 
terminie a zakres prac (usług), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczności związane 
z przedmiotem zamówienia są mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości 
występować z roszczeniami.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy  poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż  80 % wielkości 
przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego  z uprawnienia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 
należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy  w zmniejszonym 
zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy 
oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia.  

 

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru  

Inwestorskiego  

§ 2  

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …, nr tel.: …, e-mail: … .  

2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, których pracami będzie kierował 
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostaną imiennie 
wskazani Wykonawcy na piśmie. Każda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego będzie 
dokonywana przez Zamawiającego w formie pisemnej.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …, nr tel.: …, e-mail.: … .  

4. Wykonawca będzie dysponował zespołem projektantów (na czas realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy) w następujących branżach:  

1) architektonicznej: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia budowlane nr … 
wydane w dniu …,  

2) sanitarnej: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia budowlane nr … wydane w 
dniu …,  

3) elektrycznej: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia budowlane nr … wydane  w 
dniu …,  

4) inżynieryjnej: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia budowlane nr … wydane  w 
dniu … .  

5. Każda zmiana osoby z Zespołu Projektantów wymienionych w ust. 4 następować może  na 
wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 
dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania opisane w SWZ.   

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami:  

1) kierownikiem robót konstrukcyjno – budowlanych: …, nr tel. …, email:  …, posiadający 
uprawnienia budowlane nr … wydane w dniu …,  

2) kierownikiem budowy/kierownikiem robót sanitarnych: …, nr tel. …, e-mail:  …, 
posiadający uprawnienia budowlane nr … wydane w dniu …,  

3) kierownikiem robót elektrycznych: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia 
budowlane nr … wydane w dniu …., 

4) kierownikiem robót drogowych: …, nr tel. …, e-mail:  …, posiadający uprawnienia 
budowlane nr … wydane w dniu …. . 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, następować może na wniosek Wykonawcy  i 
za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje   

i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania opisane w SWZ.  
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8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności:  

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45262300-4 Betonowanie 

 45262310-7 Zbrojenie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych 

 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 

9. Obowiązek określony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  W 
każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.  

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 
niniejszego paragrafu czynności.   

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   
dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre  ze 
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wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie  to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion  i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika określony w umowie o pracę;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  o 
pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy  o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika;  

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo – kosztorysowa  wraz z uzyskaniem 

zgód/opinii/ pozwoleń organu administracji  

§ 3  

1. Poza obowiązkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy określonym w § 1 
ust. 1 i 2, do zobowiązań Wykonawcy należy także:  

1) sukcesywna - jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacja harmonogramu rzeczowo – 
finansowego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty oraz każdorazowo na jego wniosek;  
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2) uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z właściwymi organami 
administracji. Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności;  

3) uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego;  

4) pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji.  

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 
ustaleń  z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą 
miały formę pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących 
przebiegu prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały 
zapewnioną możliwość zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich 
sporządzania.  

5. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu 
umowy oraz niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności 
dotyczących terminów i kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań  
w zakresie tych zagrożeń. Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie  i 
zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie 
podczas spotkań roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne  (z 
dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiającego. W przypadku pojawiających 
się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i kosztów Wykonawca powinien 
informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni 
kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej  z 
dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na  te 
okoliczności w przyszłości.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  do 
opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny  i 
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane  w 
zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 
równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, użytkowe  i 
jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca powinien przedłożyć pisemne 
uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać 
opracowana zgodnie z ustawą p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposób pozwalający  
na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na 
wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę p.z.p. Do dokumentacji wykonawczej 
Wykonawca dołączy preliminarz kosztów robót budowlanych (zestawienie 
materiałów/wyrobów/ urządzeń budowalnych wraz z dowodami na potwierdzenie 
zastosowanych cen).  

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujące w okresie realizacji wzrostem 
kosztów budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiałowe lub błędy  w 
dokumentacji projektowej lub nieścisłości lub kolizje w opracowaniach składających się  na 
dokumentacje projektową, przy założeniu że przedmiar robót /kosztorys ślepy/ nie wchodzi 
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w skład dokumentacji projektowej) będą w całości obciążały Wykonawcę. W przypadku,  o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje się.   

8. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani 
jej nie ogranicza. 

9. Podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych (częściowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)  
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz w szczególności do:  

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – 
kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych;  

2) uzgadniania i oceny zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku  do 
przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,  a 
zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub  na 
wniosek Zamawiającego;  

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym;  

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 
dokumentacją projektowo - kosztorysową;  

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 
robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;  

6) udziału w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych lub Zamawiającego – na każde żądanie Zamawiającego;  

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego;  

8) udziału w odbiorze zadań inwestycyjnych (każdej przepompowni) i czynnościach 
mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej; 
9)udziału w odbiorach częściowych;  

10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych 
każdorazowo na wniosek Zamawiającego;  

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 
koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;  

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego;  

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 
zamiennych na wniosek Zamawiającego;  

14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -
kosztorysową;  

15) po zakończeniu robót budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robót  w 
odniesieniu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca robót budowlanych dokona poprawek  dostosowując wykonane roboty do 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez 
Wykonawcę ponowne dokonanie przeglądu w celu odbioru robót. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać niezwłocznie 
Zamawiającemu.   

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach:  
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1) konstrukcyjno – budowlanej,  

2) sanitarnej,   

3) elektrycznej, 

4) drogowej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół nadzoru autorskiego, o którym mowa w 
ust. § 2 ust.4. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.  

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany będzie do osobistego 
pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. Każdy pobyt Projektanta na budowie 
potwierdzany będzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora 
nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia 
nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:  

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 
odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu 
nadzoru autorskiego;  

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 
zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu nadzoru 
autorskiego;  

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane;  

4) wpisy do dziennika budowy.  
 

V. Roboty budowlane   

§ 5  

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczególności:  

1) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

2) pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód/pozwoleń/opinii/decyzji właściwych organów 
administracji,  

3) wykonanie robót budowlano-montażowych i montażowych,  

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (częściowej  i 
końcowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji) przed 
odbiorem końcowym,   

5) dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienia,  

6) przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego,  

−szczegółowy zakres określony w zał. nr 1 do niniejszej umowy (p. f. - u.), a 
ponadto,  

prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu wraz z protokołem odbiorów częściowych  (o 
których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegółowego preliminarzu kosztów (w 
formie tabeli) zawierającego wykaz wykonanych prac projektowych i robót budowalnych 
wraz z ich wyceną.   

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej 
zgody właściwego organu administracji na prowadzenie robót:  

       a)oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy,   

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności  do 
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającej wpis osoby pełniącej funkcję 
kierownika budowy na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność  z 
oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby,  

c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z załącznikami,  
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2) protokolarnego przejęcia poszczególnych terenów budowy od Zamawiającego,   

3) uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o 
ograniczeniu tonażowym,  

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej,  

5) zapewnienie obsługi geologicznej (w tym także sporządzenie i przedłożenie 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w przypadkach wymienionych w załączniku nr 
1 do umowy,  t. j. programie funkcjonalno - użytkowym),   

6) bieżącego wykonywania i przedkładania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzonych przez nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych,  

7) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów  i 
urządzeń znajdujących się na terenie budowy,  

8) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

9) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót,  

10) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 
organów państwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, celem 
dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi 
oraz niniejszą umową oraz do udostępniania im danych i informacji określonych 
prawem,  

11) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych  do 
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane,  

12) uzyskiwanie od branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia 
materiałów budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom 
nadzoru inwestorskiego na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych - dla tych 
materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu,  

13) przygotowanie w porozumieniu z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego przed 
rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów dotyczących:  

a) wniosków materiałowych,   

b) częściowych protokołów odbioru robót,  

c) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku  

Wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli,  

d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu 
płatności,  

e) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności,  

f) wniosków o płatność częściową.  

14) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,  

15) zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających,  

16) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone  do 
sprawdzenia przed ich zakryciem,  

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi  i 
użytkowania,  

18) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni 
wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie  z 
odtworzeniami,  

19) udziału w radach na budowie,  
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20) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy  z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012  

r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek  w 
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 
wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisami regulującymi 
gospodarkę odpadami,  

21) uzyskania na swój koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy (jeśli będzie 
wymagane),  

22) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

23) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do dziennika budowy a także pisemnie przez 
kierownika robót i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakończeniu robót musi być 
potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji 
inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż  w 
ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót budowlano-
montażowych, wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej  (w tym 
powykonawczej), a w tym:  

a)oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 
budowlane:  

a. o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,  

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
/elektroniczny nośnik danych w formacie PDF/ w ilości co najmniej 3 szt.),  z 
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robót branżowych 
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli 
takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów  i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały),  

e) oryginału dziennika budowy,  

f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać:  

a. charakterystykę podstawową,  

b. zabezpieczenie  materiałowe,  sprzętowe,  osobowe,  logistyczne  na 
 potrzeby eksploatacji,  

c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych 
instalacji i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,  

d. projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane  po 
zakończeniu robót,  

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 
dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji,  

f. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 
awarii, usuwanie skutków awarii,  
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g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 
przedstawicieli Zamawiającego,  

h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 
normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz gwarancji na zamontowane urządzenia,  

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę 
i – jeśli zajdzie taka konieczność - z potwierdzeniem przyjęcia ww. dokumentu do 
zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,  

j) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem  na 
rodzaje robót wraz z wykazem wyposażenia,  

k) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie  go 
Zamawiającemu;  

24) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

25) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu  do 
użytkowania przez Zamawiającego,  

26) zgłaszania wszelkich okoliczności zagrażających terminowemu ukończeniu robót 
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powzięcia informacji, pod 
rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na te okoliczności,  

27) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
28)usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także do:  

1) składania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 
składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub  w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 
osób trzecich, a także  

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy,  na każde wezwanie 
Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,  

2) prowadzenia dziennika budowy oraz sukcesywne i szczegółowe jego uzupełnianie. 
Zamawiający wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane były na terenie 
budowy.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 
spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 
w czasie wykonywania robót.   

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  w 
związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także 
zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i 
materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w 
warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.   

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w 
przypadku jego odpowiedzialności.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.  

 

Wykopaliska archeologiczne  

§ 6  

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe, szczątki 
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią 
własność Skarbu Państwa.  

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.   

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 
trybu postępowania.  

 

VI. Podwykonawcy  

§ 7  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając  z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić  

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  o 
podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie 
zmian.  

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 
wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz  z 
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częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową  i 
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;  

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);   

3) informację zgodną z art. 6471 Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane;  

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy;  

5) terminy odbioru prac/robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień,  
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą;  

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót;  

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu  

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 
8)obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.  

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;  

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  w 
formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;  

4) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania terenu 
budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub 
Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w 
koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność  z 
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł.   

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.   

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 
określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców.  

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy  i 
usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny  za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy.  

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 
przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową.  

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały 
przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.  

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  i 
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.  

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  z 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 
pkt 27, oraz art. 463-465.  

 

Prawa i obowiązki stron umowy  

§ 8  

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków 
Zamawiającego należy:  

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań;  

3) przekazanie terenu budowy zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni roboczych od 
otrzymania przez Wykonawcę wniosku o przekazanie wraz – o ile będzie   

to konieczne – ze zgodą właściwego organu administracji na prowadzenie robót;  

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego;  

5) dokonywanie odbiorów częściowych prac projektowych/ robót budowanych i końcowego;  

6) dokonywanie odbiorów prac i robót, po formalnym wypełnieniu zgłoszeń przez 
Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem 
funkcjonalno – użytkowym (zał. nr 1), postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami 
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień  z 
Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ)  i 
programem funkcjonalno – użytkowym (p.f.-u.), oraz oświadcza, że nie wnosi do nich 
zastrzeżeń i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez 
Wykonawcę propozycjach rozwiązań projektowych na każdym etapie opracowywania 
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego ustosunkowania informując o ewentualnych zagrożeniach oraz 
kosztach jakie wprowadzone zmiany mogą nieść na etapie realizacji robót budowlanych.  

5. Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszelkie zgody właściwych organów administracji 
dopuszczające do użytkowania (jeśli będzie taka konieczność) oraz kompletną dokumentację 
odbiorową,  w tym powykonawczą.  

6. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez 
Zamawiającego, Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego, co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji odbiorowej.  

 

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy  

§ 9  

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają do 750 dni od dnia 
podpisania umowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 
protokołu końcowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu  i 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) 
oraz zgód/opinii/pozwoleń/decyzji właściwych organów administracji zezwalających na 
użytkowanie.   

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:   

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiór częściowy dla kompletnej dokumentacji projektowej,  

3) odbiory częściowe wynikające z przedłożonego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego,   

4) odbiór częściowy robót budowlanych dla celów fakturowania,  

5) odbiór końcowy,  

6) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego  i 
na każde wezwanie Zamawiającego,  

7) odbiór pogwarancyjny.  

4. Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym 
elektronicznie. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne  do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na koszt własny. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru w 
terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót 
zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Odbiór częściowy robót odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do ich odbioru.  Z 
czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego podpisany przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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6. Zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez 
pisemne zawiadomienie Zamawiającego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakończeniu robót  i 
gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.  
Po uzyskaniu akceptacji inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót 
wraz  z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystępuje do 
procedury uzyskania w imieniu Zamawiającego  zgód/ decyzji/opinii/decyzji właściwych 
organów administracji zezwalających na użytkowanie. Po uzyskaniu zgody właściwego 
organu administracji Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 
kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z 
dostarczeniem zgody właściwego organu administracji.  

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, 
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru końcowego zgodnie z ww. 
procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia niniejszej Umowy.  

7a.Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie                  
i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej  a także 
dotyczące ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym przede 
wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości (wygenerowane 
wydruki  z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewów oraz 
oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko 
wygenerowane wydruki  z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie 
przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje  się 
odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym.  

7b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 
przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, 
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę.  

7c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru 
końcowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech 
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku 
danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną 
adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, 
deklaracji zgodności, certyfikatów (na każdym certyfikacie i deklaracji opis o treści: 
„Wbudowano na zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne 
na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej.  

7d.Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 
terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 
przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy 
termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym 
mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem 
wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku 
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przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 
pkt 2 - wg wyboru Zamawiającego - stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może:  

1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i 
wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia 
umowy,  o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia 
wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio,  

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

10. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  w 
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystąpi do ich usuwania  w terminach 
wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia, 
Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia 
do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Koszt 
usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie  do 
7 dnia od dnia doręczenia wezwania.   

11. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 
dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 
sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 
Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio.   

12. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub 
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 
dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje się 
odpowiednio.   

13. Z czynności odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed upływem terminu 
gwarancji i rękojmi określonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny 
protokół odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku 
odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę 
ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.   

14. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 
podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w 
przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 
niezależnymi od Stron, termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W przypadku 
braku realizacji przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.  
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IX. Wynagrodzenie Wykonawcy  

§ 10  

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej wynoszące ….. zł brutto (słownie złotych:  
…..), w tym: 
1) zamówienie podstawowe (gwarantowane) wynosi łącznie z VAT ….. zł (słownie złotych: 

…/100), 
2) zamówienie opcjonalne wynosi łącznie z VAT ….. zł (słownie złotych: …/100). 

Kwota w wysokości … (kwota z pkt 1 + pkt 2) stanowi maksymalną wartość zobowiązania 
Zamawiającego, która będzie należna Wykonawcy w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji. 

 Ceny za poszczególne zadania inwestycyjne wskazane są w ofercie Wykonawcy (która stanowi 
załącznik do niniejszej umowy). 
2a. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zł (słownie: ...).  

2b. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 
przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ... zł (słownie: ...).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne  do 
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT a także Wykonawca powinien uwzględnić w 
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie  zamówienia,  a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzór autorski  i 
roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy  a 
koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  z 
przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w umowie.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym 
niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiającego), zgodnie  z 
warunkami płatności określonymi w § 11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się treścią 
Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład, Program Inwestycji Strategicznych  

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.  

 

Warunki płatności  

§ 11  

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiotem umowy nastąpi na podstawie:  

1) faktury częściowej w wysokości nie mniejszej niż 2 % (lecz nie więcej niż udział własny 
Zamawiającego wskazany w § 10 ust. 2b) wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, 
w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego,  

2) faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 50 % (dofinansowania Inwestycji z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) wynagrodzenia 



 

strona 18 z 35 

umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,po przedłożeniu protokołu odbioru 
częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego,  

3) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty (nie wyższej niż 50 % 
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2) po 

przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami −wystawiane na 

podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru.  

2. Do rozliczenia częściowego/ końcowego Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego  z 
Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac 
projektowych/robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujęte  w 
protokole odbioru częściowego lub końcowego robót oraz oświadczenie, że prace 
projektowe/ roboty budowlane nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami 
własnymi.   

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej i przedłożenia jej 
Zamawiającemu będzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robót budowlanych, 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót (wraz z decyzją o pozwoleniu  na 
użytkowanie) przez Zamawiającego.  

4. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikami.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze.  

6. Zamawiający wstrzyma płatność faktury częściowej/końcowej Wykonawcy - w całości lub  
w części – do czasu dostarczenia przez Wykonawcę kompletu wymaganych niniejszą 
umową dokumentów dotyczących uregulowania płatności na rzecz Podwykonawców. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.  

7. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia  za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej  
i następnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 
podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych/prac projektowych,  

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty,  

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  w 
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń 
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podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 10 ust. 2, która 
stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców,  

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z 
 oryginałem  kopii  umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty,  

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

8. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego:  

1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz wszystkich Podwykonawców 
biorącym udział w realizacji odebranych prac projektowych/ robót budowlanych wraz  z 
dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku 
bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk  z 
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu) na zasadach 
określonych w 7 pkt 2,  

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości,  

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,  

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy,  
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6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik  do 
protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego.  

9. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia.  

10. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 
oznaczy w następujący sposób:  

Nabywca:  

Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, NIP: … .  

Odbiorca:  

Urząd Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza.  

11. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze z zastrzeżeniem nie 
przekroczenia terminu wskazanego w § 10 ust. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia 
polecenia przelewu przez Zamawiającego.  

 

§ 12  

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie NIP, 
REGON, adresu firmy.   

3. W razie zaniedbania obowiązku poinformowania o zmianie adresu pismo przesłane pod 
ostatnio wskazany przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów stron nie 
stanowi zmiany umowy.  

 

Rękojmia za wady   

§ 13 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.  

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi  na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  w 
terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  na 
podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu  na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje się 
odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń  z 
tytułu rękojmi.  

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

5. Rękojmia za przedmiot umowy, w tym każdy element robót budowlanych, wynosi ... miesięcy 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 
terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z 
tytułu rękojmi.  

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  lub, w 
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym  w 
protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.  

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
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wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy  
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się 
odpowiednio.  

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 14  

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie  t. j.: w 
wysokości: … zł (słownie złotych: …/100) w formie … .  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego.  

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia 
nie stanowi zmiany Umowy.  

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  i 
terminach:   

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót,  

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.   

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż:  

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót,  

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji.  

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.  

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 
niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 niniejszej umowy  i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie,  z 
zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.  

 

Gwarancja jakości  

§ 15  

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości za przedmiot umowy (dokumentację 
projektową oraz roboty budowlane) na okres … miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z 
umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny 
koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez 
względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru 
końcowego.   
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3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczególnych 
wbudowanych urządzeń, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej 
umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.  

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14  w 
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie  na 
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 13 ust. 9 stosuje  się 
odpowiednio.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  w 
terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają,  że 
do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia  od 
dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo  do uprawnień i 
roszczeń z tytułu gwarancji.  

 

Kary umowne  

§ 16  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto pozostałych do wykonania  i 
nieodebranych przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od 
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

1a) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 9 ust. 
1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałego  do wykonania i 
nieodebranego przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, za każdy dzień zwłoki;  

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin 
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;   

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie 
został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w 
wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100) za każde zdarzenie;  

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 
zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie;  
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w 
wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

7a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 19 ust. 12, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde 
zdarzenie;  

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  o 
którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 
za każde zdarzenie;  

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 
2 ust. 10 w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

9) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób  o 
których mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;  

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierowników robót wskazanych  w 
§ 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 2 ust. 7 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każde zdarzenie;  

11) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w§ 2 ust. 4 niniejszej umowy  z 
naruszeniem postanowień § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

12) utrzymywanie terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 
pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w 
sposób niezgodny  z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie,  

13) w przypadku nie wywiązywania się przez Projektanta pełniącego nadzór autorski  z 
obowiązku osobistego pobytu na budowie w częstotliwości określonej w § 4 ust. 4 
niniejszej Umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde 
zdarzenie;  

14) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)  za każdy 
dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż trzy dni;  

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  w 
umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto pozostałych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiającego zgodnie z 
aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 
należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa zwłaszcza w okresie pandemii.  

6. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć  20 % całkowitej 
kwoty umownej brutto.  

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 
nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
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podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte 
wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie 
zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

 

XV. Odstąpienie od umowy  

§ 17  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu;  

2)jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 
ustawy p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 
to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii  

Europejskiej,  

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia  

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania 
okoliczności określonych w tym przepisie.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, wedle swojego 
wyboru, w całości lub w części, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,  w 
następujących sytuacjach:  

1) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych 
wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robót 
budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, w terminie 14 dni od dnia upływu 
wyznaczonego terminu,   

2) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania, w terminie 14 dni od dnia upływu wyznaczonego 
terminu,     

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub 
robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  pomimo uprzedniego pisemnego 
wezwania, w terminie 14 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu,   

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 
postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 
możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie 
wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  je w 
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stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w terminie 14 dni, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem  są 
roboty budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości,  

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego,  w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia wiadomości, 

7) w przypadku, gdy suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 
% całkowitej kwoty umownej brutto, w terminie 14 dni, 

8) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego 
wcześniejszym wezwaniem, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,  

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  z 
umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 
zgodnie z umową, w terminie 14 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu, 

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność  co 
najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ostatniego zdarzenia. 

5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych 
bezpośrednich zapłat  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,  w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości. 

6. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 
projektowych lub robót budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
prac projektowych i robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Protokół inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowalnych w toku stanowił 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku 
przystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac 
projektowych i robót budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający może dokonać jednostronnej 
inwentaryzacji prac projektowych i robót budowlanych w toku;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym 
zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, o ile odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu 
okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie 
Zamawiający;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od 
zgłoszenia;  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy.  

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia kar umownych 
przewidzianych niniejszą umową.  
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Prawa autorskie  

§ 18  

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o którym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są 
ograniczone prawami osób trzecich.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 
10 ust. 2, całość autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których 
zostało ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako 
niezbywalne pozostają własnością projektanta/ów – autora/ów opracowań, z zastrzeżeniem, 
iż zobowiązują się ich nie wykonywać.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu 
wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie  do 
zaniechania przez Wykonawcę wykonania w wyznaczonym terminie bądź przystąpienia  do 
wykonania czynności wynikających z umowy, które może skutkować opóźnieniem terminów 
wynikających z umowy, bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy 
bądź gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z 
powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi  na Zamawiającego 
wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych przedmiotem umowy oraz 
upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw 
autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przeróbek z chwilą 
podpisania protokołu odbioru poszczególnych opracowań i zapłaty wynagrodzenia w części 
dotyczącej tych opracowań.  

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu  na 
każdym odrębnym polu eksploatacji.   

6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowań będących 
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z 
dokumentacji  (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:  

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporządzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej;  

2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie;  

3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek 
systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;   

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;   

5) najem i użyczenie egzemplarzy;   

6) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;   

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób 
trzecich, a także do stworzenia innego utworu;   

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania 
(również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);   

9) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie;   

10) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki;   

11) korzystania i używania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a 
potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa, określony w § 1, w szczególności w zakresie potrzebnym do 
przeprowadzenia ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych.  
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7. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania 
przez Strony protokołu odbioru poszczególnych opracowań oraz zapłaty wynagrodzenia i nie 
jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem 
czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez 
żadnych ograniczeń.   

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dzieła, o których mowa w § 3 niniejszej umowy.  

 

XVII. Zmiana umowy  

§ 19  

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
niniejszej umowy polegających na:   

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;  

2) zmianie wynagrodzenia umownego;  

3) zmianie zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;  

4) zmianie kierownika budowy i kierowników robót, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;  

5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.  

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone ewentualnie aneksem do 
niniejszej umowy.   

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych 
w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.   

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych będzie możliwa, 
jeżeli:  

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 
Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających 
wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;   

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;   

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
lub wykonania robót dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy.  

4) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie prac projektowych,  za wystąpienie 
których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

5) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.  

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych będzie 
możliwa, jeżeli:  

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego/robót dodatkowych, którego nie 
można było przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ  na 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;  

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć  na 
etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu  na 
budowę oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy;  

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwoleń właściwych 
organów w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;  

4) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  i 
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;  



 

strona 28 z 35 

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w 
tym klęski żywiołowe, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne 
czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów 
technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i 
dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty 
mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 
budowy/powiadomi pisemnie inspektora nadzoru, który zostanie zaopiniowany przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz poinformuje pisemnie Zamawiającego, w terminie do 
pięciu dni od dnia ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na 
te okoliczności. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminu wykonania robót budowlanych 
w powyższym zakresie zobowiązany będzie przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Program 
Naprawczy,  z którego będzie wynikało opóźnienie spowodowane przez ww. obiektywne 
czynniki. Program Naprawczy powinien zawierać propozycję zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiającemu powinien 
zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót budowalnych,  za wystąpienie 
których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

7) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.  

7. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza 
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych  z 
wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.   

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.   

8. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  1)nastąpi 
zmiana:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),  

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

−ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę;  

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie 
można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy 
byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;  

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub projektowych ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa lub wycofania z rynku materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej;  

4) nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowania lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, 
działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca 
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wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy 
zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  
Zamawiającego przed sporządzeniem kosztorysu):  

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego,  

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego,  

c) zysk „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa podkarpackiego,  

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,  

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.   

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego;  

5) nastąpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego 
paragrafu;  

6) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlano-
montażowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmniejszeniu, o kwoty odpowiadające cenie robót budowlanych, z których 
Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawcę 
kosztorysów  

inwestorskich w zakresie robót budowlano-montażowych; 
7)w przypadku, o którym mowa w § 1 ust 4.   

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której 
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż   w 
chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części 
wynagrodzenia.  

10. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002  

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi 
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej 
stawki godzinowej,  z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

11. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy 
p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie.  

12. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów 
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lub kosztów przekracza 20 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych  w 
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen 
materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych  w 
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie  

 może  prowadzić  do  wzrostu  zysku  Wykonawcy,  a  jedynie  ma  prowadzić    

do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy. W celu 
wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów 
według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów oraz szczegółową kalkulację 
cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz 
wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiający 
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie 
wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek 
rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów 
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający 
Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy  o kwotę wynikającą z kalkulacji. 
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zaktualizowany Kosztorys ofertowy uwzględniający dokonaną zmianę.  

13. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 8 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym robocizny 
nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 11 i 
12 niniejszego paragrafu w danym roku.  

14. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem 
procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8 pkt 1e niniejszego 
paragrafu, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia,  w 
stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.  

14a. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia 
poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) będą stosowne 
wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny 
rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez 
Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów 
związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS 
(tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają 
Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie 
ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty 
według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku  
zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników 
GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 20 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na 
moment sporządzenia oferty.  

15. Waloryzacja zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie 
została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.  

16. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie inwestorskim 
opracowanym przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty. 

17. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy.   
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18. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 niniejszego 
paragrafu będzie dzień otwarcia ofert.  

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
waloryzacji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2.   

19a. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 12 na 
podstawie ust. 8 pkt 1e, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
łącznie o więcej niż 5 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego  
z oferty Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 
okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy 
(w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez 
negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca 
oświadcza, że nie będzie wykonywał przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c.  

20. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem 
umowy są roboty budowlane lub usługi, 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 
miesięcy.  

21. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego 
paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie  
za okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w ust. 8 pkt 1 
ppkt a-d niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 22 
niniejszego paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia.  

22. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 
potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.   

23. Zmiana zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie możliwa  w 
następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych  z 
przedmiotem niniejszej umowy;  

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 
opinii, warunków technicznych lub decyzji lub spowodowana będzie wystąpieniem 
ewentualnych postępowań odwoławczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;   

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;   

4) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlano 
montażowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.  

 Zmiana może zostać wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub  

Zamawiającego inicjującym zmianę, aneksem do niniejszej umowy.   

23a. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia 
okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 
niniejszej umowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiększenia wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aby jego wartość była zgodna z zapisami  § 14 
niniejszej umowy.   

24. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robót, wymienionych w § 
2 ust. 6 niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że 
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proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w 
SWZ oraz muszą być zgodne ze złożoną ofertą.  

25. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy następować 
może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku 
dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez 
Wykonawcę na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą 
spełniać wymagania opisane w SWZ oraz muszą być zgodne ze złożoną ofertą.   

26. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

27. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań 
konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów.  

4) wynikające ze zmiany przepisów, norm i dokumentów odniesienia zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy,  

5) wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych 
przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

28. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca składając 
pisemny wniosek do drugiej strony w terminie niezwłocznym, t. j.: nie później niż do pięciu 
dni roboczych od dnia następnego po zaistnieniu czynności powodującej dokonanie zmiany 
umowy, pod rygorem utraty prawa do powoływania  się na te okoliczności w przyszłości.  

29. Wniosek inicjujący zmianę powinien zawierać w szczególności:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy.  

30. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

31. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 
konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia 
aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.  

 

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych  

§ 20  

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.  

2. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej 
umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.  

 

XIX. Zachowanie poufności  

§ 21  

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy 
objęte są obowiązkiem zachowania w poufności.  

2. Wykonawca oraz osoby świadczące pracę lub usługi na jego rzecz zobowiązani  są do zachowania w 
poufności w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej  i karnej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności, informacji (w tym danych osobowych) i 
zbiorów danych, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także do niegromadzenia, 
nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji  w zakresie wykraczającym poza 
czynności niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostępniania uzyskanych informacji i 
danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Za „informacje” w rozumieniu 
niniejszej umowy uważa się wszelkie zagadnienia, w szczególności techniczne, finansowe lub 
handlowe, w jakikolwiek sposób związane z działaniami którejkolwiek ze stron lub mające na nie 
wpływ, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich 
bezpieczeństwa oraz konfiguracji, w tym haseł, bez względu na sposób i formę, w jakiej strona lub 
strony weszły w posiadanie informacji.  

4. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy mają prawo  do 
korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie.  W żadnych 
okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie mają prawa do 
korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych 
zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub 
podwykonawców. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a także zbycia lub 
oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą.  

6. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu umowy.  

7. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie znanych 
oraz nie jest wymagane, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

8. W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych poufnością  w 
całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta 
zobowiązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obowiązku.  

9. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych 
poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.  

 

XXI. Postanowienia końcowe   

§ 22  

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności, 
zadań, obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 
nieważności.  

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  w związku z 
zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć 
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 
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przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Załączniki do umowy:  

1) p. f.-u. (zał. nr 1),  

2) szczegółowy zakres robót budowalnych (zał. nr 1A),  

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zał. nr 2),  

4) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 
wymagalnych składek,  

5) oferta Wykonawcy (zał. nr 3),  

stanowią jej integralną część.  

5. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.  

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 23  

Opcje (zamówienia opcjonalne) 
1. W zakresie, o którym mowa  w załączniku nr 1A (opcjonalny zakres zamówienia) do niniejszej 

umowy i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 oraz w terminie,  
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot 
umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiający zastrzega, iż zakres opcjonalny zamówienia nie 
stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie 
zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do 
realizacji. 

2. Zakres przedmiotu umowy objęty opcją i wysokość wynagrodzenia należnego tytułem realizacji 
opcji (zamówienia opcjonalnego) określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z 
wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zamówienia 
podstawowego. 

4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy i uzależnione będzie wyłącznie 
od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawca nie ma roszczenia 
o wykonanie prawa opcji. 

5. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w terminie do 30 dnia po podpisaniu umowy  
i następuje poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy e-mailem zamówienie obejmujące zakres robót budowlanych 
wymaganych do realizacji w ramach skorzystania przez Zamawiającego z opcji (zamówienia 
opcjonalnego). 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych lub w ramach prawa opcji  
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia 
(oświadczeń) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej 
umowie. Wykonanie zamówienia opcjonalnego następuje na zasadach określonych w niniejszej 
umowie. 

7. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i 
realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z 
tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia. 
Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność jego 
realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa 
opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W 
momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez 
Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego 
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realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją i jest ograniczone jedynie do wysokości 
wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

 

§ 24  

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 
bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 
postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty,  że bez postanowień 
nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.   

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy,  w którym 
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny 
lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  
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