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RGI.271.10.2022                                                                               Świlcza, dn. 06.06.2022 r. 

Modyfikacja treści SWZ nr 1 

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza  

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania: 
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową 
ujęcia wody w Przybyszówce 
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem: 2022/BZP 00158874/01 
oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   
Planowany termin składania ofert: do 10 czerwca 2022 r. do godz. 10:00  

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Gmina Świlcza zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia:  

Zamawiający informuje, że w dniu 06 czerwca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęła 

prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia: 

Treść pytania: 

W związku z tym, że okres wykonywania umowy wynosi ponad 12 miesięcy, zwracamy się z 

prośbą o uzupełnienie projektu umowy o zapis związany z waloryzacją wynagrodzenia na 

podstawie art. 439. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

Odpowiedź: 

§20 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„§ 20. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 
poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje również 
możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone 
są w złożonej ofercie, 

3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że 
Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i 
z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 

4) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla 
realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne, 

5) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
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6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w 
szczególności gdy jest spowodowana: 
a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, 
b) w przypadku gdy przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie 

wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie 
wynikające z winy Wykonawcy (przedłożone dokumenty uzasadniające powyższe 
muszą jednoznacznie wskazywać brak winny Wykonawcy), 

c) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
d) zmianą umowy określoną w art. 455 ust. 1 Pzp (po spełnieniu przesłanek) a 

wpływających na termin wykonania robót, 
e) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; 
f) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego 

opóźnień w dostawie materiałów 
7) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim 
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z 
uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych jeżeli zmiany re będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania 
zamówienia, 

e) w przypadku zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o 
wartość robot zaniechanych; 

8) wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

2. Strony przewidują również możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się 
wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 2, względem ceny lub 
kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
zmieni się co najmniej o 10%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z 
wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona 
wartość wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło 
do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 ustalana będzie na podstawie poziomu 
cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony porównają ceny zawarte w biuletynie 
SEKOCENBYD obowiązujące w kwartale, w którym była składana oferta, z cenami 
zawartymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o 
którym mowa w ust. 3. Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie 
SEKOCENBUD ceny średnie - roboty inżynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne dla 
regionu podkarpackiego. Do porównania będą brane tylko i wyłącznie ceny materiałów lub 
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kosztów, które Strona wskaże we wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zmiana 
wynagrodzenia może być dokonana o różnicę wynikającą z wyżej określonego 
porównania cen zawartych biuletynie SEKOCENBUD. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić 
we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów 
miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, 
o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

6. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż po 6 
miesiącach od zawarcia umowy i nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3-6 łączna maksymalna wartość zmiany 
wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 
3-7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

9. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 8, zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach 
braku dokonania takiej zmiany. 

10. Zmiany umowy, o których mowa w §20 skutkują zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 
płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

11. Zakres zmian postanowień umowy wywołanych przyczynami, o których mowa w §20, 
powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, 
czasowym i finansowym. 

12. Warunki zmiany:  
1) wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 
2) Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy, 

3)  w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


