
Strona 1 z 6 
 

Poznań, 20 sierpnia 2024 r.  
 
 
 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Budowa budynku garażu wielopoziomowego na terenie 

Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu 
 
 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem 
z odpowiedziami.1  
 
Pytanie nr 39: 
17.7 SWZ 
Czy Zamawiający potwierdza, że uznaniem za należycie wykonane realizacji zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru 
przedmiotu umowy zgodnie z umową? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane, jeżeli roboty zostaną odebrane na zasadach określonych  
w § 24 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 
 
Pytanie nr 40: 
Definicje, Umowa 
Pkt 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ostatniego zdania na: 
„Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu 
zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Stron, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, 
chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany2 treści SWZ polegającej na zmianie zapisu pkt 7 w definicjach projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy 
lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających  
z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, epidemia, 
pandemia, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy. Pod pojęciem siły wyższej 
nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych 
zdarzeń o podobnym charakterze u Stron, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to bezpośrednio 
spowodowane siłą wyższą; […] 
 
Pytanie nr 41: 
§ 3 ust. 3 pkt 9 Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia wskazanego punktu na: 
„koszty przeglądów konserwacyjnych wind (dźwigów do transportu osób lub ładunków) w okresie gwarancji, których 
wykonanie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań producenta” 
Producenci nie zawierają w cenach poszczególnych produktów kosztów materiałów eksploatacyjnych, z uwagi na brak 
możliwości oceny z góry, jaka ich ilość zostanie zużyta w trakcie użytkowania. Utrudnia to znacznie uwzględnienie tego typu 
kosztów w wycenie oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. 
                                                           
1  podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą” 
2  podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy 
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Pytanie nr 42: 
§ 6 ust.1 pkt 15 Umowy 
Prosimy o zmianę brzmienia na: 
„za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo zaprzestanie wykonywania Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego  
w § 3 ust. 1 Umowy”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany2 treści SWZ polegającej na zmianie zapisu § 6 ust.1 pkt 15 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
„za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo zaprzestanie wykonywania Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego  
w § 3 ust. 1 Umowy”. 
 
Pytanie nr 43: 
§ 6 Umowy 
Prosimy o dodanie kary umownej, do której żądania będzie uprawniony Wykonawca: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.  
 
Pytanie nr 44: 
§ 14 ust. 4 Umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie wskazanych w przedmiotowym 
ustępie oznaczać będzie akceptację harmonogramu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w § 14 ust. 4 projektu umowy, brak uwag do harmonogramu zostanie potwierdzone pisemnie przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 45: 
§ 17 ust. 4 Umowy 
Prosimy o zmianę słowa „wady” na „wady istotne”, z jednoczesnym zaznaczeniem, że wady niemające istotnego charakteru 
zostaną wyszczególnione w protokole odbioru i usunięte w terminie uzgodnionym w protokole – tak jak w pozostałej części 
umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. 
 
Pytanie nr 46: 
§18 ust. 5 Umowy 
Prosimy o dodanie, że możliwość powierzenia usunięcia wad wykonawcy zastępczemu zaktualizuje się dopiero po 
dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. 
 
Pytanie nr 47: 
§19 ust. 1 oraz 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne, zgodnie ze stanem zaawansowania prac? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z § 19 ust. 1 oraz 2 projektu umowy, płatność 100 % należności za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi 
po jej odbiorze. 
 
Pytanie nr 48: 
§19 ust. 4 pkt 3 Umowy 
Prosimy o dodanie, że dowody potwierdzające zapłatę mają dotyczyć wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.  
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Pytanie nr 49: 
§19 ust. 6 Umowy 
Prosimy o zmianę poprzez wskazanie, że wstrzymanie płatności będzie dotyczyło wyłącznie tej części wynagrodzenia, co do 
której nie przekazano wszystkich dokumentów (co w szczególności ma znaczenie w przypadku wielości podwykonawców). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. Zamawiający nie dopuszcza płatności 
częściowych w ramach faktury, do której nie dołączono wymaganych dokumentów. 
 
Pytanie nr 50: 
§ 21 ust. 4 Umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie wskazanych w przedmiotowym 
ustępie oznaczać będzie akceptację harmonogramu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Harmonogram pierwotny, do którego Zamawiający nie zgłosi uwag lub harmonogram poprawiony wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 51: 
§ 21 ust. 7 Umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie wskazanych w przedmiotowym 
ustępie oznaczać będzie akceptację kosztorysu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Brak uwag do kosztorysu ze strony Zamawiającego zostanie potwierdzone pisemnie. 
 
Pytanie nr 52: 
§ 21 ust. 8 Umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że możliwość naliczenia kar dotyczy przypadku, w którym Wykonawca nie uwzględnił 
poprzednio, tj. na podstawie ust. 7 wskazanego paragrafu, zgłaszanych mu uwag? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 21 ust. 8 projektu umowy, nieuwzględnienie uwag Zamawiającego do kosztorysu 
będzie stanowiło podstawę naliczenia kary. 
 
Pytanie nr 53: 
§ 25 ust. 4 pkt 3 Umowy 
Prosimy o dodanie, że dowody potwierdzające zapłatę mają dotyczyć wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawców winny dotyczyć wartości wynikającej z zaakceptowanej 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
 
Pytanie nr 54: 
§ 25 ust. 5 Umowy 
Prosimy o zmianę poprzez wskazanie, że wstrzymanie płatności będzie dotyczyło wyłącznie tej części wynagrodzenia, co do 
której nie przekazano wszystkich dokumentów (co w szczególności ma znaczenie w przypadku wielości podwykonawców). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. Zamawiający nie dopuszcza płatności 
częściowych w ramach faktury, do której nie dołączono wymaganych dokumentów. 
 
Pytanie nr 55: 
§ 26 ust. 5 pkt 3 Umowy 
Prosimy o usunięcie fragmentu „z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę”.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.  
 
Pytanie nr 56: 
§ 26 ust. 9 Umowy 
Prosimy o dodanie, że możliwość powierzenia usunięcia wad wykonawcy zastępczemu zaktualizuje się dopiero po 
dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający w § 26 ust. 8 projektu umowy 
wyznaczył dostatecznie długi okres na usunięcie wszelkich ujawnionych wad, uszkodzeń, usterek i awarii niepowodujących 
awarii krytycznej. 
 
Pytanie nr 57: 
§ 28 ust. 3 Umowy 
Prosimy o dodanie maksymalnego terminu, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia opcji. Jest to istotne  
z punktu widzenia Wykonawcy, który przygotowuje harmonogramy finansowo-rzeczowe, a także dokumentację niezbędną do 
realizacji robót. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany2 treści SWZ polegającej na zmianie zapisu § 28 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

Termin realizacji przedmiotu opcji lub wszystkich zleconych części przedmiotu opcji nie może być dłuższy niż do 300 dni od 
zawarcia umowy, przy czym Zamawiający winien przekazać zlecenie opcji Wykonawcy nie później niż do 210 dni od zawarcia 
umowy. 
 
Pytanie nr 58: 
§ 29 ust. 2 Umowy 
Prosimy o zmniejszenie zakresu wyłączenia do 5% wartości umowy, a także o wykreślenie zdania ostatniego wskazanego 
ustępu, jako że Wykonawca nie może być obciążony kosztami realizacji prac, z których Zamawiający zrezygnował z przyczyn 
od Wykonawcy niezależnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.  
 
Pytanie nr 59: 
§ 29 ust. 3 pkt 5) Umowy 
Prosimy o zwiększenie wysokości dopuszczalnej waloryzacji do 15% wartości Umowy. Klauzule waloryzacyjne mają na celu 
pozwolić na zachowanie równowagi ekonomicznej stron, zapewnić niezbędną elastyczność kształtowania kosztów 
związanych z realizacją zamówienia w dłuższym okresie, a także umożliwić Zamawiającemu ponoszenie rzeczywistych 
kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.  
 
Pytanie nr 60: 
§ 29 ust. 4 Umowy 
Prosimy o wykreślenie zdania „Przedmiotowa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy większego 
niż 15 % oraz znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót”. Wykonawca nie ma wpływu na zakres zmian lub 
kosztów zamiennych rozwiązań. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. Wykonawca robót budowlanych będzie 
jednocześnie autorem projektu i ma realny wpływ na zakres zmian i koszty rozwiązań projektowych.  
 
Pytanie nr 61: 
§ 29 ust. 5 Umowy 
Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania. Roboty zamienne są realizowane na żądanie Zamawiającego, w związku z czym 
Wykonawca nie ma wpływu na to, jaki będzie ich końcowy zakres lub koszt. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. Wykonawca robót budowlanych jest 
jednocześnie autorem projektu i ma realny wpływ na zmiany. Nadto, zmiany o których mowa w § 29 ust. 5 Umowy wymagają 
zmiany umowy w formie pisemnej czyli podpisania przez Strony aneksu do umowy.  
 

Pytanie nr 62: 
§ 29 ust. 10 pkt 4 Umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany przez niego wyrobów na droższe, Wykonawca uzyska dodatkowe 
wynagrodzenie? 
 
 
 



Strona 5 z 6 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zamiany wyrobów na droższe nadto zamiana wyrobów wymaga akceptacji wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany2 treści SWZ polegającej na zmianie zapisu w § 29 ust. 12 zd. 1 projektu umowy, 
które otrzymuje brzmienie:  

Zmiany wyrobów, rozwiązań technicznych lub technologicznych lub robót tego samego rodzaju na inne niż roboty 
przewidziane pierwotnie wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci protokołu podpisanym 
przez Stron. 
 
Pytanie nr 63: 
§ 30 ust. 2 Umowy 
Z uwagi na zachowanie równowagi stron, prosimy o zmianę brzmienia wskazanego postanowienia na następujące: 
„Strona może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę 
trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy. 
 
Pytanie nr 64: 
Pytanie dotyczące terminów określonych w ogłoszeniu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów określonych  
w ogłoszeniu.  
140 dni – uzyskanie pozwolenia na budowę dalej „PnB” (czas potrzebny na wykonanie dokumentacji, uzgodnienia 
konserwatorskie, uzyskanie odstępstw ppoż., złożenie wniosku o PnB, uzyskanie PnB, 
180 dni – Budowa parkingu 
45 dni – odbiory służb i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian2 treści SWZ: 
1) pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 330 dni od dnia udzielenia zamówienia. 

2) § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 330 dni zawarcia Umowy, w tym w następujących terminach 
pośrednich: 
1) przekazanie Zamawiającemu ogólnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 5 dni roboczych od daty 

zawarcia Umowy; 
2) opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, dokonanie niezbędnych zgłoszeń 

wymaganych przepisami prawa oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do 120 dni od daty 
zawarcia Umowy; 

3) w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 2 - 4 Umowy - do 300 dni od daty zawarcia Umowy; 
4) w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 5 Umowy - do 330 dni od daty zawarcia Umowy. 

 
Pytanie nr 65: 
W przypadku rezygnacji z wykonywania dachu na ostatniej kondygnacji, czy Inwestor wymaga dodatkowego doświetlenia tej 
powierzchni?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W przypadku rezygnacji z wykonywania dachu na ostatniej kondygnacji, Zamawiający nie wymaga dodatkowego doświetlenia 
tej powierzchni. 
 
Pytanie nr 66: 
Prosimy o podanie mocy instalacji fotowoltaicznej, którą Inwestor chce zainstalować na parkingu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Montaż instalacji fotowoltaicznej nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi jedynie zaprojektować instalację 
fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 30 kWp.  
 
Pytanie nr 67: 
Czy zakres oświetlenia zewnętrznego obejmuje doświetlenie drogi pożarowej? Czy Inwestor wymaga doświetlenie  
z dodatkowych słupów oświetleniowych czy wystarczy doświetlenie z elewacji parkingu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wystarczające jest doświetlenie z elewacji budynku. Zamawiający nie wymaga dodatkowego 
doświetlenia.  
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Pytanie nr 68: 
Prosimy o określenie lokalizacji urządzeń aktywnych systemu CCTV.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 zawartej w pliku pn. „Wyjaśnienia i zmiana z dnia 14.08.2024 r.”. 
 
Pytanie nr 69: 
Prosimy o określenie czy Inwestor wymaga przy wjeździe na parking systemu zliczania miejsc oraz podawania informacji ile 
miejsc jest jeszcze wolnych poprzez sygnalizację świetlną? Dodatkowo czy Inwestor wymaga szlabany przy wjeździe na 
parking?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga: montażu systemu zliczania miejsc i montażu szlabanu. 
 
Pytanie nr 70: 
Czy jest wymagany system pożarowy dla nowoprojektowanego parkingu? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie wytycznych 
do tego systemu. Prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń, które miałyby być objęte systemem i podanie informacji, czy 
system pożarowy ma być zsynchronizowany z systemem pożarowym budynku policji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 zawartej w pliku pn. „Wyjaśnienia i zmiana z dnia 14.08.2024 r.”. 
 
Pytanie nr 71: 
Czy postępowanie przetargowe obejmuje przeniesienie hydrantu zewnętrznego H3? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że  przedmiot zamówienia nie obejmuje przeniesienie hydrantu zewnętrznego H3. 
 
Pytanie nr 72: 
Czy postępowanie przetargowe obejmuje też wykonanie zaznaczonej na PZT drogi pożarowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że  przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zaznaczonej na PZT drogi pożarowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus. 


